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1.- ANTECEDENTES

Se redacta el presente Proyecto de Construccion bajo el encargo del Excelentisimo Ayuntamiento de
Toledo para que sirva de base a la posterior licitacién del contrato para la ejecucién del acondicionamiento y
mejora de las zonas peatonales de las calles Avenida Rio Boladiez, Rio Cascajoso y Rio Mesa, en la
manzana formada por las calles anteriores y las zonas verdes perimetrales entre la Av. Rio Boladiez y Rio
Mesa, en el barrio de Santa Maria de Benquerencia, de la localidad de Toledo (Toledo), siempre dentro de

sus limites de suelo urbano.

Las obras recogidas en este documento son las necesarias para la renovacién y mejora puntual o por
tramos de los distintos pavimentos que poseen las aceras de todas las calles que integran el perimetro del
Centro Deportivo. Las calles implicadas en esta actuacion son:

e Avenida Rio Boladiez

e calle Rio Cascajoso

e calle Rio Mesa

e calle Lagunas de Posadilla

e calle Lagunas de Manjavacas

e Zonas verdes entre la Av. Rio Boladiez y Rio Mesa.

El presente Proyecto se fundamenta como guia para la licitacién de las obras descritas, pudiendo
admitir mejoras en la fase de licitacion, salvo que impliquen incremento de presupuesto de licitacién, las
cuales seran supervisadas y admitidas por las personas delegadas que designe y/o representen al
Ayuntamiento de Toledo.

2.- SITUACION ACTUAL Y OBJETIVO

En el ambito de actuacién, el paso del tiempo y los agentes meteorolégicos han provocado
desprendimientos en los taludes de tierra adyacentes al acerado actual y movimientos tanto en la cabeza
como en el pie del talud, por lo que se ha producido desplomes en la verticalidad en zonas puntuales del
perimetro y el soterramiento de parte del acerado de las calles implicadas, dafando tanto a su acabado
superficial como a la planitud de las mismas.

En las zonas donde el talud de tierras ha soterrado las aceras y perdido la verticalidad, las losetas se

han partido y degradado, ademés de romperse el bordillo de cierre de dichas aceras.
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Las actuaciones inciden en calles las que tienen gran valor residencial con el objetivo de mejorar el

transito de los usuarios residentes locales de cada una de ellas.

En el anejo n? 1 se visualiza el estado de las calles estudiadas para apreciar el tipo de desperfectos

analizados en este proyecto constructivo.

La zona de actuacion queda definida en los planos que se adjunta en el presente Proyecto
Constructivo afectando a una superficie aproximada de 10.000 metros cuadrados, con una topografia muy

suave.

Los fines que se persiguen con este proyecto son mantener o mejorar los acabados de los pavimentos
existentes sobre los que se proyecta intervenir, que presentan riesgos para los usuarios, sobre todo a
peatones, para conseguir una imagen global homogénea de los entornos y que no se produzcan cambios
en cuanto a materiales, colores y texturas, asi como no realizar actuaciones que pudieran afectar a las

instalaciones urbanas.

3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Se procede a la descripcién de las unidades de obra mas representativas del estudio realizado en el
presente Proyecto Constructivo.

Respecto a las demoliciones, se considera necesaria la demolicién del acerado, calzada y bordillos
afectados, asi como en la zona de marquesina de parada del autoblds metropolitano como en la de
contenedores de residuos urbanos, dentro de la zona de actuacién del presente Proyecto de Construccion.
También se tiene en cuenta el desmontaje del vallado defectuoso actual en las zonas donde se vea
afectado por las obras de acondicionamiento y mejora del acerado.

En lo referente a las excavaciones en zanja y en caja, se realizara su actuacién para la ejecucion de
los cimientos adyacentes a los bordillos de cierre del pavimento acerado y para el despeje y eliminacion de
los caballones y monticulos de tierra anexos, para evitar los movimientos de las tierras en los taludes
causantes de los desperfectos actuales.

En las zonas de renovacion superficial de acerados, se proyectan cinco tipos de secciones
dependiendo de la dimensién afectada por las tierras y de la inclinacién del talud de las mismas, positivo o

negativo.

Como afectaremos durante las obras a parte del vallado actual existente, también incluimos una

pequefa medicion de reconstruccion de cerramiento con la misma tipologia.

En general, en esta actuacion se pretende mejorar el acabado superficial de las aceras para facilitar el
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acceso y transito de peatones, eliminando los desperfectos y aumentando la seccidon de acerado

aproximadamente 90 centimetros.

En estos casos, al situarse todos los elementos de las aceras al mismo nivel, los resaltos actuales
existentes han desaparecido o seran sustituidos por rampas, ademas los registros de instalaciones y
alcorques quedaran enrasados con el pavimento y la pendiente longitudinal de los itinerarios no superara el
6%.

Losetas y adoquines:

En general, las obras a realizar en las calles afectadas se limitan a actuaciones de rehabilitacién de
sus actuales pavimentaciones, buscando con ello, devolver la funcionalidad perdida por el uso, y

recuperando asi la seguridad de los usuarios, que en su mayor parte son residentes.

Se observan los siguientes deterioros a consecuencia de las acciones anteriormente descritas, ademas

de trafico peatonal y del deterioro inevitable:

- Deformaciones y hundimientos causados por el transito.

- Desplazamientos localizados de los elementos constitutivos del pavimento.

- Fracturas, aparicion de fisuras y grietas en las piezas de loseta, baldosas, adoquines y demas
elementos constitutivos del pavimento de acerados.

- Deterioro de la planimetria de la acera.

Se va a realizar la siguiente actuacién, diferenciando segun el estado en que se encuentren las zonas

a reparar:

e Demolicién y reparacién del pavimento de losetas, adoquin o baldosas mediante la demolicion
del pavimento degradado y su mortero de agarre con martillo neumatico, regularizacion del
soporte con un mortero de recrecido, colocacidon de las piezas nuevas con adhesivo para
exteriores y el rejuntado con mortero gris o lechada.

e Eltalud de tierra se contiene o sujeta, dependiendo del signo de la pendiente existente, con un
cimiento sobre zapata de hormigén paralela al bordillo de cierre del acerado afectado, evitando

los soterramientos y derrumbes actuales.

Seccion transversal:

Se trata de vias publicas en zonas residenciales de moderada velocidad, con aceras a distinta cota de
la calzada.

Se proyectan cinco tipos de secciones transversales distintas, ademas de las de acondicionamiento de
las paradas de autobus y de los contenedores de residuos sélidos urbanos. Estas secciones dependen de

la dimensién de acerado afectada por las tierras y del signo de inclinacién del talud de las mismas.
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e Zona 1: afecta a una seccion de unos 90 cm de acerado entre las calles Rio Mesa y Av, Rio
Boladiez, con un talud en tierras descendiente que provoca el movimiento por asentamiento de
los bordillos de cierre y por consiguiente de las baldosas y losetas del acerado, por lo que se
ejecuta un cimiento al nuevo bordillo de cierre.

e Zona 2: engloba a una zona peatonal integrada por las calles Lagunas de Posadilla y Lagunas
de Manjavacas, donde se renueva fundamentalmente el acerado tipo adoquin defectuoso en
su acabado superficial. También se sustituyen los alcorques afectados. En la zona de contacto
con la Av. Rio Boladiez, existe una pequefia zona de talud en tierras ascendente que derrama
sobre el acerado de baldosas actual, por lo que se reconstruye y ejecuta el cimiento del
bordillo de cierre.

e Zona 3: coincide con la Av. Rio Boladiez entre las calles Rio Cascajoso y Lagunas de
Posadilla. Afecta a una seccién de unos 390 cm de acerado con un talud en tierras ascendente
que derrama sobre el acerado de losetas actual por lo que se ejecuta un cimiento al nuevo
bordillo de cierre y se repone el acerado afectado.

e Zona 4: margen derecha del sentido ascendente de la calle Rio Cascajoso entre las calles Rio
Mesa y Av. Rio Boladiez. Afecta a una seccién de unos 200 cm de acerado con un talud en
tierras ascendente por lo que se ejecuta un cimiento al nuevo bordillo de cierre y se repone el
acerado afectado.

e Zona 5: margen adyacente al centro deportivo de la calle Rio Mesa entre las calles Rio
Cascajoso y Lagunas de Manjavacas. Afecta a una seccion de unos 180 cm de acerado con
un talud en tierras descendiente, por lo que se ejecuta un cimiento al nuevo bordillo de cierre,
se repone el acerado afectado y se ejecuta un nuevo acerado hasta conseguir los dos metros

de seccion.

Las dimensiones de la seccion transversal deberan comprobarse, y adecuarse en su caso, por
indicaciones de la direccion de obra, una vez comprobadas in situ con el correspondiente levantamiento

taquimétrico.

En los casos que, al no situarse la calzada y las aceras al mismo nivel, como pasos de peatones y
accesos a garajes, los resaltos existentes seran sustituidos por rampas. Ademas, los registros de
instalaciones y alcorques de arboles quedaran enrasados con el pavimento y la pendiente longitudinal de

los itinerarios no superara el 6%.

Varios:
Dentro de la actuacion proyectada se integran las correspondientes partidas de seguridad y salud,
gestion de residuos sélidos, limpieza y terminacion de obra, ademas del control de calidad e imprevistos en

la obra.
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4.- EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS

Los terrenos necesarios para la ejecucion del acondicionamiento y mejora de las zonas peatonales de
las calles Avenida Rio Boladiez, Rio Cascajoso y Rio Mesa, en la manzana formada por las calles
anteriores y las zonas verdes perimetrales entre la Av. Rio Boladiez y Rio Mesa, en el barrio de Santa

Maria de Benquerencia, son de titularidad municipal, clasificados como "viario publico”.

Para la ejecucién del presente Proyecto Constructivo no seran precisas expropiaciones, pero pueden
verse afectados distintos servicios, para lo cual se han incluido unidades y partidas en el documento n° 4

Presupuestos.

No existen servidumbres aparentes salvo las procedentes de las instalaciones e infraestructuras

actuales.

5.- SOLUCIONES PREVISTAS AL TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE
LAS OBRAS

Dadas las caracteristicas de la obra, no se afecta al trafico rodado, por actuarse en la zona de
acerados. El transito peatonal se vera afectado por lo que se estudiaran itinerarios nuevos que minimicen la

afeccién al viandante.

La disposicidon de sefializacién horizontal y vertical, paneles direccionales, balizas luminosas, hitos
delimitadores, conos y demas elementos necesarios, asi como del personal senalista para garantizar en
todo momento la seguridad del trafico y de la propia obra, sera obligatorio por cuenta del Contratista y
debera ajustarse a las exigencias recogidas en el Plan de Seguridad y Salud y de conformidad con la

legislacion vigente en esta materia.

Respecto a los itinerarios para los viandantes y propietarios de viviendas y negocios que se viesen

afectados por las obras, proponemos las siguientes directrices a incluir en la fase de Direccién de Obra:

a) Han de ser los mas cortos posibles, tanto transversalmente a la zona afectada, sobre
demoliciones y zanjas, como longitudinalmente a la misma.

b) Deben estar balizados y protegidos por pasarelas con barandillas cuando haya diferencias de
cota apreciables, y delimitados por vallas cuando no exista esa diferencia de cota.

¢) Sutemporalidad tiene que ser minima.

Para conseguir esto, minimizando la afeccion tanto al trafico rodado como al peatonal, se enumeran

distintos criterios:

1) Tramificar la obra en zonas de actuacion lo mas cortas posibles, y evitar tramos adyacentes y

contiguos con actuacién simultanea.
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2) Actuar en medias calzadas, incluido aparcamiento y aceras, cuando la seccién de la calle asi
lo permita.

3) En actuaciones de seccidon completa, y siempre que sea posible, ejecutar inicialmente los
acerados para garantizar el trafico peatonal antes que las calzadas.

4) Dar prioridad a la ejecucién del acerado de un margen frente al otro y a la calzada, para
utilizarlo como itinerario peatonal.

5) Evitar al méaximo la construccién en seccion continua de aceras y calzadas, salvo que sea

imprescindible o como ultimo recurso.

6.- PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA

El plazo de ejecucion de las obras se fija en SEIS (6) MESES, contados a partir del dia siguiente a la

firma del acta de comprobacion del replanteo.

El plazo de garantia ser4 de UN (1) ANO, contado a partir del dia de la fecha de la firma del acta de

recepcion de las obras.

7.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De acuerdo con la modificacién del articulo 65 del RDL 3/2011 de la Ley de Contratos del Sector
Publico contemplada en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrénica y creacién
del registro contable de facturas en el Sector Publico, se establece la obligatoriedad de exigir clasificacién a

los empresarios que concurran a la licitacién de la obra proyectada.

Consecuentemente con lo anterior y en cumplimiento del Reglamento General de la citada Ley (RD
1098/2001 de 12 de octubre), se establecerd la clasificacion que con arreglo al Registro deba ostentar el
empresario para ejecutar la obra. A la vista del presupuesto total del contrato, las obras que exceden el

20% del mismo y para las cuales seria exigible clasificacion serian:
Capitulo 2: Obra Civil
Grupo G: Viales y Pistas.

Subgrupo 6: Obras viales sin cualificacién especifica (demolicion de aceras, pavimentos de

baldosa hidraulica, adoquinados, bordillos y alcorques).

Categoria 2, Si su cuantia es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. (Se
toma a efectos de clasificacion el importe del presupuesto sin IVA).).

Por tanto, la clasificacion a exigir al contratista para la ejecucion de las obras es la siguiente:
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Grupo G (Viales y Pistas)

Subgrupo 6 (Obras viales sin cualificacién especifica). Categoria 2.

8.- PRESUPUESTOS

El Presupuesto de Ejecucion Material de las obras previstas en el presente Proyecto Constructivo
asciende a la cantidad de CIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
CON SETENTA Y TRES CENTIMOS (166.875,73 €).

CAPITULO RESUMEN EUROS %
Cco1 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES ..o 16.166,27 9,69
Cco2 OBRA CIVIL..uuuuuuutitiuiiiiiriiirerarerererererererererererer.r.—.—.—————————.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.———. 143.063,69 85,73
Co03 VARIOS ..ot bbb b bbb e babababa b e b e bababebabesesasesesesesesesesesereresenes 7.645,77 4,58
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 166.875,73
13,00 % Gastos generales.........cccceevveeeenee 21.693,84
6,00 % Beneficio industrial.............ccuuvuenn.... 10.012,54
SUMADE G.G. yB.l oo 31.706,38
21,00 % LV.A s 41.702,24
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 240.284,35
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 240.284,35

El Presupuesto Base de Licitacion de las obras previstas en el presente Proyecto Constructivo
asciende a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS (240.284,35).

9.- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

De acuerdo con el Real Decreto 105/08, de 1 de febrero, (Ministerio de la Presidencia BOE n. 38 de
13/2/2008) por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccién y demolicion y que
establece la necesidad de incluir en el proyecto de la obra un Estudio de Gestion de los Residuos de
construccion y demolicién que se produciran en ésta, se ha incluido en el Anejo n® 5 el correspondiente
Estudio de Gestién de Residuos. Este Estudio servird de base para la redaccion del correspondiente Plan

de Gestién de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollardn y complementaran las
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previsiones contenidas en este estudio en funciéon de los proveedores concretos y su propio sistema de

ejecucion de la obra.

La valoracién de la gestion de los residuos se ha realizado en el citado Anejo y se ha incluido en el presupuesto
general como una unidad. Esta valoracion asciende a DOS MIL TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA
CENTIMOS (2.038,90 €).

10.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Teniendo en cuenta las caracteristicas de las obras, se ha previsto la redaccién de un Estudio de
Seguridad y Salud incluido en el presente Proyecto de Construccion, donde se recojan todas las previsiones
respecto a prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, asi como los derivados de
los trabajos de reparacion, conservacion, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas

de higiene y bienestar de los trabajadores.

Hacer un especial hincapié en los itinerarios peatonales y sus pasarelas con barandillas de proteccién
a la hora de entrar/salir de las viviendas, cuando se esté actuando en las calles afectadas, sobre todo en las

fases de “demolicién de bordillos” y en la de “demolicion de acera y calzada”.

El presupuesto asignado en el presente Proyecto Constructivo al Estudio de Seguridad y Salud se
eleva a MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS (1.306,87 €).

11.- LIMPIEZA Y TERMINACION DE LAS OBRAS

Se ha incluido la correspondiente partida alzada de abono integro para garantizar una correcta

limpieza y terminacion de las obras.

12.- CONTENIDO DEL PROYECTO

e Documento n® 1: MEMORIA
MEMORIA DESCRIPTIVA
ANEJOS A LA MEMORIA

Anejo n® 1: Estado actual.
Anejo n® 2: Cartografia.

Anejo n® 3: Justificacion de precios.
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Anejo n? 4: Plan de obra. 14.- CONCLUSIONES

Anejo n® 5:  Estudio de gestion de residuos. Con todo lo expuesto en la presente Memoria y en el resto de los documentos que integran este

Anejo n® 6: Estudio de seguridad y salud. Proyecto Constructivo, se consideran suficientemente descritas y justificadas las obras que en él se
proponen, por lo que sirve de base y fundamento para la futura licitacién del contrato de obra, a lo cual se

e Documento n? 2: PLANOS
firma y se propone a la Superioridad para su aprobacién.

Situacion e indice
Plano de conjunto
Planta general Toledo, mayo de 2018.

Secciones tipo

P @D~ o

Detalles

, El Ingeniero Autor del Proyecto
« Documento n® 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS geniero Au y

1. Disposiciones generales
2. Materiales
3. Unidades de obra

e Documento n? 4: PRESUPUESTO /5-:';"_

1. Mediciones -
Fdo.: D Luis Miguel Jumela Romero
2. Cuadros de precios

3. Presupuestos

13.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA

En cumplimiento del articulo 125 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, se hace constar aqui de
forma expresa que el presente Proyecto Constructivo se refiere a una obra completa, pues incluye todos

elementos necesarios para su adecuado funcionamiento.
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