Documento aprobado por JGCT
en sesion de caracter ordinario de 7 de marzo de 2018.
Toledo, a 8 de marzo de 2018.
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO,
Fdo.: Jeronimo Martinez Garcia.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO
Servicio de Contratacién y Patrimonio

El presente Anexo ha sido informado por los Servicios Juridicos del Ayuntamiento de Toledo
el 1 de marzo de 2018.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO,

Fdo. Jer6nimo Martinez Garcia.

Anexo II a Pliego “tipo” de clausulas administrativas procedimiento abierto supersimplificado
Condiiciones de Ejecucion del contrato de obras.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
8E35540F7A7DD953E5CC472E8214CF3E4DCA507F

08/03/2018

Secretario General de Gobierno
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - https://sede.toledo.es - Codigo Seguro de Verificacion: 450711DDOC20E51FC95302F6E48BE

PUESTO DE TRABAJO:

Jerénimo Martinez Garcia

NOMBRE:



Documento aprobado por JGCT
en sesion de caracter ordinario de 7 de marzo de 2018.
Toledo, a 8 de marzo de 2018.
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO,
Fdo.: Jeronimo Martinez Garcia.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO
Servicio de Contratacién y Patrimonio

EJECUCION DEL CONTRATO.

1. RESPONSABLE DEL CONTRATO.
2. EJECUCION DEL CONTRATO.
2.1 CONDICIONES DE EJECUCION.
2.2 OBLIGACIONES ESENCIALES O ESPECIALES DE EJECUCION.
3.  ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS.
3.1 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
3.2 SEGUROS.
3.3 DELEGADO DE OBRA, CONTROL DE CALIDAD.
3.4 PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.
3.5 SUBCONTRATACION.
ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.
PROGRAMA DE TRABAJO.
DIRECCION FACULTATIVA E INSPECCION DE LAS OBRAS.
PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
7.1 OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONOMICAS DEL CONTRATISTA.
7.2 ENSAYOS Y ANALISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA.
7.3 PRODUCTOS INDUSTRIALES DE EMPLEO EN LA OBRA.
7.4 OFICINA DE LA EMPRESA Y DE OBRAS.
7.5 SENALIZACION DE LA OBRA.
7.6 INFORMACION Y DIFUSION DE LAS OBRAS.
7.7 OBLIGACION DE SIGILO.
7.8 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
8. PENALIDADES.
9. REGIMEN DE PAGOS.
9.1 PRECIOS.
9.2 ANUALIDADES.
9.3 ABONO DE LA OBRA EJECUTADA.
9.4 UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, MAL EJECUTADAS O NO AJUSTADAS AL PROYECTO.
9.5 ABONO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD.
10. SUSPENSION DEL CONTRATO.
11. MODIFICACION DEL CONTRATO.
12. RECEPCION DE LAS OBRAS.
13. CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS.
14. PLAZO DE GARANTIA Y RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
15. LIQUIDACION DE LAS OBRAS.
16. ABONO DE LOS INTERESES DE DEMORA Y COSTES DE COBRO.
17. EXTINCION DEL CONTRATO.
17.1 EXTINCION POR CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
17.2 EXTINCION POR RESOLUCION DEL CONTRATO.

N oo g »

Anexo II a Pliego “tipo” de clausulas administrativas procedimiento abierto supersimplificado
Condiiciones de Ejecucion del contrato de obras.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
8E35540F7A7DD953E5CC472E8214CF3E4DCA507F

08/03/2018

Secretario General de Gobierno
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - https://sede.toledo.es - Codigo Seguro de Verificacion: 450711DDOC20E51FC95302F6E48BE

PUESTO DE TRABAJO:

Jerénimo Martinez Garcia

NOMBRE:



Documento aprobado por JGCT
en sesion de caracter ordinario de 7 de marzo de 2018.
; Toledo, a 8 de marzo de 2018.
4 EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO,
) Fdo.: Jeronimo Martinez Garcia.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO
Servicio de Contratacién y Patrimonio

18. INSTRUCCION TECNICA SOBRE MEDIDAS DE PREVENCION PARA LAS CONTRATAS.

EJECUCION DEL CONTRATO.

1.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.

La realizacién de la obra se efectuara bajo la coordinacion, supervision y control del responsable del
contrato designado por el 6rgano de contratacion, y que sera a todos los efectos el responsable de la
Administracion frente al contratista.

Su nombramiento se especificaré en el apartado 1 del Cuadro Resumen de Caracteristicas.

Con caracter general, seran funciones del responsable del contrato, ademas de las establecidas por Ley,
las derivadas de la coordinacion de los trabajos, asi como la comprobacién y vigilancia de los términos
establecidos en el contrato.

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, podra inspeccionar las obras cuantas veces considere
necesario y solicitar la informacién que estime oportuna para el correcto control del trabajo.

Con dicha finalidad, tendra libre acceso, quedando el contratista obligado a facilitar la visita asi como los
medios necesarios para la realizacion de las actuaciones pertinentes.

El responsable del contrato que coincidirda con el Director Facultativo de las obras tendra acceso
igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley reguladora de
la subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

El contratista aportara cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por el 6rgano de
contratacion durante la ejecucion del contrato. Cuando el contratista, o personas de él dependientes,
incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de
contratacién podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en
la ejecucion de lo pactado.

El responsable del contrato podra ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia
de tales defectos, serdn de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion.
En caso contrario, el responsable certificard la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion
de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.

Asimismo podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que se
recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los
gastos que por estas operaciones se originen.

2.- EJECUCION DEL CONTRATO.

2.1.- CONDICIONES DE EJECUCION.

2.1.1.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista.

El contrato se ejecutara con sujecién a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con
las instrucciones que para su interpretacion diere al contratista el 6rgano de contratacion.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es responsable
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de los defectos que en la construccién pueda advertirse.

Se establece la obligacion del contratista de responder de los salarios impagados a los trabajadores
afectados en su caso por subrogacién, asi como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas,
aun en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin
que en ningln caso dicha obligacién corresponda a este Ultimo. En este caso, la Administracién, una vez
acreditada la falta de pago de los citados salarios, procedera a la retencion de las cantidades debidas al
contratista para garantizar el pago de los citados salarios.

2.1.2.- Periodo de confidencialidad.

El contratista deberéa respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucion del contrato.

2.2.- OBLIGACIONES ESENCIALES O ESPECIALES DE EJECUCION.

En el apartado 14 del Cuadro Resumen de Caracteristicas podran establecerse obligaciones esenciales o
especiales de ejecucidn del contrato, asi como los efectos que se producirdn en caso de incumplimiento.

3.- ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS.
3.1.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Como obligaciéon previa al inicio de las obras el adjudicatario debera aceptar el estudio de Seguridad y
Salud para la obra que figure en el proyecto adjudicado y proponer su propio Plan de Seguridad a la
Direccion Facultativa.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberéa ser presentado por el contratista a la Administracion en
el plazo méaximo de 30 dias naturales desde la fecha de notificacion de la adjudicacion, al objeto de que
pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta se
pueda comenzar.

Si se incumple dicho plazo y debido a ello, la aprobacién del Plan no se produce antes de la comprobacion
del replanteo e inicio de las obras, aunque se autorice el inicio de las mismas, para su comienzo efectivo
serd condicion imprescindible la aprobacion del referido Plan. En dicho supuesto, el plazo contractual
empezard a contar a partir del dia siguiente a la firma del Acta de comprobacién de replanteo e inicio de
las obras, en el que se dejara constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacién supondra una
penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera descontada, en su
caso, en la primera certificacion.

El contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos
necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion vigente sobre la materia y por las
normas de buena construccion, sin que tenga derecho a percibir por ello mayor importe que el fijado en el
Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicacion.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el Estudio
de Seguridad y Salud, o por las disposiciones vigentes sobre la materia, se ubicardn en los lugares
indicados en el citado estudio, salvo autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido, y seran
para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacion que se plantee de las
caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerira la
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previa modificacion del mismo, asi como su posterior informe y aprobacién en los términos establecidos
por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con
la autorizacién de la Administracion antes de su retirada.

3.2.- SEGUROS.

El adjudicatario debera contratar y mantener en vigor durante todo el plazo de ejecucion de los trabajos y
el plazo de garantia establecidos en el presente Pliego un seguro que cubra su Responsabilidad por dafios
a terceros, y ello sin perjuicio de su adecuacién a la practica del mercado asegurador en el momento de
adjudicacién del contrato.

Para acreditar este requisito sera preciso que el propuesto como adjudicatario presente una copia de la
siguiente documentacion sobre la poliza de seguros en vigor:

Condiciones especiales.
Condiciones particulares.
Condiciones generales.

3.2.1.- Objeto del seguro:

Cubrir el pago de las indemnizaciones (incluidos costes, honorarios y gastos del reclamante) a que resulte
obligado el asegurado segun el ordenamiento legal vigente, como responsable de manera directa,
indirecta, subsidiaria, solidaria u otra forma, a causa de dafios personales, materiales y sus
consecuencias ocasionados a terceros en la ejecucion del objeto de este contrato.

Igualmente deberdn quedar incluidos los costes, gastos y honorarios para la prestacion de fianzas
judiciales y defensa judicial o extrajudicial.

3.2.2.- Definiciones.

Asegurado:

El Adjudicatario, los profesionales al servicio de éste, sus empleados en el ejercicio de sus funciones o de
su actividad profesional como consecuencia de la realizacion de sus actividades en los trabajos a los que

se refiere el presente procedimiento.

El Ayuntamiento de Toledo y cualquiera de las personas intervinientes en representacioén de éstos en los
trabajos objeto de este contrato.

3.2.3.- Riesgos cubiertos.

1.- Responsabilidad Civil de Explotacion: Se garantizara la responsabilidad civil del asegurado, por
reclamaciones de terceros a causa de lesiones y dafios corporales, materiales y sus consecuencias,
originados por acciones u omisiones en el ejercicio de la actividad objeto de este contrato.

Debera quedar igualmente garantizada la responsabilidad civil del adjudicatario por dafios y perjuicios
ocasionados a terceros por sus contratistas y subcontratistas en el desarrollo de los trabajos que ejecuten

por cuenta del mismo.

2.- Responsabilidad Civil Patronal: Debera quedar garantizada la responsabilidad civil del asegurado
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originada por lesiones o dafios personales, materiales y sus consecuencias sufridos accidentalmente por
personas vinculadas con el asegurado mediante cualquier relacion laboral o de aprendizaje, incluidos los
consejeros, empleados, directivos, técnicos, profesionales y demas empleados respecto a su actuacion en
nombre y por cuenta del asegurado, u otros profesionales respecto a su actuacién contratada por el
asegurado.

3.- Responsabilidad Civil Cruzada: En aquellos trabajos en los que concurran mas de un Asegurado, cada
uno de ellos seréa considerado a efectos de la cobertura del seguro como una sociedad independiente a
su favor, considerandose todos y cada uno de ellos entre si como terceros, por los dafios personales que
pudieran sufrir.

4.- Responsabilidad Civil Profesional: Debera quedar garantizada la responsabilidad civil profesional del
personal técnico-facultativo del asegurado, derivada de los dafios materiales, personales y sus
consecuencias, causados a terceros, por error u omision, actuando para o por cuenta del asegurado en el
ejercicio de las actividades que les sean propias, incluyendo entre ellas el disefio, direccion y supervision o
control de los trabajos.

Igualmente debera quedar cubierta la responsabilidad civil profesional directa, indirecta, solidaria o
subsidiaria del propio asegurado.

Esta cobertura debera ser incluida por el adjudicatario siempre que en la ejecucion de los trabajos objeto
de esta licitacion intervengan profesionales propios o de la administracién que ejerzan las actividades
propias de su titulacién.

5.- Responsabilidad Civil Post-trabajos: Debera quedar cubierta la responsabilidad civil del asegurado
derivada de los dafios corporales, materiales y sus consecuencias causados a terceros por los productos
y/lo servicios diseflados, fabricados, tratados, modificados, manipulados, servidos, vendidos,
suministrados, distribuidos e instalados, siempre y cuando los productos y/o servicios hayan sido
entregados a terceros, asi como la responsabilidad civil por los trabajos que se hubiesen ejecutado
después de la recepcién provisional o definitiva de las mismas por sus destinatarios. A estos efectos, los
trabajos parciales que forman parte de un trabajo general, se consideraran recepcionados, acabados o
entregados, a su terminacion, sin necesidad de que los trabajos generales hayan sido finalizados.

El adjudicatario entregara al Ayuntamiento de Toledo copia de las pdlizas y los recibos justificativos del
pago de las primas en vigor dentro de los treinta dias naturales a partir de la fecha de los mismos vy, sin
demora, copia de las declaraciones de siniestros o0 accidentes que se produzcan.

El Ayuntamiento de Toledo podrd proceder a la suspensién del pago de certificaciones hasta tanto el
Adjudicatario no acredite el cumplimiento de estas obligaciones, sin que dicho periodo de suspension sea
computable a efectos de indemnizacién por demora en el pago de las certificaciones o liquidacion.

En caso de incumplimiento de esta obligacion el adjudicatario sera integramente responsable de los
riesgos no asegurados.

6.- Responsabilidad Civil por dafios a Colindante: Esta cobertura debe incluir conducciones ocultas de
agua, gas, electricidad, aire, dafios por derribo, etc. Es una garantia que debera ser negociada con la
aseguradora y comprobar que ha quedado expresamente reflejada en la pdliza que el adjudicatario
contrate.

3.3.- DELEGADO DE OBRA, CONTROL DE CALIDAD.

El contratista se obliga:

A presentar un documento por el que se adscriba nominativamente a la obra a un técnico Delegado, con
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titulacién técnica y capacidad suficiente para representar a la empresa en todo cuanto afecte a la
ejecucion de la obra, con dedicacion plena durante el tiempo de ejecucion de la misma, que sera ademas,
responsable de su seguridad, sin menoscabo, en su caso, de la responsabilidad que legalmente asume el
técnico integrado en la direccion facultativa a quien se encomienda el seguimiento y control del plan de
seguridad. EI nombramiento debera estar debidamente aceptado por el interesado y acompafiado de la
documentacion que acredite su titulacion.

A realizar la propuesta de designacion de empresa acreditada conforme al Decreto 13/1988, de 27 de
enero, y Orden de 15 de junio de 1989, en el caso de laboratorios, para el control de calidad de las obras.

A realizar y comunicar, en su caso, las partes de la obra a realizar mediante subcontratas.

En el supuesto de que personas dependientes o contratadas al efecto por el adjudicatario incurran en
actos u omisiones que comprometan la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de
trabajo, la Administracién, entre otras medidas, podra exigir la sustitucién de las personas referidas
respecto a la obra contratada.

3.4.- PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

3.4.1.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de
Caracter Personal (en adelante LOPD), queda informado de que los datos personales que en su caso
sean recogidos a través de la presentacion de su oferta y demas documentacion necesaria para proceder
a la contratacion indicada en el apartado 1 del Cuadro Resumen de Caracteristicas, seran tratados por el
Ayuntamiento, con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del
desarrollo del contrato.

En el caso en que el adjudicatario aporte documentos que contengan datos de caracter personal de sus
trabajadores o terceros, ya sea durante la presentacion de la oferta o la ejecucion del contrato, garantiza
que dicha informacién procede de ficheros o tratamientos previamente inscritos en el Registro General de
Proteccion de Datos y cumple todas las garantias previstas en la citada norma respecto al derecho de
informacién y, en su caso, consentimiento de los interesados para llevar a cabo la cesion de datos al
Ayuntamiento.

3.4.2.- Asimismo, si en el existe la necesidad de acceder por parte del adjudicatario a datos de caracter
personal tratados en ficheros titularidad del Ayuntamiento, éste garantiza el cumplimiento de las
obligaciones impuestas por los articulos 12 de la LOPD y 20 y siguientes del Real Decreto 1720/2007,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Orgénica 15/1999, de 13
de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal (en adelante RDLOPD), adquiriendo la
condicién de encargado del tratamiento, no teniendo la consideracién dicho acceso, de cesion o
comunicacién de datos de caracter personal.

El adjudicatario se compromete a no realizar ninguna cesiéon de los datos, salvo que tal cesion fuese
imprescindible para la efectiva prestacion del servicio, en cuyo caso solicitara la autorizacion del
Ayuntamiento.

Si el adjudicatario desarrollase el tratamiento de datos de caracter personal en sus propios equipos,
dispositivos o soportes informaticos o en sus instalaciones, se compromete a destruir los datos
proporcionados por el Ayuntamiento asi como el resultado de cualquier elaboracion de los mismos y los
soportes 0 documentos en que se halle recogida la informacion o, en su caso, a devolvérselos a el
Ayuntamiento en funcién de la decisién tomada por la misma en cada caso, o lo que se deduzca de la
naturaleza y condiciones del contrato.

En caso de ser necesario que el adjudicatario conserve los datos o una parte de los mismos a efectos de
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la atencién de posibles responsabilidades que pudiesen derivarse del tratamiento, éstos deberan
permanecer convenientemente bloqueados hasta que transcurran los plazos de prescripcion
correspondientes, momento en que deberan ser destruidos. ElI Ayuntamiento debera tener conocimiento
de ello asi como de las medidas que garanticen el adecuado bloqueo de los datos y finalmente su
destruccion.

El adjudicatario se obliga a guardar secreto profesional respecto a todos los datos de caracter personal
gue conozca y a los que tenga acceso durante la realizacion del contrato. Igualmente, se obliga a
custodiar e impedir el acceso a los datos de caracter personal a cualquier tercero ajeno al mismo. Las
anteriores obligaciones se extienden a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del
tratamiento por cuenta del adjudicatario y subsistiran aun después de terminados los tratamientos
efectuados en el marco del contrato.

El adjudicatario se compromete a comunicar y hacer cumplir a sus empleados, asignados a la prestacién
del servicio, las obligaciones establecidas en los apartados anteriores.

El adjudicatario manifiesta cumplir con las medidas de seguridad correspondientes a sus ficheros y se
compromete a aplicar a los datos facilitados por el Ayuntamiento, las medidas de seguridad
correspondientes.

El adjudicatario trasladara al Ayuntamiento, cualquier solicitud de ejercicio de derechos de acceso,
rectificacidn, cancelacion y oposicién que hubiese recibido por parte de los interesados cuyos datos sean
objeto de tratamiento en el marco de la prestacion del servicio, a fin de que sea resuelta por el
Ayuntamiento.

Dicho traslado debera ser inmediato, de forma que permita el Ayuntamiento respetar los plazos
legalmente establecidos de atencién al ejercicio de sus derechos por parte de los interesados, asumiendo
el adjudicatario la responsabilidad que se pueda derivar del incumplimiento de dichos plazos por causa
imputable a la falta o tardanza en su comunicacién al Ayuntamiento.

En el caso en que el adjudicatario asuma la atencion al ejercicio de dichos derechos, se compromete a
respetar los plazos y formalidades establecidos en los articulo 15 a 17 de la LOPD vy el Titulo Il del
RDLOPD.

Cualquier tratamiento de los datos que no se ajuste a lo anteriormente dispuesto, sera responsabilidad
exclusiva del adjudicatario frente a terceros y frente al Ayuntamiento, ante la que respondera por los dafios
y perjuicios que le hubiere podido causar, siendo considerado también responsable del tratamiento a estos
efectos.

16.4.3.- Los contratos que impliquen el tratamiento de datos de caracter personal, deberan respetar en su
integridad la LOPD, y su normativa de desarrollo. Para el caso de que la contratacion implique el acceso
del contratista a datos de caracter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante,
aquél tendra la consideracién de encargado del tratamiento.

En todo caso se estara a lo dispuesto en la disposicién adicional vigésimo quinta de la LCSP.
3.5.- SUBCONTRATACION.
3.5.1.- El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la obra, salvo que en el

apartado 17 del Cuadro Resumen de Caracteristicas se prohiba expresamente o que por su naturaleza y
condiciones se deduzca que el contrato ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario.
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3.5.2 En todo caso, y conforme a lo establecido en el articulo 215.2.b) de la LCSP, el contratista debera
comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a més tardar, cuando inicie la ejecucion de este,
al 6rgano de contratacion la intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la obra que se
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se
encuentra incurso en prohibicidn de contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

3.5.3.- Si se ha previsto la posibilidad de subcontratacion y el contratista ha indicado en su oferta la parte
del contrato que tenga previsto subcontratar, éste debera comunicar anticipadamente y por escrito a la
Administracién la intencién de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la obra que se pretende
subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para
ejecutarla por referencia los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

3.5.4.- El contratista debera cumplir la legislacién vigente en materia de subcontratacion, en especial las
normas generales sobre subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de
la subcontratacion en el Sector de la Construccion (en adelante LRSSC), y lo dispuesto en el R.D.
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla dicha Ley.

El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras el Libro de
Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los
articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora
mantenga permanentemente actualizada la relacion de subcontratistas y las partidas con ellos
contratadas, debiendo comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion al
coordinador de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

3.5.5.- La Administracién podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha de
hacer a los posibles subcontratistas que participan en los mismos en las condiciones y con los efectos
previstos en los articulos 216 y 217 de la LCSP.

4.- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.

4.1.- En los casos en que en el apartado 10 del Cuadro Resumen de Caracteristicas se establezca que la
tramitacion del expediente es ordinaria, se procedera a efectuar la comprobacion del replanteo en el plazo
maximo de un mes desde la formalizacidn del contrato, salvo que en el Pliego de prescripciones técnicas
se hubiese consignado uno menor, segun lo previsto en el articulo 229 de la LCSP, autorizandose, en su
caso, el inicio de las obras.

4.2.- En los casos en que en el apartado 10 del Cuadro Resumen de Caracteristicas se establezca que la
tramitacion es urgente, la comprobacién del replanteo y el inicio de las obras deberan realizarse a partir de
la adjudicaciéon del contrato, aunque no se haya formalizado el correspondiente documento publico o
contrato administrativo, siempre que se haya constituido la garantia definitiva correspondiente. En todo
caso, el inicio de la ejecucion del contrato no podra ser superior a quince dias habiles, contados desde la
formalizacion. Si se excediese de este plazo se estara a lo previsto en la LCSP.

4.3.- Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las estipulaciones establecidas en el pliego y al
proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretacién técnica de éste
dieren al contratista el Director Facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del contrato, en los
ambitos de su respectiva competencia.
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5.- PROGRAMA DE TRABAJO.

5.1.- El contratista estara obligado a presentar a la Administracion un programa de trabajo en el plazo de
treinta dias naturales, contados desde la formalizacién del contrato.

5.2.- En el programa de trabajo se incluiran los datos exigidos en el articulo 144.3 del RGLCAP

5.3.- La Administracién resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los quince dias
naturales siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

5.4.- La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de
intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. Asi mismo tampoco procedera el
derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de aquellas certificaciones que incumplan
el programa de trabajo aprobado por no alcanzar las cantidades en el mismo establecidas.

6.- DIRECCION FACULTATIVA E INSPECCION DE LAS OBRAS.

6.1.- La Direccion Facultativa de la Obra, que podra incluir la Direccion de la Obra, la Direccion de la
Ejecucion de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada directamente
por los servicios técnicos de la Administracion o por el personal técnico por ella contratado.

La Direccién Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecién al proyecto
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucidn, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorizacion previa del 6rgano de contratacion. Asi mismo, en caso de discordancias
entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar la
introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estdndose a estos efectos a lo dispuesto
legalmente.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la
Administracién contratante, ain cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion
Facultativa, no generard obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos.

En la oficina de obras debera existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro de
Subcontratacién, asi como la documentacion necesaria para el desarrollo de las obras, en el que el
Director Facultativo de la Obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periédicamente y para el
mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.

La direccidn de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo
8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

6.2.- Incumbe a la Administracién, a través del responsable del contrato, ejercer de manera continuada y
directa, la coordinacion, supervision, control y seguimiento del contrato.

El contratista facilitara a la Administracién, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de personal
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experto, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacién o para aclaracién de dudas
gue se puedan plantear en relacion con la realizacion de las obras.

7.- PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
7.1.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONOMICAS DEL CONTRATISTA.

El personal adscrito por el contratista al contrato, no tendra ninguna relacion laboral con la Administracion,
bajo ningln concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, quién tendra todos los derechos vy
deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas
por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carécter de
empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o de
otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que
pueda repercutir contra la Administracién ninguna multa, sanciéon o cualquier tipo de responsabilidad que
por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista indemnizara al Ayuntamiento de Toledo de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto
por resolucién judicial o administrativa.

7.2.- ENSAYOS Y ANALISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA.

7.2.1.- El equipo de direccién de obra designara, de entre las tres propuestas presentadas por el
contratista de la obra, a la entidad publica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de
la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y analisis previstos en esta clausula.

Las empresas propuestas por el contratista de la obra para la realizacion de los ensayos y analisis no
podran ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas en el articulo 42 del Cédigo
de Comercio, y deberan estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula
el control de calidad de la construccién y obra publica.

El coste de dichos ensayos sera soportado integramente por el contratista hasta un uno por ciento (1%)
del presupuesto de ejecucion material de la obra sin posibilidad de cobro del mimo, con excepcién de los
casos en los que se haya incluido un capitulo de control de calidad en el presupuesto de ejecucion
material, en cuyo caso el equipo de direccion de obra certificara los ensayos realizados conforme se vayan
produciendo.

7.2.2.- El control de calidad de la obra incluira:

El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado
cumplimiento promulgadas por la Administracion que versen sobre condiciones u homologaciones que han
de reunir los mismos.

Los costes de ejecucion de los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales
condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el
proyecto aprobado.

Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén incluidos
en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccion Facultativa o el Responsable
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del Contrato estimen pertinentes, hasta un limite maximo del 1% del presupuesto de ejecucién material de
la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa constructora hubiese
ofertado como mejora en la licitacién, los cuales abarcaran los siguientes conceptos:

Los ensayos no obligatorios que la Direccién Facultativa o el Coordinador del trabajo estimen pertinentes.
El Control de Calidad de ejecucion de la cimentacion, estructura, albafileria y acabados (en su caso).

El Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones.

Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de fachadas y cubiertas (en su caso).
El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes mensuales
donde se indicaran las posibles incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucion de la obra
proyectada. Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacion generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados
y abonados por el contratista, podran ser ejecutados por la Administracion y su importe deducido de las
certificaciones mensuales correspondientes.

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o comprobacion de
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, seran abonados por ésta en su
totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta del contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior no son realizados y
abonados por el contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la Direccion Facultativa, previa
autorizacién de la Administracion, y su importe serd deducido de las certificaciones de obra mensuales
correspondientes.

7.3.- PRODUCTOS INDUSTRIALES DE EMPLEO EN LA OBRA.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se vayan a
emplear en la obra habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los documentos
contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista debera
proveerse de los suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar,
zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacién especificos de un
producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencién se refiere a las calidades vy
caracteristicas de dicho producto, pudiendo el contratista, previa conformidad de la Direccion Facultativa,
utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los citados
requisitos de calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos
industriales a emplear en la obra, sera obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan de
aquéllos.

7.4.- OFICINA DE LA EMPRESA Y DE OBRAS.

La empresa adjudicataria debera tener una oficina ubicada en la provincia, en la que exista un
representante legal de la empresa con poderes bastantes para el pleno desarrollo y ejecucion del contrato.

Igualmente, dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacion expresa de la Administracion en otro
sentido, deberd ubicarse una Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo
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conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del
contrato, los Libros de Ordenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud
en las Obras, y el de Subcontratacion, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacién sea
asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecucion de las obras.

7.5.- SENALIZACION DE LA OBRA.

7.5.1.- Con independencia de las sefializaciones de obra que estara obligado a instalar el contratista, a
su costa, conforme al proyecto o por las disposiciones vigentes, incluidas las municipales, vendra
igualmente obligado dentro del mes siguiente al dia en que se inicie la obra, a colocar en un lindero del
solar, que fijara un representante de la Administracién contratante, un cartel que debera ajustarse al
Manual de Identidad Visual Corporativa del Ayuntamiento de Toledo, y ningin otro que tenga caracter de
publicidad comercial.

7.5.2.- En las inversiones que se financien con fondos comunitarios, el adjudicatario de la contratacion
estara obligado a cumplir las obligaciones de informacién y publicidad comunitaria.

7.6.- INFORMACION Y DIFUSION DE LAS OBRAS.

7.6.1.- El contratista estara obligado a entregar a la Administracién un reportaje de video, que recogera las
fases mas significativas del proceso constructivo, desde el inicio de las obras hasta la finalizacion de las
mismas, describiéndose en audio la situacion de las obras, datos generales de las mismas, proceso
constructivo, etc., en caso de ser interesado por la Administracion.

Del citado reportaje se entregaran tres ejemplares, en soporte DVD, asi como los originales del material
utilizado para su realizacion, ajustdndose en su disefio a lo establecido al efecto en el Manual de Identidad
Visual Corporativa del Ayuntamiento de Toledo.

Los documentos establecidos en los dos péarrafos anteriores seran propiedad de la Administracion.
Igualmente quedaran de propiedad exclusiva de la Administracion los derechos de explotacion de dichos
documentos, sin que puedan ser reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorizacion.

7.6.2.- Previo a la recepcién definitiva el contratista proporcionara al Ayuntamiento de Toledo planos y
memorias del estado final de la obra, con indicacion exacta del trazado, secciones y demas elementos de
todas y cada una de las instalaciones en formato digital (DWG y PDF), en su caso.

7.7.- OBLIGACION DE SIGILO.

El contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo publicos
0 notorios, estén relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con ocasion del
mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar informacion a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni
permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa
autorizacion de la Administracion.

El contratista no podra, sin previa autorizacion escrita de la Administracion, publicar noticias, dibujos ni
fotografias de las obras, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente como causa
de resolucién del contrato.

La Administracion se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa
0 mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotogréficos, audiovisuales y de todo tipo, crea
oportunos de las obras que ejecute la persona contratista.
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7.8.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

7.8.1.- Sera de cuenta y a costa del contratista la realizacion de las gestiones, pagos de todos los gastos,
tasas, arbitrios, redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos y
compafiias competentes a efectos de obtener el alta y permiso del funcionamiento adecuado y legalizado
de las instalaciones, maquinas y equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la Administracion.

Entre los gastos anteriormente resefiados se consideraran incluidos los relativos a derechos de
acometidas, verificacion y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre acometidas
eléctricas, asi como las concernientes a cualesquiera otras redes o instalaciones. Asi mismo, sera de
cuenta del contratista la realizaciobn de las gestiones necesarias para conseguir de las compafiias
suministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, segin establecen
las disposiciones vigentes que regulan la materia.

7.8.2.- Cuando se trate de obras de urbanizacién y durante el transcurso de la misma, queda obligado el
contratista a permitir el paso de personal, maquinaria y demas medios necesarios para la ejecucion de las
obras; ajenas al contratista, que se realicen en las parcelas en donde se acometan las actuaciones
urbanizadoras.

La Direccién Facultativa del Proyecto de Urbanizacion indicara el orden de ejecucion de los trabajos a
efectos de facilitar y compatibilizar ambas obras.

8.- PENALIDADES.
8.1.- Penalidades por demora en la ejecucion del contrato.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizaciéon del mismo,
asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

La constitucion en mora del contratista no precisard intimacion previa por parte del Ayuntamiento. La
imposicién de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicara automaticamente por el érgano
de contratacion.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido en
demora por causas imputables al mismo, el Ayuntamiento de Toledo podra optar indistintamente, en la
forma y condiciones establecidas en el articulo 193 de la LCSP, por la resolucién del contrato con pérdida
de garantia definitiva o por la imposicién de las penalidades establecidas en el citado articulo, en caso de
no figurar expresamente las mismas en el apartado 15 del Cuadro Resumen de Caracteristicas.

En el caso de que el contrato incluyera clausulas de revision de precios y el incumplimiento del plazo fuera
imputable al contratista, se procedera en la forma y en los términos previstos en la LCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacién a que pudiese tener derecho la Administracion
por dafios y perjuicios originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estara a lo dispuesto en el articulo 195 de
la LCSP.

8.2.- Penalidades por cumplimiento defectuoso o incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones
esenciales de ejecucién del contrato.

El apartado 15 del Cuadro Resumen de Caracteristicas podra incluir penalidades para el caso de
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cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del contrato o para el supuesto de incumplimiento de los
compromisos 0 de las obligaciones esenciales de ejecucion del contrato que se hubiesen establecido
conforme a los articulos 200 y 217 de la LCSP. Estas penalidades deberan ser proporcionales a la
gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del presupuesto del contrato
IVA excluido.

Para la imposiciébn de este tipo de penalidades se sustanciara un procedimiento en el que
necesariamente tendra lugar tramite de audiencia al contratista.

8.3 Penalidad en caso de retirada injustificada de la proposicion: 3 % del importe del contrato, IVA
excluido.

8.4 Penalidad por 130.4 incumplimiento sobre las condiciones de subrogacion en los contratos de trabajo:
5% del precio del contrato, con el limite sefialado en el art. 192.1 de la LCSP.

9.- REGIMEN DE PAGOS.
9.1.- PRECIOS.

En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecera la definicion y descripcion de la unidad
de obra, mediante su epigrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y
acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas y prescripciones
establecidas en el proyecto y a las normas de buena construccion, se consideraran incluidos en el precio
de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripcion de los
precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos,
segun la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecuciéon de la
obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una
parte de la obra, se consideraran siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por
tanto, en los precios del proyecto. Por todo ello, se hallaran comprendidos en dichos gastos, entre otros, los
relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de
todo tipo que se precisen para la ejecucion de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la
forma de suministro o aprovisionamiento, asi como los gastos que conlleve la realizacién de gestiones, pago
de tasas, canones, arbitrios y todos aquéllos que fuesen necesarios para la consecucién de los mismos.

En todos los precios unitarios se consideraran comprendidos los materiales, mano de obra y maquinaria,
medios auxiliares y servicios necesarios para los trabajos y actividades relativos a: replanteos, limpiezas
previas, preparacion del tajo e implantacion de medios precisos para la ejecucion; realizacion de la unidad de
obra; repasos de acabado y terminacion, limpieza final del tajo, retirada de residuos, escombros, maquinas,
herramientas y medios utilizados y los concernientes al mantenimiento y conservacion de la unidad de obra
terminada hasta la recepcién y entrega de la obra.

En todos los precios relativos a redes de instalaciones, maquinas y equipos o cualquier elemento que lo
precise, para verificar su funcionamiento, se considerara siempre que la unidad de obra se entregara
instalada, legalizada con las autorizaciones administrativas requeridas legalmente, y con las pruebas de
funcionamiento y rendimiento necesario, por lo que cualquier actividad precisa para ello se considerara
incluida en los precios del proyecto, independientemente de que desde la instalacién o ejecucion de la unidad
Y Su puesta en marcha pueda transcurrir un tiempo dilatado.

Los precios de los productos, los auxiliares y los unitarios del proyecto se consideraran validos, para
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cualquiera que sea el tipo de tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboraciéon o
ejecucion, se realicen en la propia obra o lleguen a ésta ya elaborados, a menos que en la descripcién de los
mismos se especifique una procedencia concreta o un procedimiento determinado de elaboracién o ejecucion,
€n cuyo caso su ambito de aplicacion se limitara a dichas concreciones.

Los precios de los materiales y productos del proyecto se consideraran validos para cualesquiera de las
marcas comerciales, modelos o denominaciones especificas industriales que se ajusten a las caracteristicas
técnicas descritas para los mismos y que cumplan con las prescripciones exigidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir,
sin perjuicio de lo previsto en el articulo 161 del RGLCAP.

Aungue no figure expresamente indicado en la descripcién de los precios correspondientes, para aquellos
materiales sujetos a normas de obligado cumplimiento promulgadas por la Administracién que versen sobre
condiciones generales u homologacion, habra de entenderse que su precio presupone la adecuacion a tales
exigencias, sin perjuicio de las que independientemente puedan establecerse en las prescripciones técnicas
del proyecto.

9.2.- ABONO DE LA OBRA EJECUTADA.

9.2.1.- El contratista tendr4 derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujecién al
proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego.

9.2.2.- A los efectos del pago de la obra ejecutada, la Direccién Facultativa expedira mensualmente, en los
primeros diez dias naturales siguientes al mes al que correspondan, las certificaciones comprensivas de la
obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos
a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer, en forma alguna,
aprobacion y recepcién de las obras que comprenden. Igualmente, las certificaciones serdn suscritas por el
responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad e Higiene.

El pago del precio se efectuara previa presentacion de factura en el Registro que se indique en el apartado 7
del Cuadro Resumen de Caracteristicas, debiendo ser repercutido como partida independiente el IVA en el
documento que se presente para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento
alguno.

En la factura y en el apartado 7 del Cuadro Resumen de Caracteristicas se incluird la identificacion del
Organo de contratacion y el destinatario.

La Administracion debera aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias naturales siguientes a
su expedicion, salvo acuerdo expreso en contrario que, en su caso, se establezca en el apartado 7 del Cuadro
Resumen de Caracteristicas asi como en el contrato.

La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias naturales siguientes a la
fecha de aprobacion de las certificaciones de obra.

9.2.3.- El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones
preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos
a la obra, en las condiciones que se sefialen y conforme al régimen y los limites que con caracter general se
determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de garantia.

9.2.4.- El contratista deberd prestar su conformidad o reparos, a las mediciones de la obra realmente
ejecutada que obligatoriamente han de realizarse, a medida que se vayan terminando las distintas partidas
conjuntamente con las correspondientes al proyecto aprobado que sirvan de base a las relaciones valoradas
para expedir las certificaciones, al objeto de su constancia en el expediente para que sean tenidas en cuenta
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en la liquidacion.

9.2.5.- Asimismo, se dejara constancia fehaciente y debidamente valorada de todos los excesos de medicién
que se produzcan en la ejecucién de la obra, requisito sin el cual no se procedera a su abono en la medicion
final de la obra.

9.2.6.- Para las obras o partes de las obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la Direccién Facultativa con la suficiente
antelacion a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones, tomas de datos y planos que la
definan; debiendo el contratista suscribir dicha documentacién en prueba de conformidad a los efectos de su
incorporacién al expediente de la obra para su consideraciéon en las certificaciones y en la liquidacion,
requisito sin el cual la obra no sera abonada. Dicha documentacién estara accesible para consulta del 6rgano
de contratacion en cualquier momento y le sera entregada al final de la obra.

9.3.- UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, MAL EJECUTADAS O NO AJUSTADAS AL PROYECTO.

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto aquellas
que no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas en
las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las prescripciones
establecidas en el Pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a
variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relacién con las previsiones del proyecto.

9.4.- ABONO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD.

9.4.1.- El abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se efectuard, con la
misma periodicidad establecida para las certificaciones de obra, de forma porcentual sobre el importe de la
obra ejecutada en el periodo que se certifique, siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el
importe del presupuesto vigente de ejecucion material de seguridad y salud entre el importe del presupuesto
de ejecucion material de las unidades de obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien.

Para que sea procedente el referido abono porcentual, se requerira que hayan sido ejecutadas y dispuestas
en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el Plan, las unidades de Seguridad y Salud que
correspondan al periodo a certificar.

Con independencia del citado abono porcentual, podran efectuarse abonos a cuenta por materiales acopiados
de seguridad y salud con las mismas cautelas y requisitos establecidos en el RGLCAP.

9.4.2.- Cuando durante el curso de las obras la Administracién resolviere modificar el proyecto aprobado v,
como consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud aprobado, el importe
econdémico del nuevo Plan, que podra variar o ser coincidente con el inicial, se dividira entre la suma del
presupuesto de ejecucion material primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de
éstas multiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de
Seguridad y Salud, de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje sera el que se
aplique a origen a la totalidad del presupuesto de ejecucion material de las unidades de obras en las
certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormente certificado.

10.- SUSPENSION DEL CONTRATO.
10.1.- Indemnizacion por suspension total o parcial de la obras.
10.1.1.- Si la Administracion acordase la suspension temporal total de las obras, por causas imputables a

ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho al adjudicatario a solicitar la resolucion del contrato,
conforme se prevé en el articulo 245 de la LCSP, procedera el abono al contratista de los dafios y perjuicios
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efectivamente sufridos por éste. Igualmente procedera dicho abono en el caso de que dandose las
circunstancias establecidas en el citado articulo 245 de la LCSP para la resolucién del contrato, el
adjudicatario no la solicitase.

A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los gastos generales no
amortizados durante la suspension, siempre y cuando el contratista haya adoptado las medidas necesarias
para que los perjuicios sean los minimos posibles para la Administracién. Asi, el contratista debera adoptar
todas las medidas incluidas en el ambito de su diligencia para minimizar las consecuencias econémicas de
cualquier paralizacion de las obras. A titulo de ejemplo, la Administracion no indemnizara aquellos costes o
gastos derivados de la aplicacién de medios personales o materiales que el contratista pudiera emplear en
otro destino; o que no sean de indispensable aplicacion permanente en la obra.

La indemnizacion solicitada por el contratista, por los dafios y perjuicios producidos, debera estar
completamente justificada documentalmente y en ninglin caso podra ser superior a la cantidad que resulte de
multiplicar el nimero de meses de paralizacién por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes
indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de
ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de paralizacion.

10.1.2.- En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una parte
de las obras en ejecucion, se calculara el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total
contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje a los célculos indicados en el dltimo
péarrafo del apartado anterior para determinar el tope méaximo de la indemnizacion.

En caso de suspension temporal parcial, debera determinarse por la Administracién, previa audiencia del
contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesion de la prérroga que proceda.

10.2.- Indemnizacion por suspension de la iniciacion de la obras.

Si la Administracién acordase la suspensién de la iniciacién de las obras, por causas imputables a ella misma
y por un periodo de tiempo que no dé derecho al adjudicatario a solicitar la resolucion del contrato, conforme
se prevé en el articulo 245 de la LCSP, procedera el abono al contratista de los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste en los términos expresados en la clausula 10.1 anterior.

10.3.- No procedera el abono de indemnizacién alguna por la suspensién durante los meses ofrecidos en su
oferta, a estos efectos, por el contratista.

11.- MODIFICACION DEL CONTRATO.

11.1.- El contrato solo podra ser modificado por razones de interés publico en los casos vy en la forma
previstos en la LCSP.

11.2.- En el apartado 5 del Cuadro Resumen de Caracteristicas se indicara la posibilidad o no de
modificacion del contrato, detalldndose, en caso afirmativo, de forma clara, precisa e inequivoca las
condiciones en que podra hacerse uso de la misma, asi como el alcance y limites de dichas modificaciones,
con expresa indicacion del porcentaje del precio del contrato al que como maximo pueda afectar, y el
procedimiento que haya de seguirse para ello, de conformidad con lo establecido en el articulo 204 de la
LCSP.

11.3.- Todas aquellas modificaciones no previstas en el apartado 5 del Cuadro Resumen de Caracteristicas
sélo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias
previstas en el articulo 205 de la LCSP.

12.- RECEPCION DE LAS OBRAS.
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12.1.- La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en los articulos 210 y 243 de la LCSP. A la
misma y por determinacion de la Disposicion Adicional Tercera de la LCSP, el 6rgano interventor asistira a la
recepciéon material del contrato.

12.2.- Desde la finalizacién de la ejecucion de las obras hasta su recepcion el contratista queda obligado, a su
costa, a la conservacién y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios que en ella se
produzcan. Asi mismo vendra obligado en su caso a conservar la jardineria incluida en el contrato, realizando
a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean
necesarios.

13.- CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS Y TRAMITACION DE FACTURAS.

13.1.- De acuerdo con lo previsto en el articulo 235 de la LCSP, en el plazo de tres meses contados a partir de
la fecha de recepcion, el érgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas,
que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicidn general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicion
de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion de la obra se
fijaré la fecha para el inicio de dicha medicion, quedando notificado el contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantard acta en triplicado ejemplar que firmaran el Director de la obra y el contratista,
retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el Director de la obra al érgano
de contratacion.

Si el contratista no ha asistido a la medicién, el ejemplar del acta le sera remitido por el Director de la obra
para que en el plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de un mes, contados a partir de la fecha
de recepcion, el Director de la obra redactara la correspondiente relacion valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias naturales siguientes al término del plazo indicado en el péarrafo
anterior, el director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

13.2.- El contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente
haya ejecutado, con sujecion al proyecto aprobado y a las érdenes dadas por escrito por la Administracion, o
por la Direccion Facultativa con la autorizacion de ésta, siempre que no respondan a la correccién de
deficiencias imputables al mismo; por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayores
dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva autorizacion, se
tomaran las de estos ultimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en planos, se tomaran
las correspondientes a lo realmente ejecutado.

No procedera recoger en la certificacion final de las obras las variaciones de las unidades de seguridad y
salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepcion.

Al practicar la certificacion final de las obras se tendra en cuenta el importe de los ensayos, controles, pruebas
y analisis que se hayan llevado a cabo a los efectos de su deduccién de la valoracion a origen de las obras
realmente ejecutadas.

13.3.- La certificacion final de la obra se elaborara segin el modelo establecido al efecto por la Administracion
y debera contener la siguiente documentacién:
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Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidacion, justificacion de
las variaciones de medicion.

Acta de recepcién de la obra.

Acta de medicion final de la obra.

Medicion de la obra realmente ejecutada.

Presupuesto comparativo.

Relacién de certificaciones expedidas a la contrata.

Relacién de minutas de honorarios expedidas a la Direccién Facultativa.
Estado demostrativo del saldo de la certificacion final.

Revision de precios que proceda en su caso.

Planos definitivos de la obra, en su caso.

13.4.- Tramitacién de Facturas: segun acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno de la ciudad de Toledo de
fecha 16 de febrero de 2011:

Del cumplimiento del contrato se levantara el correspondiente acta de recepcién, debidamente suscrita de
conformidad por las partes legalmente intervinientes.

La certificacion y factura Unica o Ultima y final acreditativa de la ejecucion del objeto contractual se ajustara a
las siguientes determinaciones:

La certificacion y factura haran referencia al 6rgano gestor responsable de la obligacién econémica (Unidad
Gestora).

La certificacion FINAL sera objeto de aprobacién por el 6rgano de contratacién en el plazo maximo de tres (3)
meses contados desde la recepcion formal de la obra.

Las facturas o documentos justificativos de las prestaciones realizadas deben entregarse en el Registro
General del Ayuntamiento, para su anotacion en el Registro de la Intervencion General Municipal.

14.- PLAZO DE GARANTIA Y RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

14.1.- Sin perjuicio de la responsabilidad decenal establecida en el articulo 1591 del Cédigo Civil, asi como de
la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacion (en su caso), el plazo de garantia del presente contrato no serd inferior a un afio o el resultante de
la propuesta adjudicada resultante del contrato formalizado y comenzara a contar a partir de la recepcion del
mismo, ya sea total o parcial.

14.2.- Durante el primer afo del plazo de garantia, el contratista queda obligado a su costa a la conservacion y
guarderia de las obras, siendo responsable de los dafios que en ella se produzcan, salvo que expresamente
sea relevado de tal obligacion por la Administracién, por haber sido entregadas al uso o al servicio
correspondiente las obras objeto del contrato.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, el contratista vendra obligado a conservar en su caso las obras de
jardineria incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos,
trabajos y reposiciones que sean necesarios.

14.3.- Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Administracion podra requerir al contratista la
subsanacion de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello y quedando, en este caso, en
suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanacion de
conformidad para la Administracion.

14.4.- De conformidad con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP, si la obra se arruina con posterioridad
a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del
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contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafos y perjuicios durante el término de quince afios,
a contar desde la recepcion.

15.- LIQUIDACION DE LAS OBRAS.

15.1.- Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en la LCSP, se redactara la
correspondiente liquidacion del contrato de obras.

La liquidacion de las obras se efectuara con los mismos criterios y documentacion, establecidos en la
clausula 13 del presente Pliego, para la realizacién de la certificacién final de las obras.

15.2.- En el caso de resolucion del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saldo de
liquidacion de obras se restard de la valoracion correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el
importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, sélo se tendra en cuenta la que corresponda a aquellas
unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto funcionamiento o
terminacién, valorandose conforme a la descomposicion de los precios unitarios y dentro de ellas, Gnicamente
las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podran
considerarse en el caso referido.

15.3.- Cuando se trate de causas de resolucion de contrato imputables a la Administracion, el contratista
adjudicatario tendra derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnizacion prevista en el
articulo 246 de la LCSP.

Como obras efectivamente realizadas se consideraran, de una parte, las correspondientes a unidades de obra
terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomandose como base, para valorar estas Ultimas,
las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u omisiones en las
mismas, en cuyo caso, se obtendran las necesidades Yy recursos que realmente se deduzcan de la obra
ejecutada.

De otro lado, se consideraran también como obras efectivamente realizadas las accesorias e instalaciones
provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos, en la forma que reglamentariamente se
determine, y los acopios situados a pie de obra.

La valoracion de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra, no incluidas en el estudio de
seguridad, se fijara en base al desglose de porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda
a cada uno de tales conceptos, segun se haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo
expreso o por referencia a norma o publicacion que verse sobre la materia.

16.- ABONO DE LOS INTERESES DE DEMORA Y COSTES DE COBRO.

Si la Administracién no abonase el precio en el plazo de treinta dias naturales siguientes a la fecha de
aprobacion de las certificaciones de obra, deberda abonar al contratista los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya
lugar al inicio del cémputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista debera haber cumplido la
obligacion de presentar la factura ante el Registro indicado en el apartado 7 del Cuadro Resumen de
Caracteristicas, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias naturales desde la fecha de expedicion de
las certificaciones.
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En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias naturales para presentar la factura ante
el Registro, el devengo de intereses no se iniciard hasta transcurridos treinta dias naturales desde la
fecha de presentacién de la factura en el Registro, sin que la Administraciébn haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el R.D. 1040/2017 de 22 de diciembre Real Decreto 1040/2017,
de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se
desarrolla la metodologia de calculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones
Publicas y las condiciones y el procedimiento de retencion de recursos de los regimenes de financiacion,
previstos en la Ley Organica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.

17.- EXTINCION DEL CONTRATO.
El contrato se extingue por cumplimiento o por resolucién.
17.1.- EXTINCION POR CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte del contratista de la totalidad de la prestacion, de
acuerdo con los términos establecidos en el mismo.

17.2.- EXTINCION POR RESOLUCION DEL CONTRATO.

Son causas de resolucion del contrato, ademas de las previstas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, las
establecidas en el apartado 16 del Cuadro Resumen de Caracteristicas.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo 212 de la LCSP.

En cuanto a los efectos de la resolucion se estard a lo previsto en los articulos 213y 246 de la LCSP, con
la particularidad de que en los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del
contratista se podra acordar, en todo caso, la incautacion de la garantia definitiva, previa audiencia del
contratista.

18.- INSTRUCCION TECNICA SOBRE MEDIDAS DE PREVENCION PARA LAS CONTRATAS.
Se comunica a la empresa gue para el desempefio de los

trabajos para los que han sido contratados, deberan considerar los riesgos de accedente que estan
expuestos en el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El subcontratista estara obligado a cumplir con la legislacién vigente en materia de Seguridad y Salud, asi
como en Prevencién de Riesgos Laborales, de tal manera esta obligados a:

- Aplicar los principios de la accion preventiva que se recoge en el Art. 15 de la Ley de P.R.L. (31/1995,
de 8 de noviembre), y en particular desarrollar las tareas o actividades indicadas en el Art. 10 del Real
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre (mantenimiento de obra en buen estado de limpieza y orden,
delimitacién y almacenamiento de zonas de acopio, cooperacion con el resto de contratistas y trabajadores
autbnomos).

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud/ Estudio de
Seguridad y Salud.

- Cumplir la normativa en materia de Prevencion de Riesgos Laborales, teniendo en cuenta las
obligaciones sobre coordinaciéon de actividades empresariales previstas en el Art. 24 de la Ley de P.R.L.,
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asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997 de
24 de Octubre, durante la ejecucién de la obra.

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a sus trabajadores, tanto propios como
auténomos, sobre las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra.

- Atender a las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecucidn de la obra, o en su caso de la direccidn facultativa.

- La obligatoriedad por parte de todo el personal destacado en la obra de portar los equipos de
proteccion individuales que sean obligatorios y usarlos correctamente.

- Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un accidente
de trabajo, el empresario estara obligado a informar a las demdas empresas que se encuentren trabajando
en la obra, Art. 4 R.D. 171/2004.

Fecha: Fecha:

Servicio de prevencion propio Empresa:
Excmo. Ayuntamiento de Toledo.

Toledo, marzo de 2018.

POR EL SERVICIO DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.

23

Anexo II a Pliego “tipo” de clausulas administrativas procedimiento abierto supersimplificado
Condiiciones de Ejecucion del contrato de obras.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
8E35540F7A7DD953E5CC472E8214CF3E4DCA507F

08/03/2018

Secretario General de Gobierno
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - https://sede.toledo.es - Codigo Seguro de Verificacion: 450711DDOC20E51FC95302F6E48BE

PUESTO DE TRABAJO:

Jerénimo Martinez Garcia

NOMBRE:



