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1. ANTECEDENTES

Con fecha 4 de diciembre de 2018, el Ayuntamiento de Toledo adjudica el contrato para la Redaccion de
Proyecto de RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA
CALLE TIETAR. TOLEDO, a la empresa BASIS OFICINA TECNICA S.L.

En base a dicho contrato se redacta el presente Proyecto para el analisis y definicién de las actuaciones

previstas, y para que sirva de base a la futura licitacién del contrato de obras correspondiente.

Las obras recogidas en este documento son, en esencia, las necesarias para el dotar a la comunicacion

peatonal entre las calles Guadarrama y Tiétar de las adecuadas condiciones de accesibilidad.

2. SITUACION ACTUAL Y OBJETIVO

Actualmente, la comunicacion peatonal entre las calles Guadarrama y Tiétar, como continuaciéon del
paso de cebra que atraviesa la primera, se realiza a través de una escalera que salva un desnivel del
orden de 2 m. Existe la posibilidad de salva este desnivel bajando por la acera de C/ Guadarrama hasta

el Parque Lineal, donde nos encontramos con una rampa, en principio accesible; pero este itinerario,

MEMORIA 1



oficina téenica s |,

PROYECTO DE CONSTRUCCION: .
RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

ademas de suponer un recorrido adicional cuestionable, finalmente no ofrece condiciones adecuadas

desde el punto de vista de la accesibilidad para alcanzar la C/ Tiétar.

En consecuencia, y este es el objetivo del presente proyecto, se plantea la solucion de construir una
rampa peatonal que, situandose en el punto de transito peatonal preferente, procure unas condiciones de
accesibilidad adecuadas para el uso no discriminatorio y la circulacién de forma autdnoma y continua de

todas las personas.

3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.

En el capitulo de demoliciones se contempla las siguientes partidas:

- Levantado de mobiliario urbano (banco y papelera).

- Levantado de 25 ml de barandilla existente.

- Demolicion de 65 m2 de aceras para apertura de excavaciones, junto con 50 ml de bordillos.

- Demolicién parcial de la cimentacion de hormigon de las escaleras existentes (3 m3) y las propias

escaleras (10 m3) para apertura de excavaciones.

- Demoliciéon parcial del muro de contencion formado por piezas prefabricadas de hormigon existente

(22,5 m3) para encaje de la rampa mas apertura de sobreexcavacion.
En cuanto al movimiento de tierras, se procede a:

- Desmonte de 250 m3 de tierra a cielo abierto con medios mecanicos para encaje de la rampa mas

apertura de sobreexcavacion.

- Excavacion en vaciado de 41,4 m3 para implantacion de muros.

- Excavacioén en zanja de 41,4 m3 para ejecucion de zapatas corridas de muros.

- 52,5 m2 de sostenimiento del talud del terreno excavado.

- Rellenos en trasdos, interiores y laterales de rampa con material de la propia excavacion (117 m3).

- Relleno para drenaje con material filtrante en trasdds de muro principal de la rampa (10,4 m3)
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MUROS.

Ejecutada la excavacion para implantacion de la cimentacién de los muros, se procede al relleno base
para cimentacion de 20 cm de espesor de zahorra artificial (13,7 m3), al vertido de 10 cm de hormigén de
limpieza (6,9 m3) y a la ejecucién de las zapatas corridas de cimentacion (3 tipos, 27,4 m3 HA-25). El

armado de estas zapatas muros se proyecta con acero B500S (1.694 kg).

El alzado de los muros, de altura variable (adaptada a las pendientes de las zonas a comunicar) y

espesor segun tipologia, presenta las siguientes caracteristicas geométricas generales:

MURO TIPO ESPESOR (m) ALTURA (m) ‘
1 0,30 2,66 — 3,01
2 0,25 1,68 -2,35
3 0,20 0,17 - 2,03

La ejecucion de los alzados supone 297 m2 de encofrado a dos caras, 39,9 m3 de hormigén HA.25 y

3.464 Kg de acero para armaduras B500S.

Al muro principal de perimetro de la rampa (muro tipo 1), se le dota de impermeabilizaciéon y drenaje de
trasdds: 69,5 m2 de impermeabilizacion, 74,5 m2 de geotextil (adicional a lo computado en la partida de

impermeabilizacion) y 28 ml de tubo dren PVC DN100.

Finalmente, se proyecta al acabado abujardado con chorro de arena de silice y agua a presion para los

paramentos verticales vistos (69 m2).

FORJADO.

El forjado se resuelve con 40,4 ml de losa de hormigén armado HA-25 de 15 cm de espesor y 1,90 m de
ancho (76,8 m2), que queda apoyada en los dos laterales (en cajeado de muro en un lado y sobre
coronacion de muro en el otro). El acabado de la cara superior se proyecta en hormigén impreso (72,7
m2).

CERRAJERIA.

En los laterales de la rampa, asi como en la plataforma superior de desembarco, se colocan 58,1 ml de

barandilla y 88 ml de pasamanos anclado lateralmente a muro.
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REPOSICIONES.
Se contempla la reposicion de los elementos demolidos:

- 65 m2 de acerados, incluyendo ZA en capa de base (15 m3), solera de 10 cm de HA-25 ligeramente
armado, pavimento de baldosa hidraulica de cemento acabado superficial abujardado y 35 ml de

bordillos.

- 10 m2 de escalera, incluyendo su cimentacion de hormigén (3 m3), el nucleo en fabrica de ladrillo (10

m3) y la terminacion de escalones similar a la existente (33 ml de piezas prefabricadas de hormigon).
- 5 ml de cuneta triangular revestida de hormigén 10 cm.

- 9 m2 de muro de piezas prefabricadas de hormigén, incluyendo 13,5 m3 de relleno con material de la

propia excavacion, 1,8 m3 de relleno con material filirante para drenaje y 5 ml de tubo dren PVC DN100.
MOBILIARIO URBANO.

Se proyecta la reposicion de banco y papelera, renovados y en nueva ubicacion.

4. ESTUDIO GEOTECNICO

El articulo 233 “Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboracion” de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, indica en su apartado 3 que el proyecto debera incluir un estudio geotécnico de los
terrenos sobre los que ésta se va a ejecutar, asi como los informes y estudios previos necesarios para la
mejor determinacion del objeto del contrato, salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la

obra.

En este caso, por la tipologia de las obras proyectadas, tratandose de estructuras cimentadas
superficialmente y con unas cargas trasmitidas al terreno de valores bastante reducidos (tensién
admisible del terreno del orden de 0,5 kp/cm2 a cota de cimentacion), no se considera necesario realizar
un estudio geotécnico previo. No obstante, se deberan realizar los ensayos que sean precisos durante la
ejecucion de las obras para garantizar la vida util de las obras ejecutadas.

5. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS

Los terrenos necesarios para la ejecucion de las obras seran puestos a disposicion por el Ayuntamiento
de Toledo.
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En cuanto a los servicios afectados, se prevé afeccion al trafico rodado en los puntos de acceso al
recinto de vehiculos y maquinaria de obra, y localmente al transito peatonal y uso de las zonas afectadas

por las obras.

6. GESTION DE RESIDUOS

En el Anejo correspondiente se incluye el Estudio de Gestion de los Residuos de Construccion y
Demolicion que se producirdn con la ejecucion de las obras, conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de

febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

Dicho Estudio incluye, entre otros aspectos, una estimaciéon de su cantidad, las medidas genéricas de
prevencion que se adoptaran, el destino previsto para los residuos, asi como la exposicién de la

valoracioén de los costes de su gestion que se ha incluido en el presupuesto del proyecto.

Este Estudio servira de base para la redaccion del correspondiente Plan de Gestion de Residuos por
parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en
este estudio en funcién de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecucion de la obra.

Segun el Estudio incluido en este Proyecto los residuos generados en la obra, que no sean reutilizables
en la propia obra, seran transportados a vertedero o a una Planta de Tratamiento de Residuos de
Construccion y Demolicion autorizada. Los residuos, siempre que sea posible, seran separados en

funcién de su naturaleza en la obra. De esta manera se garantiza que lleguen ya separados a su destino.

El presupuesto de Gestion de Residuos asciende a la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS CON TRES CENTIMOS (674,03 €).

7. SEGURIDAD Y SALUD

Se incluye en el Anejo correspondiente del presente Proyecto un Estudio de Seguridad y Salud que
recoge las disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en cuanto a la prevencion de riesgos
de accidentes y enfermedades profesionales, asi como los derivados de los trabajos de reparacion,
conservacion, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de
los trabajadores, conforme a lo indicado en el articulo 233.1, apartado g, de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014.

Dicho estudio incluye una memoria y pliego de prescripciones de obligado cumplimiento. El contratista

esta obligado a confeccionar un Plan de Seguridad y Salud que se adapte a sus condiciones reales de
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ejecucion de las obras, no pudiendo disminuir los niveles y medidas de seguridad previstos en el Estudio
de Seguridad y Salud de este Proyecto.

De acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud, el presupuesto de Seguridad y Salud asciende a la
cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS (1.270,39 €).

8. PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA

El plazo de ejecucién de las obras se fija en TRES (3) MESES, contados a partir del dia siguiente a la
firma del acta de comprobacion del replanteo.

El plazo de garantia sera de UN (1) ANO, contado a partir del dia de la fecha de la firma del acta de
recepcion de las obras.

9. FORMULA DE REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con el articulo 6 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia
espafola, segun el cual las revision de precios y tarifas de los contratos incluidos dentro del ambito de
aplicacion de la legislacion relativa a Contratos del Sector Publico se regiran por lo dispuesto en el

mismo, para las obras incluidas en el presente Proyecto NO procede aplicacion de revision de precios.

10. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Segun el articulo 77 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espariol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

e Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros sera
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista
de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificacion del empresario en el
grupo o subgrupo que en funcion del objeto del contrato corresponda, con categoria igual o
superior a la exigida para el contrato, acreditara sus condiciones de solvencia para contratar.

e Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificaciéon del
empresario en el grupo o subgrupo que en funcion del objeto del contrato corresponda, y que sera
recogido en los pliegos del contrato, acreditara su solvencia econémica y financiera y solvencia
técnica para contratar. En tales casos, el empresario podra acreditar su solvencia indistintamente
mediante su clasificacion como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificacion
correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de

solvencia exigidos en el anuncio de licitacién o en la invitacion a participar en el procedimiento y
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detallados en los pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia
econdmica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la acreditacién de la
solvencia se efectuara conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo inciso
del apartado 3 del articulo 87, que tendran caracter supletorio de lo que al respecto de los mismos

haya sido omitido o no concretado en los pliegos.

En caso de solicitarse acreditacion de solvencia mediante su clasificacién como contratista de obras en
el grupo o subgrupo de clasificaciéon correspondiente al contrato, en cumplimiento de los articulos 25 y 26
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RD 1098/2001, de 12
de octubre), articulo 26 redactado por el nimero dos del articulo Unico del R.D. 773/2015, de 28 de
agosto, por el que se modifican determinados preceptos de este Reglamento, se establecera la

clasificacion que con arreglo al Registro deba ostentar el empresario para ejecutar la obra:
Grupo C) Edificaciones

Subgrupo 2. Estructuras de fabrica u hormigén.

Categoria 1: cuantia es inferior o igual a 150.000 euros.

Categoria 2, si su cuantia es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros.

Categoria 3, si su cuantia es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros.

Categoria 4, si su cuantia es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros.

11. PRESUPUESTO

El Presupuesto de Ejecucion Material de las obras contempladas en el presente Proyecto asciende a la
cantidad de CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA
CENTIMOS (51.876,90 €).

El Presupuesto Base de Licitacion de las obras contempladas en el presente Proyecto asciende a la
cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA
Y CINCO CENTIMOS (74.697,55 €).

12. CLASIFICACION DE LAS OBRAS DEFINIDAS EN ESTE PROYECTO

Segun el articulo 232 “Clasificacion de las obras” de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, las actuaciones definidas

en el Proyecto se clasifican como pertenecientes al grupo:
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a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauracion, rehabilitacion o gran reparacion.

13. CONTENIDO DEL PROYECTO

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos:

DOCUMENTO N° 1 - MEMORIA.

MEMORIA.

ANEJOS.

ANEJO N° 1. REPORTAJE FOTOGRAFICO.

ANEJO N° 2. PLAN DE OBRA.

ANEJO N° 3. JUSTIFICACION DE PRECIOS.

ANEJO N° 4. GEOLOGIA Y GEOTECNIA.

ANEJO N° 5. CALCULO DE ESTRUCTURAS.

ANEJO N° 6. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS.

ANEJO N° 7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

DOCUMENTO N° 2 - PLANOS.

DOCUMENTO N° 3 — PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

DOCUMENTO N° 4 - PRESUPUESTO.
MEDICIONES.

CUADRO DE PRECIOS N° 1.
CUADRO DE PRECIOS N° 2.
PRESUPUESTOS PARCIALES.

PRESUPUESTO GENERAL.
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14. DECLARACION DE OBRA COMPLETA

En cumplimiento de los Articulos 125 y 127 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, se hace
constar de forma expresa que el presente Proyecto Constructivo comprende una obra completa
susceptible de ser entregada al uso general, incluyendo cada uno de los elementos precisos para la

utilizacion de la obra.

15. CONCLUSIONES

Con lo expuesto en la presente Memoria y en el resto de los documentos que integran este Proyecto
Constructivo, se consideran suficientemente descritas y justificadas las obras incluidas en él, por lo que
sirve de base y fundamento para la futura licitacion del contrato de obra, y por tanto se firma y se

propone a la Superioridad para su aprobacion para la posterior ejecucion de las obras.

Toledo, diciembre de 2018.

EL INGENIERO AUTOR:

Fdo.: José Maria Moreno Jiménez
ICCP col 14261
BASIS OFICINA TECNICA
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1. INTRODUCCION

En cumplimiento del Articulo 233, apartado e, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se incluye un Plan de Obra de caracter

indicativo, con prevision del plazo de duracién de la obra.

2. PLAZO ESTIMADO

Se incluye en este anejo una estimacion de la planificacion posible de los trabajos, habiéndose previsto

que la duracion total para los mismos serd TRES (3) MESES.

Las estimaciones indicadas en este anejo son orientativas. La determinacion definitiva de los medios y
ordenacion de las obras corresponde al Contratista, siempre que se respeten los condicionantes que exija
la Direccion de Obra.

Basandose en el plazo aprobado para la ejecucion de las obras, el Contratista determinara los recursos

necesarios para la ejecucion de las obras.

3. PLAN DE OBRA

Se incluye a continuacidon un diagrama de barras con las duraciones aproximadas de los diferentes

capitulos.

PLAN DE OBRA 1



Id Modo de Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin M1 M2 M3

tarea 24270103 04 01 0¢ 1113 18 13 1¢ 2124 26 27 2¢ 37 02 04 0¢ 0 1€ 12 14 1€ 14 2d 24 24 24 24 30 04 04 0¢ 0¢ 10 14 14 1€ 1€ 2 22 24 26 28 3

1 - RAMPA PEATONAL C/ GUADARRAMA. 62 dias vie mar 1
TOLEDO. 01/03/19 28/05/19

2 » INICIO OBRA 0 dias vie 01/03/19 vie 01/03/19 ¢, INICIO OBRA
3 » MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 37 dias vie 01/03/19 lun 22/04/19 _j
4 » MUROS 22 dias mié 06/03/1¢jue 04/04/19 [-}
5 » FORJADO 22 dias vie 05/04/19 lun 06/05/19
6 » CERRAJERIA 5 dias mar 21/05/1¢lun 27/05/19 I—
7 » REPOSICIONES 15 dias mar 23/04/1¢lun 13/05/19

» MOBILIARIO URBANO 2 dias mar 14/05/1‘mié 15/05/1¢
9 b GESTION DE RESIDUOS 62 dias vie 01/03/19 lun 27/05/19
10 » SEGURIDAD Y SALUD 62 dias vie 01/03/19 lun 27/05/19
11 » CONTROL DE CALIDAD 62 dias vie 01/03/19 lun 27/05/19
12 A IMPREVISTOS 62 dias vie 01/03/19 lun 27/05/19
13 » FIN DE OBRA 0 dias mar 28/05/1‘mar 28/05/1¢ FIN DE OBRA ¢
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 b, 5 dias mar 19/03/1¢séb 23/03/19

Tarea
Divisién
Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Tarea manual

Resumen manual

I Hito inactivo
Resumen inactivo [
|l Tareas externas

solo duracién

solo el comienzo

[ solofin

Hito externo

Informe de resumen manual =————— Fecha limite

1 Lineabase

Hito de linea base
Resumen de linea base
Progreso

Progreso manual

<
|
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RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.
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LISTADO DE MANO DE OBRA (Pres)
RAMPA PEATONAL C/ GUADARRAMA.TOLEDO.

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
0010A020 h Capataz 19,10
0010A030 h Oficial primera 19,45
0010A040 h Oficial segunda 17,94
0010A050 h Ayudante 16,87
0010A060 h Pedn especializado 16,66
0010A070 h Pedn ordinario 16,53
00108010 h. Oficial 12 Encofrador 18,42
0010B020 h.  Ayudante- Encofrador 17,25
0010B025 h.  Oficial 12 Gruista 10,71
0010B030 h.  Oficial 12 Ferrallista 18,42
0010B040 h.  Ayudante- Ferrallista 17,25
0010B130 h.  Oficial 12 Cerrajero 17,52
0010B140 h.  Ayudante-Cerrajero 16,19
U01AA010 Hr  Pedn especializado 13,75
U01AA011 Hr  Pedn ordinario 13,65
U01FA103 Hr  Oficial 12 encofrador 22,30
U01FX001 Hr  Oficial cerrajeria 15,90
U39BF104 M3 Colocacion horm. en cimientos 4,49
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RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

LISTADO DE MATERIALES (Pres)
RAMPA PEATONAL C/ GUADARRAMA.TOLEDO.

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
P01AA020 m3  Arena de rio 0/5 mm. 11,34
PO1AA035 m3  Arena de rio 2/6 mm 12,00
P01AD200 t. Arido rodado clasificado < 40 mm 11,90
P01AD330 t. Arido triturado clasi. machaqueo 579
PO1AF032 t Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50% 5,51
PO1AG130 m3  Grava 40/80 mm. 9,97
P01CC020 t Cemento CEM I1/B-P 32,5 N sacos 96,81
P01CC040 kg  Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0,10
P01DC010 kg  Aditivo desencofrante 1,19
P01DW050 m3  Agua 1,27
P01DW090 ud  Pequefio material 0,71
PO1ES050 m3  Madera pino encofrar 26 mm. 184,09
PO1HAO010 m3  Hormigén HA-25/P/20/1 central 50,00
PO1HC390 m3  Hormigon HA-25/B/40/lla central 53,00
P0O1HC400 m3  Hormigén HA-25/B/20/1la central 74,34
PO1HDO010 m3  Horm.elem. no resist. HM-5/B/40 central 30,89
PO1HMO010 m3  P.P. Hormigén HM-20/P/20/I central 67,17
PO1HWO080 m2  Abujardado de hormigon 12,99
PO1LTO010 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x10 0,12
P01UC020 kg  Puntas 17x70 1,02
PO1UC030 kg  Puntas 20x100 1,02
P0O2RV190 m.  Tubo drenaje PVC p.estruc.D=100 2,90
PO3AA020 kg  Alambre atar 1,30 mm. 1,20
PO3AC200 kg  Acero corrugado B 500 S 1,41
P03AM180 m2  Malla30x30x6 1,446 kg/m2 1,30
P03CM706B m2  Bloque hormigén prefab. color 3,50
P06BG060 m2  Fieltro geotextil FP-150g/m2 0,67
P06BI030 kg  Pintura asfalt. base organica 3,12
P06BL090 m2  L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2) 3,66
P08CT080 m2  Pavimento continuo horm.impreso 10,54
P08SW020 m.  Sellado de juntas 3 mm. 2,31
P08XBH080 m Bord.horm.bicapa gris MOPU1 12-15x25 4,30
P08XVH180B m2  Baldosa cemento estr.pulido 40x40x3,5¢cm 11,03
PO8XW015 ud  Junta dilatacién/m2 pavimento piezas 0,25
P0O8XW020 ud  Junta dilatacién 10 cm/16 m2 pavimento 0,54
P13BP020 m.  Pasamanos tubo D=50 mm. 16,33
P29MB055 ud  Banco curvo fundic.tablillas 2 m 400,00
P29MB225 ud  Papele.basc.reji.acer.poste 50 | 96,57
P32HC820 ud  Ovalidad calibrado, acero 4,45
P32HC830 ud  Seccidn equiv.-desv.masa,acero 9,76
P32HC840 ud  Caract.geomét.resaltos,acero 12,84
P32HC850 ud  Doblado simple 180°, acero 12,61
P32HC860 ud  Doblado-desdoblado 90°, acero 14,23
P32HC870 ud  L.elasticoy t.rotura, acero 29,02
P32HC880 ud  Alargamiento rotura, acero 17,72
P32HC890 ud  Aptitud al soldeo en obra, acero 53,28
P32HF010 ud  Consist.cono Abrams,hormigon 742
P32HF020 ud  Resist.compr.4 probetas,hormigon 53,32
U04MA310 M3 Hormigén HM-15/P/40 central 75,35
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PROYECTO DE CONSTRUCCION: )
RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

LISTADO DE MATERIALES (Pres)
RAMPA PEATONAL C/ GUADARRAMA.TOLEDO.

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
UOBDA015 Kg  Puntas plana 21x120 1,53
U060A005 Kg  Pletina de 25x3 mm. 0,95
U07AI007 M3 Madera pino para entibaciones 134,00
U07AI030 Ud  Cufia madera 0,18
U22A1035 Ml Baranda hierro fachada H=1 m. 56,28
U39BF101 M3 Fabr. y tte. de hormigon 7,79
U39BH125 M2  Encofr.desencofr.cimient.sole 3,80
U39RA130 M2 Geotextil TS-10 de URALITA 0,68
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LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)
RAMPA PEATONAL C/ GUADARRAMA.TOLEDO.

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
M02GC110 h.  Grua celosia s/camion 30 t. 93,39
M02GE020 h. Grua telescopica autoprop. 25 t. 86,82
M02GT002 h.  Grda pluma 30 m./0,75t. 20,09
M02GT140 h. Grua torre automontante 40 txm. 22,06
MO3HH020 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 1,59
MO5EN030 h Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 46,66
MO5EN050 h. Retroexcavad.c/martillo rompedor 56,10
MO05PN010 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 40,44
MO5PN030 h. Pala carg.neumat. 200 CV/3,7m3 56,81
MO5RN010 h. Retrocargadora neum. 50 CV 2412
MO5RN020 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 32,96
MO05RN025 h.  Retrocargadora neum. 90 CV 31,08
M06CMO040 h. Compr.port. diesel m.p.10m3/min 9,69
M06MP110 h.  Martillo man.perfor.neum. 20 kg. 1,20
M06MR230 h Martillo rompedor hidraulico 600 kg 11,47
MO07CB010 h. Camion basculante 4x2 10 t. 20,90
M07CB020 h Camion basculante 4x4 14 t 3545
M07CB030 h.  Camion basculante 6x4 20 t. 32,36
MO7N030 m3  Canon suelo seleccionado prest. 0,71
MO7N060 m3  Canon de tierra a vertedero 0,26
MO7N070 m3  Canon de escombros a vertedero 10,87
MO7W020 t km transporte zahorra 0,13
M08CA110 h Cisterna agua s/camién 10.000 | 32,76
MO8NMO020 h Motoniveladora de 200 CV 73,24
MO8RL010 h.  Rodillo v.diplex 55cm 800 kg.man 4770
MO8RNO010 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t. 6,75
MO8BRN040 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t 54,44
M10HV220 h.  Vibrador hormigén gasolina 75 mm 2,25
M11HR010 h Regla vibrante eléctrica 2 m 5,96
M12CP100 ud  Puntal telescopico 3m., 1,5 . 11,82
M12EF020 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 0,46
M12EF040 m.  Fleje para encofrado metalico 0,17
M12EMO070 m2  Tabl.contr.fendlico 18 mm.4p. 5,15
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PROYECTO DE CONSTRUCCION:

RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
RAMPA PEATONAL C/ GUADARRAMA.TOLEDO.
copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM Il/B-P 32,5N
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-08.
0010A070 2,000 h  Pedn ordinario 16,53 33,06
P01CC020 0,360 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 96,81 34,85
P01DW050 0,900 m3 Agua 1,27 1,14
TOTAL PARTIDA 69,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS
A01MA060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80
Mortero de cemento CEM 11/B-M 32,5 Ry arena de rio de dosificacién 1/4 (M-80), confeccionado con hormigone-
ra de 250 I., sS/RC-97.
0010A070 1,700 h  Peon ordinario 16,53 28,10
P01CC020 0,350 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 96,81 33,88
P01AA020 1,030 m3  Arena de rio 0/5 mm. 11,34 11,68
P01DW050 0,260 m3 Agua 1,27 0,33
MO3HH020 0,400 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 1,59 0,64
TOTAL PARTIDA 74,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
A01MA080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
Mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de rio de dosificacion 1/6 (M-40), confeccionado con hormigone-
ra de 250 I., sS/RC-97.
0010A070 1,700 h  Peon ordinario 16,53 28,10
P01CC020 0,250 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 96,81 24,20
P01AA020 1,100 m3  Arena de rio 0/5 mm. 11,34 12,47
P01DW050 0,255 m3  Agua 1,27 0,32
MO3HH020 0,400 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 1,59 0,64
TOTAL PARTIDA 65,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y CINCO EUROS con SETENTA'Y TRES CENTIMOS
A01RH040 m3 HORMIGON HM-5/B/40
Hormigon HM-5/B/40, de 5 N/mm2., con cemento CEM [1/B-M 32,5R, arena de rio y arido rodado Tmax. 40
mm., con hormigonera de 250 |., para vibrar.
TOTAL PARTIDA 40,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS
0010A090 h  Cuadrilla A
0010A030 0,974 h  Oficial primera 19,45 18,94
0010A050 0,974 h  Ayudante 16,87 16,43
0010A070 0,487 h  Pedn ordinario 16,53 8,05
TOTAL PARTIDA 43,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
0010A140 h  Cuadrilla F
0010A040 1,000 h  Oficial segunda 17,94 17,94
0010A070 1,000 h  Pedn ordinario 16,53 16,53
TOTAL PARTIDA 34,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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PROYECTO DE CONSTRUCCION: )
RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
RAMPA PEATONAL C/ GUADARRAMA.TOLEDO.
copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D01VC010 M2 APEO DE MEDIANERIA/TERRENO <3 m.
M2. Apeo de medianeria o terrenos, hasta una altura maxima de 3 m., mediante tablones, puntales, codales y
otros elementos de madera, iltrabajos previos relativos a la preparacion de apoyos y anclajes en el suelo y p.p.
de costes indirectos.
UO01FA103 0,325 Hr  Oficial 12 encofrador 22,30 7,25
U01AA010 0,650 Hr  Peon especializado 13,75 8,94
U07AI007 0,027 M3 Madera pino para entibaciones 134,00 3,62
U07AI030 2,000 Ud Cufia madera 0,18 0,36
U060A005 0,750 Kg Pletina de 25x3 mm. 0,95 0,71
U06DA015 0,400 Kg Puntas plana 21x120 1,53 0,61
%Cl 3,000 %  Costes Indirectos 21,50 0,65
TOTAL PARTIDA 22,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CATORCE CENTIMOS
D231A110 m  BARANDA FACHADA METALICA H=1 m.
MI. Barandilla de fachada de 100 c¢m. de altura con pasamanos y barandas inferior de 50x20 mm., pilastras de
50x50 mm.,y barrotes verticales de 20x15 mm., cada 10 cm.
U01FX001 0,100 Hr  Oficial cerrajeria 15,90 1,59
U22A1035 1,000 Ml Baranda hierro fachada H=1 m. 56,28 56,28
%Cl 3,000 %  Costes Indirectos 57,90 1,74
TOTAL PARTIDA 59,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS
D38CA015 MI CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-15
MI. Cuneta triangular revestida de hormigén HM-15/P/40/11A (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y profundidad 0.30 m.
U04MA310 0,134 M3 Hormigén HM-15/P/40 central 75,35 10,10
U39BF101 0,134 M3  Fabr. y tte. de hormigon 7,79 1,04
U39BF104 0,134 M3  Colocacion horm. en cimientos 4,49 0,60
U39BH125 1,340 M2 Encofr.desencofr.cimient.sole 3,80 5,09
%Cl 3,000 %  Costes Indirectos 16,80 0,50
TOTAL PARTIDA 17,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
D38DA010 m2 GEOTEXTIL DRENAJE TS-10
M2. Geotextil, tipo TS/10 de URALITA, para drenajes, no tejido, formado por filamentos continuos de polipropileno
estabilizado a los rayos U.V., unidos mecanicamente por un proceso de agujado o agujeteado con resistencia a la
perforacion CBR de 1.200 N, segin norma EN ISO 12236 y peso 105 g/m2, segun norma EN 955.
U01AA011 0,010 Hr  Pedn ordinario 13,65 0,14
U39RA130 1,000 M2 Geotextil TS-10 de URALITA 0,68 0,68
%Cl 3,000 %  Costes Indirectos 0,80 0,02
TOTAL PARTIDA 0,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
E01CFL010 m3 DEMOLICION OBRA FABRICA LADRILLO
Demolicion de obra de fabrica de ladrillo macizo, incluso retirada del material a vertedero.
0010A020 0,040 h  Capataz 19,10 0,76
0010A070 0,040 h  Peon ordinario 16,53 0,66
MO5EN050 0,040 h.  Retroexcavad.c/martillo rompedor 56,10 2,24
MO5EN030 0,020 h  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 46,66 0,93
M07CB020 0,060 h ~ Cami6n basculante 4x4 14 t 3545 2,13
MO7N070 1,000 m3 Canon de escombros a vertedero 10,87 10,87
%Cl 3,000 %  Costes Indirectos 17,60 0,53
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PROYECTO DE CONSTRUCCION:

RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

RAMPA PEATONAL C/ GUADARRAMA.TOLEDO.

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA 18,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOCE CENTIMOS

E01CFL010B m3 DEMOLICION MURO PIEZAS PREFAB. HORMIGON
Demolicién de muro de contencién formado por piezas prefabricadas de hormigén, incluso retirada del material a
vertedero.
0010A020 0,040 h  Capataz 19,10 0,76
0010A070 0,040 h  Peon ordinario 16,53 0,66
MO5EN030 0,020 h  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 46,66 0,93
M07CB020 0,060 h  Cami6n basculante 4x4 14 t 3545 2,13
MO7NO070 1,000 m3 Canon de escombros a vertedero 10,87 10,87
%Cl 3,000 %  Costes Indirectos 15,40 0,46
TOTAL PARTIDA 15,81
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS
E01EKW010B LEVANTADO BARANDILLAS A MANO
Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010A050 0,00 h  Ayudante 16,87 1,69
0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 16,53 3,31
MO7N070 0,010 m3  Canon de escombros a vertedero 10,87 0,11
%Cl 3,000 %  Costes Indirectos 5,10 0,15
TOTAL PARTIDA 5,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
E01ESS030B m3 DEMOL.CIMENT.HORMIGON C/COMPR
Demolicion de cimentaciones de hormigdn en masa o armado, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010A060 2,000 h  Peon especializado 16,66 33,32
0010A070 2,700 h  Pedn ordinario 16,53 4463
M06CMO040 3,000 h.  Compr.port. diesel m.p.10m3/min 9,69 29,07
M06MP110 3,000 h.  Martillo man.perfor.neum. 20 kg. 1,20 3,60
MO7NO070 1,000 m3 Canon de escombros a vertedero 10,87 10,87
%CI3 3,000 %  Costes Indirectos 121,50 3,65
TOTAL PARTIDA 125,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS
E01TWO020 m3 CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 Km. y menor de 20 Km., consideran-
do ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso ca-

non de vertedero.

MO05PN030 0,035 h.  Pala carg.neumat. 200 CV/3,7m3 56,81 1,99
M07CB030 0,185 h.  Camion basculante 6x4 20 t. 32,36 5,99
MO7N060 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,26 0,26
%CI3 3,000 %  Costes Indirectos 8,20 0,25
TOTAL PARTIDA 8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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PROYECTO DE CONSTRUCCION:

RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
RAMPA PEATONAL C/ GUADARRAMA.TOLEDO.

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

E02CDL020 m3 RELL LOCAL.ZANJAD.L. MAT. FIL.

Relleno localizado de zanja de drenaje longitudinal, con material granular filtrante seleccionado procedente de pres-

tamos, incluso humectacion, extendido y rasanteado, totalmente terminado.

0010A020 0,050 h  Capataz 19,10 0,96
0010A070 0,00 h  Pedn ordinario 16,53 1,65
PO1AA035 0,150 m3  Arena de rio 2/6 mm 12,00 1,80
P01AD200 0,450 t.  Arido rodado clasificado < 40 mm 11,90 5,36
P01AD330 0,400 t.  Arido triturado clasi. machaqueo 5,79 2,32
MO5RN010 0,050 h.  Retrocargadora neum. 50 CV 2412 1,21
MO08CA110 0,050 h  Cisterna agua s/camion 10.000 | 32,76 1,64
MO8RLO10 0,050 h.  Rodillo v.duplex 55cm 800 kg.man 4,70 0,24
MO7N030 1,000 m3  Canon suelo seleccionado prest. 0,71 0,71
%Cl 3,000 %  Costes Indirectos 15,90 0,48
TOTAL PARTIDA 16,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
E02ECA010 m3 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO
Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecanicos, incluso perfilado y carga sobre camion de los productos
resultantes de la excavacion.
0010A070 0,020 h  Peon ordinario 16,53 0,33
MO5RN025 0,088 h.  Retrocargadora neum. 90 CV 31,08 2,74
M07CB020 0,044 h  Cami6n basculante 4x4 14 t 3545 1,56
%Cl 3,000 %  Costes Indirectos 4,60 0,14
TOTAL PARTIDA 477
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
E02EDW030 m3 EXC.VAC.T.FLOJO MEC.CARGA/TTE.
Excavacion a cielo abierto, en terrenos de consistencia floja, por medios mecanicos, en vaciados, con carga di-
recta sobre camion basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km., consi-
derando ida y vuelta incluso canon de vertido y p.p. de medios auxiliares.
0010A070 0,020 h  Peon ordinario 16,53 0,33
MO5RN020 0,050 h  Retrocargadora neumaticos 75 CV 32,96 1,65
M07CB010 0,100 h.  Camion basculante 4x2 10 t. 20,90 2,09
MO7N060 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,26 0,26
%Cl 3,000 %  Costes Indirectos 4,30 0,13
TOTAL PARTIDA 4,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
E02ESA060 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE
Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm. de
espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras, incluso re-
gado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.
0010A070 0,070 h  Pedn ordinario 16,53 1,16
MO05PN010 0,015 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 40,44 0,61
MO8NMO020 0,015h  Motoniveladora de 200 CV 73,24 1,10
M07CB010 0,015 h.  Camion basculante 4x2 10 t. 20,90 0,31
MO8RN010 0,085 h.  Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t. 6,75 0,57
MO08CA110 0,020 h  Cisterna agua s/camion 10.000 | 32,76 0,66
%Cl 3,000 %  Costes Indirectos 4,40 0,13
TOTAL PARTIDA 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO CENTIMOS
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E02EZM020 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS

Excavacion en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga

ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010A070 0,100 h Pedn ordinario 16,53 1,65
MO5RN020 0,155 h  Retrocargadora neumaticos 75 CV 32,96 511
%Cl 3,000 %  Costes Indirectos 6,80 0,20

TOTAL PARTIDA 6,96

Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

E03CZP010

0010A030
0010A060
PO2RV190
P01HDO10
PO1AG130
%Cl

E04AB020

0010B030
0010B040
P0O3AC200
P03AA020

0,120 h
0,250 h
1,000 m.
0,025 m3
0,160 m3
3,000 %

kg

0,010 h.
0,010 h.
1,080 kg
0,005 kg

TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.100mm.

Tuberia enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 100 mm. de didmetro interior, colocada
sobre solera de hormigén en masa HM-5/B/40, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del
tubo, sin incluir la excavacion de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p.
de medios auxiliares.

Oficial primera 19,45 2,33

Peon especializado 16,66 417

Tubo drenaje PVC p.estruc.D=100 2,90 2,90
Horm.elem. no resist. HM-5/B/40 central 30,89 0,77

Grava 40/80 mm. 9,97 1,60

Costes Indirectos 11,80 0,35

TOTAL PARTIDA 12,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CENTIMOS

ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun EHE.
Oficial 12 Ferrallista 18,42 0,18
Ayudante- Ferrallista 17,25 0,17

Acero corrugado B 500 S 1,41 1,52

Alambre atar 1,30 mm. 1,20 0,01

Costes Indirectos 1,90 0,06

%CI3

3,000 %

TOTAL PARTIDA 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

E04CE010

00108B010
00108020
M12EF020
P01DCO010
M12EF040
P03AA020
P01UC020
%Cl

m2

0,200 h.
0,200 h.
1,000 m2
0,200 kg
0,100 m.
0,050 kg
1,000 kg
3,000 %

ENCOF.METAL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.
Encofrado y desencofrado metélico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas .

Oficial 12 Encofrador 18,42 3,68
Ayudante- Encofrador 17,25 3,45
Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 0,46 0,46
Aditivo desencofrante 1,19 0,24
Fleje para encofrado metlico 0,17 0,02
Alambre atar 1,30 mm. 1,20 0,06
Puntas 17x70 1,02 1,02
Costes Indirectos 8,90 0,27
TOTAL PARTIDA 9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS

E04CM040

0010A070
A01RH040
%CI3

m3

0,600 h
1,100 m3
3,000 %

HORM.LIMPIEZA HM-5/B/40 V.MANUAL
Hormigén en masa HM-5/B/40, de 5 N/mmz2., consistencia blanda, Tmax.40 mm. elaborado en obra para limpie-
za y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacion.

Pedn ordinario 16,53 9,92
HORMIGON HM-5/B/40 40,00 44,00
Costes Indirectos 53,90 1,62
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TOTAL PARTIDA 55,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

E04CM070 m3 HORM. HA-25/B/40/lla CIM. V.MANUAL
Hormigon para armar HA-25/B/40/1la, de 25 N/mmz2., consistencia blanda, Tmax.40, ambiente humedad alta, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso encamillado de pilares y muros, vertido
por medios manuales, vibrado, curado y colocacién. Segun normas EHE.

0010A030 0,260 h  Oficial primera 19,45 5,06
0010A070 0,260 h  Peon ordinario 16,53 4,30
M10HV220 0,260 h.  Vibrador hormigdn gasolina 75 mm 2,25 0,59
PO1HC390 1,100 m3  Hormigon HA-25/B/40/lla central 53,00 58,30
%CI3 3,000 %  Costes Indirectos 68,30 2,05
TOTAL PARTIDA 70,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA CENTIMOS
E04MEF020 m2 ENCOF.METALICO EN MUROS 2 C <3m

Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metalicos modulares hasta 3 m. de altura y 20 pos-

turas.
0010B010 0,200 h.  Oficial 12 Encofrador 18,42 3,68
0010B020 0,200 h.  Ayudante- Encofrador 17,25 3,45
M12EF020 1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 0,46 0,46
P01DC010 0,200 kg  Aditivo desencofrante 1,19 0,24
PO1UC030 0,020 kg Puntas 20x100 1,02 0,02
M02GC110 0,070 h.  Grua celosia s/camién 30 t. 93,39 6,54
%Cl 3,000 %  Costes Indirectos 14,40 0,43

TOTAL PARTIDA 14,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
E04MMO010 m3 HORM HA-25/B/20/lla MUROS V.MAN.

Hormigon para armar HA-25/B/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 20 mm., para ambiente humedad
alta, elaborado en central en muros, incluso vertido por medios manuales, vibrado,curado y colocado. Segun

EHE.

0010A030 0,400 h  Oficial primera 19,45 7,78

0010A070 0,400 h  Peon ordinario 16,53 6,61

P01HC400 1,000 m3  Hormigén HA-25/B/20/lla central 74,34 74,34

M10HV220 0,400 h.  Vibrador hormigén gasolina 75 mm 2,25 0,90

%Cl 3,000 %  Costes Indirectos 89,60 2,69

TOTAL PARTIDA 92,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y DOS EUROS con TREINTA'Y DOS CENTIMOS

E04MMO030 m3 HORM HA-25/B/20/lla MUROS V.GRUA

Hormigon para armar HA-25/B/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 20 mm., para ambiente humedad
alta, elaborado en central en muros, incluso vertido con grda, vibrado, curado y colocado. Segun EHE.

0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 16,53 3,31
E04MMO010 1,000 m3 HORM HA-25/B/20/lla MUROS V.MAN. 92,32 92,32
MO02GT140 0,100 h.  Grla torre automontante 40 txm. 22,06 2,21
%Cl 3,000 %  Costes Indirectos 97,80 2,93
TOTAL PARTIDA 100,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
E05HLA090B m2 LOSA INC.HA-25/B/20/lla e=15 cm

Hormigén armado HA-25/B/20/11a, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.20 mm. y ambiente normal, elabo-
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rado en central, en losas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (110 kg/m3), vertido con plu-
ma-grua, vibrado, curado y colocado. Segun EHE.

E05HLMO020B 0,150 m3  H. P/ARMAR HA-25/B/20/lla LOSA INCLIN 91,16 13,67

E04AB020 17,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,94 32,98

TOTAL PARTIDA 46,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

EO5HLE060 m2 ENC.MAD.LOSAS.INCLIN.VIS.FENO
Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero fendlico plastificado de 18 mm., confeccionados
previamente, considerando 4 posturas.

0010B010 0,250 h.  Oficial 12 Encofrador 18,42 4,61
0010B020 0,250 h.  Ayudante- Encofrador 17,25 4,31
M12EM070 1,100 m2 Tabl.contr.fenélico 18 mm.4p. 515 5,67
PO1ES050 0,020 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 184,09 3,68
P01UC030 0,150 kg Puntas 20x100 1,02 0,15
P03AA020 0,500 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,20 0,60
M12CP100 0,010 ud  Puntal telescopico 3m., 1,5 t. 11,82 0,12
%Cl 3,000 %  Costes Indirectos 19,10 0,57
TOTAL PARTIDA 19,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

EO5HLM020B m3 H. P/ARMAR HA-25/B/20/lla LOSA INCLIN

Hormigon para armar HA-25/B/20/11a, de 25 N/mm?2., consistencia blanda, Tmax.20 mm. y ambiente normal,
elaborado en central, en losas inclinadas, incluso vertido con pluma-grua, vibrado curado y colocado. Segun

EHE.

0010B010 0,250 h.  Oficial 12 Encofrador 18,42 4,61

0010B020 0,250 h.  Ayudante- Encofrador 17,25 4,31

0010B025 0,170 h.  Oficial 12 Gruista 10,71 1,82

M02GT002 0,170 h.  Grda pluma 30 m./0,75t. 20,09 3,42

PO1HC400 1,000 m3  Hormigon HA-25/B/20/lla central 74,34 74,34

%Cl 3,000 %  Costes Indirectos 88,50 2,66

TOTAL PARTIDA 91,16

Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

E06DRE010B RECIBIDO BARANDILLA / PASAMANOS METALICOS

Recibido de barandilla metalica o pasamanos, con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/4,
i/fapertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

0010A030 0,100 h  Oficial primera 19,45 1,95
0010A050 0,00 h  Ayudante 16,87 1,69
A01MA060 0,004 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 74,63 0,30
%Cl 3,000 %  Costes Indirectos 3,90 0,12
TOTAL PARTIDA 4,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS
E06LP060 m3 FAB LADRILLO PERF.REVEST.10cm

Fabrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm., recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de
rio 1/6, para revestir, ilreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0010A030 3,520 h  Oficial primera 19,45 68,46
0010A070 1,760 h  Peon ordinario 16,53 29,09
PO1LT010 288,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x10 0,12 34,56
A01MA080 0,200 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 65,73 13,15
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%Cl 3,000 %  Costes Indirectos 145,30 4,36
TOTAL PARTIDA 149,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

E09IAW010 m2 IMP.MUROS LAM.ASFALT.+GEOTEXT.

Impermeabilizacién de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por; Pintura asfaltica de base organi-
ca especialmente orientada para la imprimacion y preparacion de paramentos verticales; lamina bituminosa de su-
perficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de piliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por ambas
caras con un mastico de betiin modificado con elastomero, usando como material antiadherente un film plastico por
ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al muro con soplete y protegido con l&mina
geotextil formado por filamentos continuos de poliéster consolidados por agujateado, con una masa media de 150

g/m2., lista para verter las tierras.

0010A030 0,200 h  Oficial primera 19,45 3,89
0010A050 0,200 h  Ayudante 16,87 3,37
P06BI030 0,500 kg  Pintura asfalt. base organica 3,12 1,56
P06BL090 1,100 m2 L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2) 3,66 4,03
P06BG060 1,100 m2  Fieltro geotextil FP-150g/m2 0,67 0,74
%Cl 3,000 %  Costes Indirectos 13,60 0,41
TOTAL PARTIDA 14,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS
E10CCT110 m2 PAVIM. CONTINUO HORMIGON IMPRESO
Pavimento continuo de hormigén impreso en color y textura a elegir, comprendiendo: colocacion, extendido y ali-
sado del hormigén suministrado por el cliente, suministro y aplicacioén de colorantes y aditivos, limpieza del hormi-
gén; corte de juntas de retraccion; endurecedor-resina de superficie, medida la superficie realmente ejecutada.
P0O8CT080 1,000 m2 Pavimento continuo horm.impreso 10,54 10,54
P08SW020 0,520 m.  Sellado de juntas 3 mm. 2,31 1,20
%Cl 3,000 %  Costes Indirectos 11,70 0,35
TOTAL PARTIDA 12,09
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
E14DBP020 PASAMANOS TUBO D=50 mm.
Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de diametro 50 mm., incluso p.p.
de patillas de sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin
incluir recibido de albafiileria).
0010B130 0,195 h.  Oficial 12 Cerrajero 17,52 3,42
0010B140 0,195 h.  Ayudante-Cerrajero 16,19 3,16
P13BP020 1,000 m.  Pasamanos tubo D=50 mm. 16,33 16,33
%Cl 3,000 %  Costes Indirectos 22,90 0,69
TOTAL PARTIDA 23,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CENTIMOS
E30TLP090 m2 ABUJARDADO HORMIGON CHORRO ARENA

Abujardado de hormigén con chorro de arena de silice y agua a presion controlado por maquinaria especial, hasta
alcanzar la eliminacion de la parte de cemento superficial dejando vista la piedra del hormigdn de una forma unifor-

me, hasta 3 m. de altura.

PO1HWO080 1,000 m2  Abujardado de hormigdn 12,99 12,99

TOTAL PARTIDA 12,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
E32DJ010B m2 MURO PIEZAS PREFAB. HORMIGON. h<=3 m
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Muro de contencion de tierras de h<=3 m., formado por bloques de hormigdn prefabricado, totalmente terminado.

0010A020 0,030 h  Capataz 19,10 0,57

0010A030 0,450 h  Oficial primera 19,45 2,92

0010A070 0,450 h  Peon ordinario 16,53 7,44

M02GE020 0,150 h.  Grla telescdpica autoprop. 25 t. 86,82 13,02

P03CM706B 12,000 m2  Bloque hormigén prefab. color 3,50 42,00

%Cl 3,000 %  Costes Indirectos 66,00 1,98

TOTAL PARTIDA 67,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

E36MB055 ud BANCO CURVO FUND.TABLILLAS 2 m
Suministro y colocacion de banco de 2 m. de longitud de patas artisticas de hierro fundido, pintadas en color negro,
con asiento y respaldo curvo, continuo de tablillas de madera de iroko de 5 cm. de grueso, tratada en autoclave.

0010A090 0,800 h  Cuadrilla A 43,42 34,74
P01DW090 3,000 ud  Pequefio material 0,71 2,13
P29MB055 1,000 ud  Banco curvo fundic.tablillas 2 m 400,00 400,00
%Cl 3,000 %  Costes Indirectos 436,90 13,11
TOTAL PARTIDA 449,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA'Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
E36MB225 ud PAPEL.BASC.REJI.ACER.POSTE 50 I.
Suministro y colocacion de papelera basculante de perfiles y rejilla acero, esmaltada al horno, de 50 . de capaci-
dad, con poste cilindrico de 1,25 m. y 80 mm. de didmetro, recibido en dado de hormigén de 0,2x0,2x0,2 m.

0010A090 0,400 h  Cuadrilla A 43,42 17,37
P01DW090 2,500 ud  Pequefio material 0,71 1,78
P29MB225 1,000 ud  Papele.basc.reji.acer.poste 50 | 96,57 96,57
%Cl 3,000 %  Costes Indirectos 115,70 3,47
TOTAL PARTIDA 119,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
E39BCS010 ud ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS

Ensayo completo, segiin EHE, sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigdn armado, con la de-
terminacion de sus caracteristicas fisicas, geométricas, mecanicas y de soldabilidad, incluso emision del acta de

resultados.
P32HC820 1,000 ud  Ovalidad calibrado, acero 4,45 4,45
P32HC830 1,000 ud  Seccién equiv.-desv.masa,acero 9,76 9,76
P32HC840 1,000 ud  Caract.geomét.resaltos,acero 12,84 12,84
P32HC850 1,000 ud  Doblado simple 180°, acero 12,61 12,61
P32HC860 1,000 ud  Doblado-desdoblado 90°, acero 14,23 14,23
P32HC870 1,000 ud L.elastico y t.rotura, acero 29,02 29,02
P32HC880 1,000 ud  Alargamiento rotura, acero 17,72 17,72
P32HC890 1,000 ud  Aptitud al soldeo en obra, acero 53,28 53,28
TOTAL PARTIDA 153,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y TRES EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
E39BFF010 ud ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGON

Ensayo estadistico de un hormigén con la toma de muestras, fabricacion, conservacion en cdmara humeda, re-
frendado y rotura de 4 probetas, cilindricas de 15x30 cm., una a 7 dias, y las tres restantes a 28 dias, con el en-
sayo de consistencia, con dos medidas por toma, segin UNE 83300/1/3/4/13; incluso emision del acta de resul-
tados.

P32HF010 2,000 ud Consist.cono Abrams,hormigdn 7,42 14,84
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copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
P32HF020 1,000 ud  Resist.compr.4 probetas,hormigon 53,32 53,32
%Cl 3,000 %  Costes Indirectos 68,20 2,05
TOTAL PARTIDA 70,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

LEVMOBURO01B ud
0010A020 0,100 h
0010A070 0,500 h
MO6MR230 0,200 h
MO5RN020 0,500 h
MO7NO070 0,200 m3
%CI3 3,000 %

LEVANTADO MOBILIARIO URBANO
Levantado de mobiliario urbano (bancos, papeleras,etc), por medios mecanicos, incluso retirada a vertedero, con
p.p. de medios auxiliares y materiales.

Capataz 19,10 1,91
Peon ordinario 16,53 8,27
Martillo rompedor hidraulico 600 kg 11,47 2,29
Retrocargadora neumaticos 75 CV 32,96 16,48
Canon de escombros a vertedero 10,87 2,17
Costes Indirectos 31,10 0,93
TOTAL PARTIDA 32,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CENTIMOS

U01AB010 m2
0010A020 0,008 h
0010A070 0,050 h
MOSEN030 0,050 h
MO6MR230 0,050 h
MO5RN020 0,050 h
MO07CB020 0,016 h
MO7NO070 0,200 m3
%CI3 3,000 %

DEMOLICION Y LEVANTADO DE ACERAS
Demolicién y levantado de aceras de loseta hidraulica o equivalente, con solera de hormigdn en masa 10/15 cm.
de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.

Capataz 19,10 0,15
Peon ordinario 16,53 0,83
Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 46,66 2,33
Martillo rompedor hidraulico 600 kg 11,47 0,57
Retrocargadora neumaticos 75 CV 32,96 1,65
Camion basculante 4x4 14 t 3545 0,57
Canon de escombros a vertedero 10,87 2,17
Costes Indirectos 8,30 0,25
TOTAL PARTIDA 8,52

Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

U01AB100

0010A020 0,005 h
0010A070 0,015 h
MOSENO030 0,015 h
MO6MR230 0,015 h
MO5RN020 0,010 h
MO07CB020 0,010 h
MO7NO070 0,100 m3
%Cl 3,000 %

DEMOLICION Y LEVANTADO DE BORDILLO
Demolicion y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigon en masa, de espesor variable, inclu-
so carga y transporte del material resultante a vertedero.

Capataz 19,10 0,10
Peon ordinario 16,53 0,25
Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 46,66 0,70
Martillo rompedor hidraulico 600 kg 11,47 0,17
Retrocargadora neumaticos 75 CV 32,96 0,33
Camién basculante 4x4 14 t 3545 0,35
Canon de escombros a vertedero 10,87 1,09
Costes Indirectos 3,00 0,09
TOTAL PARTIDA 3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CENTIMOS

U03CZ020 m3
0010A020 0,015 h
0010A070 0,018 h
MO8NMO020 0,018 h

ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre per-
fil. Desgaste de los &ngeles de los aridos < 30.

Capataz 19,10 0,29
Peon ordinario 16,53 0,30
Motoniveladora de 200 CV 73,24 1,32
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PROYECTO DE CONSTRUCCION:

RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

oficina técnica s.l.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
RAMPA PEATONAL C/ GUADARRAMA.TOLEDO.
copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
MO8BRN040 0,018 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t 54,44 0,98
M08CA110 0,018 h  Cisterna agua s/camién 10.000 | 32,76 0,59
M07CB020 0,018 h  Camién basculante 4x4 14 3545 0,64
MO7W020 44,000 t km transporte zahorra 0,13 572
PO1AF032 2,200t  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50% 5,51 12,12
%CI3 3,000 %  Costes Indirectos 22,00 0,66
TOTAL PARTIDA 22,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

U04BH080B m  BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm /REMATE

Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y 25 cm de al-
tura, colocado sobre solera de hormigdn HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado, limpieza y remate con

pavimento existente, sin incluir la excavacion previa ni el relleno posterior.

0010A140 0,250 h  CuadrillaF

PO1HMO010 0,062 m3  P.P. Hormigén HM-20/P/20/I central
P08XBH080 1,000 m  Bord.horm.bicapa gris MOPU1 12-15x25
%Cl 3,000 %  Costes Indirectos

3447
67,17

4,30
17,10

8,62
4,16
4,30
0,51

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

U04VBH1801B m2 PAV.BALDOSA HID. CEM. VARIAS S/SOLERA

17,59

Pavimento de baldosa hidraulica de cemento acabado superficial abujardado gris de 40x40x3,5 cm, u otras tipolo-
gias, dimensiones o colores preexistentes, o s/ definicion de la DO, sobre solera de hormigon HM-20/P/20/1 ya
existente, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza.

0010A090 0,146 h  Cuadrilla A

PO1HMO010 0,030 m3  P.P. Hormigén HM-20/P/20/I central
P08XVH180B 1,000 m2 Baldosa cemento estr.pulido 40x40x3,5cm
A01L030 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N
PO8XW015 1,000 ud  Junta dilatacién/m2 pavimento piezas

%CI3 3,000 %  Costes Indirectos

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA CENTIMOS

U04VCH020 m2 PAV.CONTINUO HORM.FRATASADO MANO e=10 cm

TOTAL PARTIDA

43,42
67,17
11,03
69,05

0,25
19,70

6,34
2,02
11,03
0,07
0,25
0,59

20,30

Pavimento continuo de hormigén HA-25/P/20/1, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6,
acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparacion de la base, ex-

tendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.

0010A030 0,150 h  Oficial primera

0010A070 0,200 h  Peon ordinario

PO1HA010 0,100 m3  Hormigén HA-25/P/20/1 central
PO3AM180 1,020 m2 Malla30x30x6 1,446 kg/m2
M11HR010 0,020 h  Regla vibrante eléctrica 2 m

P01CC040 0,100 kg  Cemento CEM Il/A-V 32,5 R sacos
P0O8XW020 1,000 ud  Junta dilatacion 10 cm/16 m2 pavimento
%CI3 3,000 %  Costes Indirectos

TOTAL PARTIDA

19,45
16,53
50,00
1,30
5,96
0,10
0,54
13,20

2,92
3,31
5,00
1,33
0,12
0,01
0,54
0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

13,63
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PROYECTO DE CONSTRUCCION: .
RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

GEOLOGIA Y GEOTECNIA.

Por la tipologia de las obras proyectadas, tratandose de estructuras cimentadas superficialmente y con
unas cargas trasmitidas al terreno de valores bastante reducidos (tension admisible del terreno del orden
de 0,5 kp/cm2 a cota de cimentacion), no se considera necesario realizar un estudio geotécnico previo. No
obstante, se deberan realizar los ensayos que sean precisos durante la ejecucién de las obras para

garantizar la vida util de las obras ejecutadas.

GEOLOGIA Y GEOTECNIA 1
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INDICE

1. CALCULO DE MURO TIPO 1.
2. CALCULO DE MURO TIPO 2.
3. CALCULO DE MURO TIPO 3.
4. CALCULO DE LOSA DE FORJADO.
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Nombre Obra: ramguadarrl Fecha:dic-18
RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 1
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Seleccion de listados
Nombre Obra: ramguadarrl Fecha:dic-18
RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 1

1.- NORMA Y MATERIALES

Norma: EHE-CTE (Espafia)

Hormigdn: HA-25, Control estadistico

Acero de barras: B 500 S, Control Normal

Tipo de ambiente: Clase IIa

Recubrimiento en el intradés del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdds del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentacién: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentacién: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentacién: 7.0 cm
Tamano maximo del arido: 20 mm

2.- ACCIONES

Empuje en el intradds: Pasivo
Empuje en el trasdds: Activo

3.- DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 3.00 m
Enrase: Intradds

Longitud del muro en planta: 20.00 m
Separacién de las juntas: 10.00 m

Tipo de cimentacidn: Zapata corrida

4.- DESCRIPCION DEL TERRENO

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradés del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdds del muro: 0 %
Evacuacioén por drenaje: 100 %

Porcentaje de empuje pasivo: 50 %

Cota empuje pasivo: 0.00 m

Tension admisible: 1.00 Kp/cm2

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.65

ESTRATOS
Referencias Cota superior Descripcion Coeficientes de empuje
1 - Arena semidensa 0.00 m Densidad aparente: 1.90 Kg/dm3 Activo trasdods: 0.29
Densidad sumergida: 1.10 Kg/dm3 Pasivo intradds: 3.39
Angulo rozamiento interno: 33.00 grados
Cohesion: 0.00 Tn/m2

RELLENO EN INTRADOS

Referencias Descripcion ‘ Coeficientes de empuje
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Nombre Obra: ramguadarrl

Seleccion de listados

RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 1

Fecha:dic-18

Relleno

Densidad aparente: 1.80 Kg/dm3

Densidad sumergida: 1.00 Kg/dm3
Angulo rozamiento interno: 30.00 grados

Cohesién: 0.00 Tn/m2

Activo trasdéds: 0.33
Pasivo intradds: 3.00

RELLENO EN TRASDOS

Referencias

Descripcion

Coeficientes de empuje

Grava

Densidad aparente: 2.00 Kg/dm3

Densidad sumergida: 1.10 Kg/dm3
Angulo rozamiento interno: 38.00 grados

Cohesién: 0.00 Tn/m?2

Activo trasdds: 0.24
Pasivo intradds: 4.20

5.- GEOMETRIA

MURO

Altura: 3.00 m

Espesor inferior: 30.0 cm

Espesor superior: 30.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Con puntera y talén
Canto: 40 cm

Vuelos intradds / trasdds: 100.0 / 20.0 cm

Hormigoén de limpieza: 10 cm

6.- ESQUEMA DE LAS FASES
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Seleccion de listados

Nombre Obra: ramguadarrl
RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 1

Fecha:dic-18

3.00m

1.10 m

Fase 1: Fase-construccion
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7.- CARGAS

%moﬂesow (cm)
Fase 2: Fase-en servicio

CARGAS EN EL TRASDOS

Tipo

Cota

Datos

Fase inicial

Fase final

Uniforme

En superficie

Valor: 1 Tn/m2

Fase-en servicio

Fase-en servicio

8.- RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE-CONSTRUCCION

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota Ley de axiles |Ley de cortantes |Ley de momento flector | Ley de empujes | Presidon hidrostatica
(m) (Tn/m) (Tn/m) (mTn/m) (Tn/m2) (Tn/m2)
3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.71 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2.41 0.44 0.01 0.00 0.09 0.00
2.11 0.67 0.06 0.01 0.23 0.00
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Seleccion de listados

Nombre Obra: ramguadarrl Fecha:dic-18
RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 1
1.81 0.89 0.15 0.04 0.37 0.00
1.51 1.12 0.28 0.10 0.52 0.00
1.21 1.34 0.46 0.21 0.66 0.00
0.91 1.57 0.68 0.38 0.80 0.00
0.61 1.79 0.94 0.62 0.94 0.00
0.31 2.02 1.24 0.95 1.09 0.00
0.01 2.24 1.59 1.37 1.23 0.00
Maximos 2.25 1.60 1.39 1.23 0.00
Cota: -0.00 m Cota: -0.00 m Cota: -0.00 m Cota: 0.01 m Cota: 3.00 m
Minimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cota: 3.00 m Cota: 3.00 m Cota: 3.00 m Cota: 3.00 m Cota: 3.00 m
FASE 2: FASE-EN SERVICIO
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota Ley de axiles |Ley de cortantes |Ley de momento flector | Ley de empujes | Presidon hidrostatica

(m) (Tn/m) (Tn/m) (mTn/m) (Tn/m2) (Tn/m2)
3.00 0.85 0.00 0.00 0.24 0.00
2.71 1.07 0.09 0.01 0.37 0.00
2.41 1.29 0.22 0.06 0.52 0.00
2.11 1.52 0.40 0.15 0.66 0.00
1.81 1.74 0.62 0.30 0.80 0.00
1.51 1.97 0.88 0.52 0.94 0.00
1.21 2.19 1.18 0.83 1.09 0.00
0.91 2.42 1.49 1.24 0.73 0.00
0.61 2.64 1.60 1.70 0.06 0.00
0.31 2.87 1.52 2.18 -0.60 0.00
0.01 3.09 1.24 2.60 -1.27 0.00
Maximos 3.10 1.61 2.61 1.14 0.00
Cota: -0.00 m Cota: 0.58 m Cota: -0.00 m Cota: 1.10 m Cota: 3.00 m
Minimos 0.85 0.00 0.00 -1.30 0.00
Cota: 3.00 m Cota: 3.00 m Cota: 3.00 m| Cota: -0.00 m Cota: 3.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota Ley de axiles |Ley de cortantes|Ley de momento flector | Ley de empujes | Presidn hidrostatica

(m) (Tn/m) (Tn/m) (mTn/m) (Tn/m2) (Tn/m2)
3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.71 0.22 0.02 0.00 0.14 0.00
2.41 0.44 0.08 0.02 0.28 0.00
2.11 0.67 0.19 0.05 0.42 0.00
1.81 0.89 0.33 0.13 0.56 0.00
1.51 1.12 0.52 0.26 0.71 0.00
1.21 1.34 0.76 0.45 0.85 0.00
0.91 1.57 0.99 0.72 0.49 0.00
0.61 1.79 1.04 1.02 -0.17 0.00
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Seleccion de listados
Nombre Obra: ramguadarrl Fecha:dic-18
RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 1

0.31 2.02 0.88 1.32 -0.84 0.00
0.01 2.24 0.53 1.53 -1.51 0.00
Maximos 2.25 1.04 1.54 0.90 0.00
Cota: -0.00 m Cota: 0.69 m Cota: -0.00 m Cota: 1.10 m Cota: 3.00 m

Minimos 0.00 0.00 0.00 -1.54 0.00
Cota: 3.00 m Cota: 3.00 m Cota: 3.00 m| Cota: -0.00 m Cota: 3.00 m

9.- COMBINACIONES

HIPOTESIS
1 - Carga permanente
2 - Empuje de tierras

3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE ULTIMOS
Hipotesis

Combinacion| 1 2 3
1.00(1.00
1.60(1.00
1.00(1.60
1.60(1.60
1.00(1.00|1.60
1.60(1.00|1.60
1.00(1.60|1.60
1.60(1.60|1.60

O NN |(h~h[WIN|~

COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE DE SERVICIO

Hipotesis

Combinacion| 1 2 3
1 1.00|1.00
2 1.00(1.00|0.60

10.- DESCRIPCION DEL ARMADO

CORONACION

Armadura superior: 2 @12
Anclaje intradds / trasdos: 21 / 21 cm
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Seleccion de listados

Nombre Obra: ramguadarrl Fecha:dic-18
RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 1
TRAMOS
NG, Intradods Trasdds
Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 @12c¢/20 @12¢/20 @12c¢/20 @12c¢/20
Solape: 0.3 m Solape: 0.42 m
ZAPATA
Armadura Longitudinal Transversal
Superior @12c/20 @12c/20
Patilla Intradds / Trasdds: 10 / 15 cm
Inferior @12c/20 @12c/20
Patilla intradds / trasdds: 10/ 15 cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

11.- COMPROBACIONES GEOMETRICAS Y DE RESISTENCIA

Referencia: Muro: ramguadarrl (RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 1)

Comprobacién Valores Estado
Comprobacion a rasante en arranque muro: Maximo: 15.7 Tn/m
Calculado: 2.56 Tn/m |Cumple
Espesor minimo del tramo: Minimo: 20 cm
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) CaIcuIaaO' 30 cm Cumple
Separacion libre minima armaduras horizontales:
Norma EHE. Articulo 66.4.1 (pag.235). Minimo: 2.5 cm
-Trasdds: Calculado: 18.8 cm Cumple
-Intradéds: Calculado: 18.8 cm Cumple
Separacién maxima armaduras horizontales:
Norma EHE, articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
-Trasdoés: Calculado: 20 cm Cumple
-Intradoés: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantia geométrica minima horizontal por cara:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE Minimo: 0.0016
-Trasdés (0.00 m): Calculado: 0.00188 | Cumple
-Intradds (0.00 m): Calculado: 0.00188 Cumple
Cuantia minima mecanica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. Muros de contencion y muros de sétano. (Cuantia horizontal > 20% Cuantia
vertical) Minimo: 0.00037
-Trasdoés: Calculado: 0.00188 Cumple
-Intradés: Calculado: 0.00188 Cumple
Cuantia minima geométrica vertical cara traccionada:
-Trasdés (0.00 m): Minimo: 0.0009
Articulo 42.3.5 de la norma EHE Calculaélo: 0.00188 Cumple
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Seleccion de listados

Nombre Obra: ramguadarrl

RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 1

Fecha:dic-18

Cuantia minima mecanica vertical cara traccionada:
-Trasdos (0.00 m):

Norma EHE, articulo 42.3.2 (Flexién simple o compuesta)

Minimo: 0.00153

Calculado: 0.00188 Cumple
Cuantia minima geométrica vertical cara comprimida:
-Intradds (0.00 m): ,
, ( ) Minimo: 0.00027
Articulo 42.3.5 de la norma EHE Calculado: 0.00188 Cumple
Cuantia minima mecanica vertical cara comprimida:
-Intradds (0.00 m): ,
( . ) o Minimo: 1e-005
Norma EHE, articulo 42.3.2 (Flexién simple o compuesta) Calculado: 0.00188 Cumple
Cuantia maxima geométrica de armadura vertical total:
- (3.00 m): i
Eé > art 5)4 5 Maximo: 0.04
cE Calculado: 0.00377 Cumple
Separacidn libre minima armaduras verticales:
Norma EHE. Articulo 66.4.1 (pag.235). Minimo: 2.5 cm
-Trasdos: Calculado: 17.6 cm Cumple
-Intrados: Calculado: 17.6 cm Cumple
Separacién maxima entre barras:
Norma EHE. Articulo 42.3.1 (pag.149). Maximo: 30 cm
-Armadura vertical Trasdds: Calculado: 20 cm Cumple
-Armadura vertical Intradds: Calculado: 20 cm Cumple
Comprobacion a flexion compuesta:
Comprobacién realizada por unidad de longitud de muro Cum p| e
Comprobacién a cortante: Maximo: 10.98 Tn/m
Articulo 44.2.3.2.1 (EHE-9 ; ;
rieuio (EHE-98) Calculado: 2.56 Tn/m |Cumple
Comprobacién de fisuracion: Maximo: 0.3 mm
Articulo 49.2.4 de la norma EHE CaIcuIadIO' '0 101 mm |Cumple
Longitud de solapes:
Articulo 66.6.2 de la norma EHE
-Base trasdos: Minimo: 0.42 m
Calculado: 0.42 m Cumple
-Base intradds: Minimo: 0.3 m
Calculado: 0.3 m Cumple
Comprobacion del anclaje del armado base en coronacion:
Criterio J.Calavera. Muros de contencion y muros de sétano. Calculado: 21 cm
-Trasdos: Minimo: 20 cm Cumple
-Intrados: Minimo: 0 cm Cumple
Area minima longitudinal cara superior viga de coronacion: Minimo: 2.2 cm2
J.Calavera (Muros de contencién y muros de sétano) Calcula(.jo: 2.2 cm?2 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacion adicional:

- Cota de la secciéon con la minima relacidn 'cuantia horizontal / cuantia vertical' Trasdds: 0.00 m
- Cota de la seccidon con la minima relacidn 'cuantia horizontal / cuantia vertical' Intradds: 0.00 m
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Nombre Obra: ramguadarrl

Seleccion de listados

RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 1

Fecha:dic-18

- Seccion critica a flexion compuesta: Cota: 0.00 m, Md: 4.18 mTn/m, Nd: 3.61 Tn/m, Vd: 1.97 Tn/m,
Tensidn maxima del acero: 2.722 Tn/cm2

- Seccion critica a cortante: Cota: 0.60 m
- Seccion con la maxima abertura de fisuras: Cota: 0.00 m, M: 2.18 mTn/m, N: 2.76 Tn/m

Referencia: Zapata corrida: ramguadarrl (RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 1)

Comprobacion Valores Estado
Comprobacién de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.
-Coeficiente de seguridad al vuelco: Minimo: 1.8
Calculado: 2.03 Cumple
-Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Minimo: 1.5
Calculado: 1.5 Cumple
Canto minimo:
~Zapata: ) Minimo: 25 cm
Norma EHE. Articulo 59.8.1. Calculado: 40 cm Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.
-Tension media: Maximo: 1 Kp/cm2
Calculado: 0.531 Kp/cm2 |Cumple
-Tensién maxima: Maximo: 1.25 Kp/cm2
Calculado: 0.882 Kp/cm2 |Cumple
Flexidon en zapata:
Comprobacién basada en criterios resistentes Calculado: 5.65 cm2/m
-Armado inferior trasdds: Minimo: 0 cm2/m Cumple
-Armado superior intradds: Minimo: 0 cm2/m Cumple
-Armado inferior intradés: Minimo: 2.54 cm2/m Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE. Articulo 44.2.3.2.1. Maximo: 11.96 Tn/m
-Trasdos: Calculado: 0 Tn/m Cumple
-Intradds: Calculado: 4.49 Tn/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE. Articulo 66.5.
-Arranque trasdos: Minimo: 15 cm
Calculado: 32 cm Cumple
-Arranque intrados: Minimo: 20 cm
Calculado: 32 cm Cumple
-Armado inferior trasdds (Patilla): Minimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inferior intradds (Patilla): Minimo: 0 cm
Calculado: 10 cm Cumple
-Armado superior trasdés (Patilla): Minimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
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Seleccion de listados

Nombre Obra: ramguadarrl Fecha:dic-18
RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 1
-Armado superior intradds (Patilla): Minimo: 0 cm
Calculado: 10 cm Cumple
Recubrimiento:
Norma EHE. Articulo 37.2.4.
-Inferior: Minimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple
-Lateral: Minimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple
-Superior: Minimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple
Diametro minimo:
Norma EHE. Articulo 59.8.2. Minimo: @12
-Armadura transversal inferior: Calculado: @12 Cumple
-Armadura longitudinal inferior: Calculado: @12 Cumple
-Armadura transversal superior: Calculado: @12 Cumple
-Armadura longitudinal superior: Calculado: @12 Cumple
Separacién maxima entre barras:
Norma EHE. Articulo 42.3.1 (pag.149). Maximo: 30 cm
-Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
-Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
-Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
-Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
J. Calavera, 'Céalculo de Estructuras de Cimentacion' 4@ edicién, INTEMAC. Apartado 3.16
(pag.129). Minimo: 10 cm
-Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
-Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
-Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
-Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Criterio de CYPE Ingenieros. Minimo: 0.001
-Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00141 Cumple
-Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00141 Cumple
-Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00141 Cumple
-Armadura transversal superior: Calculado: 0.00141 Cumple
Cuantia mecénica minima: Calculado: 0.00141
-Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE. Articulo 56.2. Minimo: 0.00035 Cumple
-Armadura longitudinal superior:
Norma EHE. Articulo 56.2. Minimo: 0.00035 Cumple
-Armadura transversal inferior:
Norma EHE. Articulo 42.3.2. Minimo: 0.00082 Cumple
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Seleccion de listados
Nombre Obra: ramguadarrl Fecha:dic-18
RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 1

-Armadura transversal superior:

Norma EHE. Articulo 42.3.2. .
orma riedio Minimo: 8e-005 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacion adicional:
- Momento flector pésimo en la seccién de referencia del trasdds: 0.34 mTn/m
- Momento flector pésimo en la seccion de referencia del intradds: 3.68 mTn/m
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Seleccion de listados
Nombre Obra: ramguadarr2 Fecha:dic-18
RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 2
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Seleccion de listados
Nombre Obra: ramguadarr2 Fecha:dic-18
RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 2

1.- NORMA Y MATERIALES

Norma: EHE-CTE (Espafia)

Hormigdn: HA-25, Control estadistico

Acero de barras: B 500 S, Control Normal

Tipo de ambiente: Clase IIa

Recubrimiento en el intradés del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdds del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentacién: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentacién: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentacién: 7.0 cm
Tamano maximo del arido: 20 mm

2.- ACCIONES

Empuje en el intradds: Pasivo
Empuje en el trasdds: Activo

3.- DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 2.35 m
Enrase: Intradds

Longitud del muro en planta: 20.00 m
Separacién de las juntas: 10.00 m

Tipo de cimentacidn: Zapata corrida

4.- DESCRIPCION DEL TERRENO

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradés del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdds del muro: 0 %
Evacuacioén por drenaje: 100 %

Porcentaje de empuje pasivo: 50 %

Cota empuje pasivo: 0.35m

Tension admisible: 1.00 Kp/cm2

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.55

ESTRATOS
Referencias Cota superior Descripcion Coeficientes de empuje
1 - Arena semidensa 0.00 m Densidad aparente: 1.80 Kg/dm3 Activo trasdods: 0.33
Densidad sumergida: 1.00 Kg/dm3 Pasivo intradds: 3.00
Angulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesion: 0.00 Tn/m2

RELLENO EN TRASDOS

Referencias Descripcion ‘ Coeficientes de empuje
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Seleccion de listados
Nombre Obra: ramguadarr2 Fecha:dic-18
RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 2

Relleno Densidad aparente: 1.80 Kg/dm3 Activo trasdos: 0.33
Densidad sumergida: 1.00 Kg/dm3 Pasivo intradds: 3.00
Angulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesién: 0.00 Tn/m2

5.- GEOMETRIA

MURO
Altura: 2.35 m
Espesor superior: 25.0 cm
Espesor inferior: 25.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Con puntera y talon

Canto: 35 cm

Vuelos intradods / trasdos: 30.0 / 30.0 cm
Hormigoén de limpieza: 10 cm

6.- ESQUEMA DE LAS FASES

25cm
2.35m ) = ——5—
[ T~

235

0.75m

Rasante
0.00 m A A 0.00m

K—35

-0.35m -0.35m

K—30 K25 3K—30— (cm)
Fase 1: Fase-construccion
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Nombre Obra: ramguadarr2

Seleccion de listados

RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 2

Fecha:dic-18

235m

0.00 m

1.50 Tn/m (SC)

(cm %ﬁ"e

S

235

-0.35m

gE—35

Rasante

K—30—K-25K-30— (cm)
Fase 2: Fase-en servicio

7.- RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE-CONSTRUCCION

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

0.75m

0.00 m

-0.35m

Cota Ley de axiles |Ley de cortantes |Ley de momento flector | Ley de empujes | Presidon hidrostatica
(m) (Tn/m) (Tn/m) (mTn/m) (Tn/m2) (Tn/m2)
2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.13 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00
1.90 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00
1.67 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00
1.44 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00
1.21 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00
0.98 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00
0.75 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.52 1.14 0.02 0.00 0.13 0.00
0.29 1.29 0.06 0.01 0.27 0.00
0.06 1.43 0.14 0.03 0.41 0.00
Maximos 1.47 0.17 0.04 0.45 0.00
Cota: -0.00 m Cota: -0.00 m Cota: -0.00 m| Cota: -0.00 m Cota: 2.35m
Minimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cota: 2.35m Cota: 2.35m Cota: 2.35m Cota: 2.35m Cota: 2.35m
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Nombre Obra: ramguadarr2

Seleccion de listados

RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 2

Fecha:dic-18

FASE 2: FASE-EN SERVICIO

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota Ley de axiles |Ley de cortantes |Ley de momento flector | Ley de empujes | Presidon hidrostatica

(m) (Tn/m) (Tn/m) (mTn/m) (Tn/m2) (Tn/m2)
2.35 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2.13 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00
1.90 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00
1.67 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00
1.44 2.07 0.00 0.00 0.00 0.00
1.21 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00
0.98 2.36 0.00 0.00 0.00 0.00
0.75 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00
0.52 2.64 0.02 0.00 0.13 0.00
0.29 2.79 0.06 0.01 0.27 0.00
0.06 2.93 0.14 0.03 0.41 0.00
Maximos 2.97 0.17 0.04 0.45 0.00
Cota: -0.00 m Cota: -0.00 m Cota: -0.00 m| Cota: -0.00 m Cota: 2.35m
Minimos 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
Cota: 2.35m Cota: 2.35m Cota: 2.35m Cota: 2.35m Cota: 2.35m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota Ley de axiles |Ley de cortantes|Ley de momento flector | Ley de empujes | Presidn hidrostatica

(m) (Tn/m) (Tn/m) (mTn/m) (Tn/m2) (Tn/m2)
2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.13 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00
1.90 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00
1.67 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00
1.44 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00
1.21 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00
0.98 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00
0.75 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.52 1.14 0.02 0.00 0.13 0.00
0.29 1.29 0.06 0.01 0.27 0.00
0.06 1.43 0.14 0.03 0.41 0.00
Maximos 1.47 0.17 0.04 0.45 0.00
Cota: -0.00 m Cota: -0.00 m Cota: -0.00 m| Cota: -0.00 m Cota: 2.35m
Minimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cota: 2.35m Cota: 2.35m Cota: 2.35m Cota: 2.35m Cota: 2.35m

8.- COMBINACIONES
HIPOTESIS
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Seleccion de listados

Nombre Obra: ramguadarr2 Fecha:dic-18
RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 2
1 - Carga permanente
2 - Empuje de tierras
3 - Sobrecarga
COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE ULTIMOS
Hipotesis
Combinacion| 1 2 3
1 1.00|1.00
2 1.60|1.00
3 1.00|1.60
4 1.60|1.60
5 1.00|1.00(1.60
6 1.60|1.00(1.60
7 1.00/1.60(1.60
8 1.60(1.60|1.60
COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE DE SERVICIO
Hipotesis
Combinacion| 1 2 3
1 1.00(1.00
2 1.00/1.00|0.60
9.- DESCRIPCION DEL ARMADO
CORONACION
Armadura superior / 2 @12: inferior / 2 @12
Estribos: @6c¢/20
Canto viga: 25 cm
Anclaje intradds / trasdds: 16 / 16 cm
TRAMOS
NG, Intradds Trasdos
Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 @10c/15 @10c/15 @10c/15 @10c/15
Solape: 0.25 m Solape: 0.35 m
ZAPATA
Armadura Longitudinal Transversal
Superior @12c/20 @12c/20
Patilla Intradds / Trasdds: 20 / 20 cm
Inferior @12c/20 @12c/20
Patilla intradds / trasdods: 15/ 15 cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm
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Seleccion de listados

Nombre Obra: ramguadarr2 Fecha:dic-18
RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 2

10.- COMPROBACIONES GEOMETRICAS Y DE RESISTENCIA

Referencia: Muro: ramguadarr2 (RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 2)

Comprobacién Valores Estado

Comprobaciéon a rasante en arranque muro:

Maximo: 12.81 Tn/m

Calculado: 0.26 Tn/m Cumple
Espesor minimo del tramo: Minimo: 20 cm
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) Calcula&o- 25 cm Cumple
Separacion libre minima armaduras horizontales:
Norma EHE. Articulo 66.4.1 (pag.235). Minimo: 2.5 cm
-Trasdos: Calculado: 14 cm Cumple
-Intrados: Calculado: 14 cm Cumple
Separacién maxima armaduras horizontales:
Norma EHE, articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
-Trasdos: Calculado: 15 cm Cumple
-Intrados: Calculado: 15 cm Cumple
Cuantia geométrica minima horizontal por cara:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE Minimo: 0.0016
-Trasdos (0.00 m): Calculado: 0.00209 Cumple
-Intradds (0.00 m): Calculado: 0.00209 Cumple
Cuantia minima mecanica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. Muros de contencién y muros de sétano. (Cuantia horizontal > 20% Cuantia
vertical) Minimo: 0.00041
-Trasdos: Calculado: 0.00209 Cumple
-Intradds: Calculado: 0.00209 Cumple
Cuantia minima geométrica vertical cara traccionada:
-Trasdds (0.00 m): Minimo: 0.0009
Articulo 42.3.5 de la norma EHE Calculaélo: 0.00209 Cumple
Cuantia minima mecanica vertical cara traccionada:
-Trasdds (0.00 m): Minimo: 0.00153
Norma EHE, articulo 42.3.2 (Flexién simple o compuesta) Calculaélo ; 0.00209 Cumple
Cuantia minima geométrica vertical cara comprimida:
-Intradds (0.00 m): Minimo: 0.00027
Articulo 42.3.5 de la norma EHE Calculaélo: 0.00209 Cumple
Cuantia minima mecanica vertical cara comprimida:
-Intradds (0.00 m): Minimo: 2e-005
Norma EHE, articulo 42.3.2 (Flexién simple o compuesta) CaIcuIaéIO' 0.00209 Cumple
Cuantia maxima geométrica de armadura vertical total:
- (2.35 m): L.
Eé_23i 5)4 5 Maximo: 0.04
s At >4 Calculado: 0.00418 Cumple
Separacién libre minima armaduras verticales:
Norma EHE. Articulo 66.4.1 (pag.235). Minimo: 2.5 cm
-Trasdos: Calculado: 13 cm Cumple
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Seleccion de listados

Nombre Obra: ramguadarr2 Fecha:dic-18
RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 2
-Intrados: Calculado: 13 cm Cumple
Separacién maxima entre barras:
Norma EHE. Articulo 42.3.1 (pag.149). Maximo: 30 cm
-Armadura vertical Trasdds: Calculado: 15 cm Cumple
-Armadura vertical Intrados: Calculado: 15 cm Cumple
Comprobacion a flexion compuesta:
Comprobacién realizada por unidad de longitud de muro Cum pl e

Comprobacién a cortante:
Articulo 44.2.3.2.1 (EHE-98)

Maximo: 9.6 Tn/m

Calculado: 0.13 Tn/m Cumple
Comprobacion de fisuracion: Maximo: 0.3 mm
Articulo 49.2.4 de la norma EHE CaIcuIaCiO' '0 mm Cumple
Longitud de solapes:
Articulo 66.6.2 de la norma EHE
-Base trasdos: Minimo: 0.35 m
Calculado: 0.35 m Cumple
-Base intradds: Minimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m Cumple
Comprobacion del anclaje del armado base en coronacion:
Criterio J.Calavera. Muros de contencion y muros de sétano. Calculado: 16 cm
-Trasdos: Minimo: 16 cm Cumple
-Intradods: Minimo: 0 cm Cumple
Area minima longitudinal cara superior viga de coronacion: Minimo: 2.2 cm2
J.Calavera (Muros de contencién y muros de sétano) Calcula&o-l 2.2 cm2 Cumple
Canto minimo viga coronacion:
Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor que el ancho de la vigao |Minimo: 25 cm
25¢m Calculado: 25 cm Cumple
Area minima estribos viga coronacion: Minimo: 1.15 cm2/m
Norma EHE. Articulo 44.2.3.4.1 (pag.164). Calculado: 2.82 cm2/m Cumple
Separacién maxima entre estribos: Méximo: 20 cm
N EHE. Articulo 44.2.3.4.1. ;
orma reulo Calculado: 20 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacion adicional:

- Cota de la seccién con la minima relacidon 'cuantia horizontal / cuantia vertical' Trasdos: 0.00 m
- Cota de la seccidon con la minima relacidn 'cuantia horizontal / cuantia vertical' Intradds: 0.00 m

- Seccion critica a flexion compuesta: Cota: 0.00 m, Md: 0.07 mTn/m, Nd:
Tension maxima del acero: 0.000 Tn/cm2

- Seccion critica a cortante: Cota: 0.21 m

4.75 Tn/m, Vd: 0.27 Tn/m,

Referencia: Zapata corrida: ramguadarr2 (RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO.

MURO TIPO 2)

Comprobacion Valores Estado
Comprobacion de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.
-Coeficiente de seguridad al vuelco: Minimo: 1.8
Calculado: 9.29 Cumple
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Seleccion de listados

Nombre Obra: ramguadarr2 Fecha:dic-18
RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 2
-Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Minimo: 1.5
Calculado: 4 Cumple
Canto minimo:
-iapat;:E Articulo 59.8.1 Minimo: 25 cm
orma ERE. Articdlo 53.5. 1. Calculado: 35 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

-Tension media:

Maximo: 1 Kp/cm2

Calculado: 0.484 Kp/cm2 |Cumple
-Tensién maxima: Maximo: 1.25 Kp/cm?2
Calculado: 0.501 Kp/cm2 |Cumple
Flexidn en zapata:
Comprobacién basada en criterios resistentes Calculado: 5.65 cm2/m
-Armado superior trasdods: Minimo: 0 cm2/m Cumple
-Armado inferior trasdos: Minimo: 0.21 cm2/m Cumple
-Armado superior intradds: Minimo: 0 cm2/m Cumple
-Armado inferior intradds: Minimo: 0.3 cm2/m Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE. Articulo 44.2.3.2.1. Maximo: 11.17 Tn/m
-Trasdos: Calculado: 0 Tn/m Cumple
-Intrados: Calculado: 0 Tn/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE. Articulo 66.5.
-Arranque trasdds: Minimo: 17 cm
Calculado: 27 cm Cumple
-Arranque intrados: Minimo: 17 cm
Calculado: 27 cm Cumple
-Armado inferior trasdos (Patilla): Minimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inferior intradds (Patilla): Minimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
-Armado superior trasdds (Patilla): Minimo: 15 cm
Calculado: 20 cm Cumple
-Armado superior intradds (Patilla): Minimo: 15 cm
Calculado: 20 cm Cumple
Recubrimiento:
Norma EHE. Articulo 37.2.4.
-Inferior: Minimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple
-Lateral: Minimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple
-Superior: Minimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple

Diametro minimo:
Norma EHE. Articulo 59.8.2.

Minimo: @12
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Seleccion de listados

Nombre Obra: ramguadarr2 Fecha:dic-18
RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 2
-Armadura transversal inferior: Calculado: @12 Cumple
-Armadura longitudinal inferior: Calculado: @12 Cumple
-Armadura transversal superior: Calculado: @12 Cumple
-Armadura longitudinal superior: Calculado: @12 Cumple
Separacién maxima entre barras:
Norma EHE. Articulo 42.3.1 (pag.149). Maximo: 30 cm
-Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
-Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
-Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
-Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
J. Calavera, 'Célculo de Estructuras de Cimentacion' 4@ edicién, INTEMAC. Apartado 3.16
(pag.129). Minimo: 10 cm
-Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
-Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
-Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
-Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Criterio de CYPE Ingenieros. Minimo: 0.001
-Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00161 Cumple
-Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00161 Cumple
Cuantia mecénica minima: Calculado: 0.00161
-Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE. Articulo 56.2. Minimo: 0.0004 Cumple
-Armadura transversal inferior:
Norma EHE. Articulo 42.3.2. Minimo: 0.00012 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacion adicional:

- Momento flector pésimo en la seccion de referencia del trasdds: 0.26 mTn/m
- Momento flector pésimo en la seccidén de referencia del intradés: 0.37 mTn/m
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Seleccion de listados
Nombre Obra: ramguadarr3 Fecha:dic-18
RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 3

INDICE
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Seleccion de listados
Nombre Obra: ramguadarr3 Fecha:dic-18
RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 3

1.- NORMA Y MATERIALES

Norma: EHE-CTE (Espafia)

Hormigdn: HA-25, Control estadistico

Acero de barras: B 500 S, Control Normal

Tipo de ambiente: Clase IIa

Recubrimiento en el intradés del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdds del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentacién: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentacién: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentacién: 7.0 cm
Tamano maximo del arido: 20 mm

2.- ACCIONES

Empuje en el intradds: Pasivo
Empuje en el trasdds: Activo

3.- DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 2.00 m
Enrase: Intradds

Longitud del muro en planta: 20.00 m
Separacién de las juntas: 10.00 m

Tipo de cimentacidn: Zapata corrida

4.- DESCRIPCION DEL TERRENO

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradés del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdds del muro: 0 %
Evacuacioén por drenaje: 100 %

Porcentaje de empuje pasivo: 50 %

Cota empuje pasivo: 0.30 m

Tension admisible: 1.00 Kp/cm2

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.55

ESTRATOS
Referencias Cota superior Descripcion Coeficientes de empuje
1 - Arena suelta 0.00 m Densidad aparente: 1.80 Kg/dm3 Activo trasdods: 0.33
Densidad sumergida: 1.00 Kg/dm3 Pasivo intradds: 3.00
Angulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesion: 0.00 Tn/m2

RELLENO EN INTRADOS

Referencias Descripcion ‘ Coeficientes de empuje
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Seleccion de listados

Nombre Obra: ramguadarr3
RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 3

Fecha:dic-18

Relleno

Densidad aparente: 1.80 Kg/dm3
Densidad sumergida: 1.00 Kg/dm3
Angulo rozamiento interno: 30.00 grados

Cohesién: 0.00 Tn/m2

Activo trasdéds: 0.33
Pasivo intradds: 3.00

RELLENO EN TRASDOS

Referencias

Descripcion

Coeficientes de empuje

Relleno

Densidad aparente: 1.80 Kg/dm3
Densidad sumergida: 1.00 Kg/dm3
Angulo rozamiento interno: 30.00 grados

Cohesién: 0.00 Tn/m?2

Activo trasdéds: 0.33
Pasivo intradds: 3.00

5.- GEOMETRIA

MURO
Altura: 2.00 m
Espesor superior: 20.0 cm
Espesor inferior: 20.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Con puntera y talén
Canto: 30 cm

Hormigoén de limpieza: 10 cm

Vuelos intradds / trasdos: 20.0 / 20.0 cm

6.- ESQUEMA DE LAS FASES

2.00m

(cm) %_e
N

200

035m

-0.30m

Rasante

2\ A 0.00 m

E—30

-0.30m

K20 320320 (cm)
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Seleccion de listados

Nombre Obra: ramguadarr3
RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 3

Fecha:dic-18

2.00m

Fase 1: Fase-construccion

0.85 Tn/m (SC)

1.00 Tn/m2

200

20cm

(em) == <—
T~

| o®m Y Y Y YYVYYVYY

Rasante
| 000m VY| oo00om
| -030m :L -0.30m

K-20 K20 SK-20 3 (cm)
Fase 2: Fase-en servicio
7.- CARGAS
CARGAS EN EL INTRADOS
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme | En superficie |Valor: 1 Tn/m2 |Fase-en servicio |Fase-en servicio

8.- RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE-CONSTRUCCION

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota Ley de axiles |Ley de cortantes |Ley de momento flector | Ley de empujes | Presidon hidrostatica
(m) (Tn/m) (Tn/m) (mTn/m) (Tn/m2) (Tn/m2)
2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.81 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
1.61 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
1.41 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
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Seleccion de listados

Nombre Obra: ramguadarr3 Fecha:dic-18
RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 3
1.21 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
0.81 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00
0.61 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00
0.41 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00
0.21 0.89 0.01 0.00 0.08 0.00
0.01 0.99 0.03 0.00 0.20 0.00
Maximos 1.00 0.04 0.00 0.21 0.00
Cota: -0.00 m Cota: -0.00 m Cota: -0.00 m| Cota: -0.00 m Cota: 2.00 m
Minimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cota: 2.00 m Cota: 2.00 m Cota: 2.00 m Cota: 2.00 m Cota: 2.00 m
FASE 2: FASE-EN SERVICIO
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota Ley de axiles |Ley de cortantes |Ley de momento flector | Ley de empujes | Presidon hidrostatica

(m) (Tn/m) (Tn/m) (mTn/m) (Tn/m2) (Tn/m2)
2.00 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00
1.81 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00
1.61 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00
1.41 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00
1.21 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00
0.81 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00
0.61 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00
0.41 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00
0.21 1.74 0.01 0.00 0.08 0.00
0.01 1.84 -0.04 0.00 -2.20 0.00
Maximos 1.85 0.03 0.00 0.18 0.00
Cota: -0.00 m Cota: 0.04 m Cota: 0.03 m Cota: 0.05 m Cota: 2.00 m
Minimos 0.85 -0.06 0.00 -2.24 0.00
Cota: 2.00 m Cota: -0.00 m Cota: 2.00 m| Cota: -0.00 m Cota: 2.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota Ley de axiles |Ley de cortantes|Ley de momento flector | Ley de empujes | Presidn hidrostatica

(m) (Tn/m) (Tn/m) (mTn/m) (Tn/m2) (Tn/m2)
2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.81 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
1.61 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
1.41 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
1.21 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
0.81 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00
0.61 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00
0.41 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00
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Seleccion de listados
Nombre Obra: ramguadarr3 Fecha:dic-18
RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 3

0.21 0.89 0.01 0.00 0.08 0.00
0.01 0.99 0.01 0.00 -0.70 0.00
Maximos 1.00 0.03 0.00 0.18 0.00
Cota: -0.00 m Cota: 0.04 m Cota: -0.00 m Cota: 0.05 m Cota: 2.00 m

Minimos 0.00 0.00 0.00 -0.74 0.00
Cota: 2.00 m Cota: 2.00 m Cota: 2.00 m| Cota: -0.00 m Cota: 2.00 m

9.- COMBINACIONES

HIPOTESIS
1 - Carga permanente
2 - Empuje de tierras
3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE ULTIMOS
Hipotesis

Combinacion| 1 2 3
1.00(1.00
1.60(1.00
1.00(1.60
1.60(1.60
1.00(1.00|1.60
1.60(1.00|1.60
1.00(1.60|1.60
1.60(1.60|1.60

O NN |(h~h[WIN|~

COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE DE SERVICIO

Hipotesis

Combinacion| 1 2 3
1 1.00|1.00
2 1.00(1.00|0.60

10.- DESCRIPCION DEL ARMADO

CORONACION

Armadura superior: 2 @12
Anclaje intradds / trasdos: 11 / 11 cm
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Seleccion de listados

Nombre Obra: ramguadarr3 Fecha:dic-18
RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 3
TRAMOS
NG, Intradds Trasdos
Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 @10c¢/20 @10c/20 210c/20 ©210c/20
Solape: 0.25 m Solape: 0.35 m
ZAPATA
Armadura Longitudinal Transversal
Superior @12c/20 @12c/20
Patilla Intradds / Trasdds: 20 / 20 cm
Inferior @12c¢/20 @12c/20
Patilla intradds / trasdds: 15/ 15 cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

11.- COMPROBACIONES GEOMETRICAS Y DE RESISTENCIA

Referencia: Muro: ramguadarr3 (RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 3)

Comprobacién Valores Estado
Comprobacion a rasante en arranque muro: Maximo: 9.82 Tn/m
Calculado: 0.05 Tn/m |Cumple
Espesor minimo del tramo: Minimo: 20 cm
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) CaIcuIaaO' 20 cm Cumple
Separacion libre minima armaduras horizontales:
Norma EHE. Articulo 66.4.1 (pag.235). Minimo: 2.5 cm
-Trasdds: Calculado: 19 cm Cumple
-Intradéds: Calculado: 19 cm Cumple
Separacién maxima armaduras horizontales:
Norma EHE, articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
-Trasdoés: Calculado: 20 cm Cumple
-Intradoés: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantia geométrica minima horizontal por cara:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE Minimo: 0.0016
-Trasdés (0.00 m): Calculado: 0.00196  |Cumple
-Intradds (0.00 m): Calculado: 0.00196 Cumple
Cuantia minima mecanica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. Muros de contencion y muros de sétano. (Cuantia horizontal > 20% Cuantia
vertical) Minimo: 0.00039
-Trasdoés: Calculado: 0.00196 Cumple
-Intradés: Calculado: 0.00196 Cumple
Cuantia minima geométrica vertical cara traccionada:
-Trasdés (0.00 m): Minimo: 0.0009
Articulo 42.3.5 de la norma EHE Calculaélo: 0.00196 Cumple
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Seleccion de listados

Nombre Obra: ramguadarr3

RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 3

Fecha:dic-18

Cuantia minima mecanica vertical cara traccionada:
-Trasdos (0.00 m):

Norma EHE, articulo 42.3.2 (Flexién simple o compuesta)

Minimo: 0.00153

Calculado: 0.00196 Cumple
Cuantia minima geométrica vertical cara comprimida:
-Intradds (0.00 m): ,
, ( ) Minimo: 0.00027
Articulo 42.3.5 de la norma EHE Calculado: 0.00196 Cumple
Cuantia minima mecanica vertical cara comprimida:
-Intradds (0.00 m): ,
( . ) o Minimo: 1e-005
Norma EHE, articulo 42.3.2 (Flexién simple o compuesta) Calculado: 0.00196 Cumple
Cuantia maxima geométrica de armadura vertical total:
- (2.00 m): -
Eé S art 5)4 5 Maximo: 0.04
cE Calculado: 0.00392 Cumple
Separacidn libre minima armaduras verticales:
Norma EHE. Articulo 66.4.1 (pag.235). Minimo: 2.5 cm
-Trasdos: Calculado: 18 cm Cumple
-Intrados: Calculado: 18 cm Cumple
Separacién maxima entre barras:
Norma EHE. Articulo 42.3.1 (pag.149). Maximo: 30 cm
-Armadura vertical Trasdds: Calculado: 20 cm Cumple
-Armadura vertical Intradds: Calculado: 20 cm Cumple
Comprobacion a flexion compuesta:
Comprobacién realizada por unidad de longitud de muro Cum p| e
Comprobacién a cortante: Maximo: 7.79 Tn/m
Articulo 44.2.3.2.1 (EHE-9 .
rieuio (EHE-98) Calculado: 0.01 Tn/m |Cumple
Comprobacién de fisuracion: Maximo: 0.3 mm
Articulo 49.2.4 de | EHE .
reulo € la norma Calculado: 0 mm Cumple
Longitud de solapes:
Articulo 66.6.2 de la norma EHE
-Base trasdods: Minimo: 0.35 m
Calculado: 0.35m Cumple
-Base intradds: Minimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m Cumple
Comprobacion del anclaje del armado base en coronacion:
Criterio J.Calavera. Muros de contencion y muros de sétano. Calculado: 11 cm
-Trasdos: Minimo: 11 cm Cumple
-Intrados: Minimo: 0 cm Cumple
Area minima longitudinal cara superior viga de coronacion: Minimo: 2.2 cm2
J.Calavera (Muros de contencién y muros de sdtano) Calculado: 2.2 cm?2 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacion adicional:

- Cota de la secciéon con la minima relacidn 'cuantia horizontal / cuantia vertical' Trasdds: 0.00 m
- Cota de la seccidon con la minima relacidn 'cuantia horizontal / cuantia vertical' Intradds: 0.00 m
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Seleccion de listados
Nombre Obra: ramguadarr3
RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 3

Fecha:dic-18

- Seccion critica a flexion compuesta: Cota: 0.00 m, Md: 0.01 mTn/m, Nd: 1.60 Tn/m, Vd: 0.06 Tn/m,

Tension maxima del acero: 0.000 Tn/cm?2
- Seccion critica a cortante: Cota: 0.16 m

Referencia: Zapata corrida: ramguadarr3 (RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 3)

Comprobacién Valores Estado
Comprobacion de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.
-Coeficiente de seguridad al vuelco: Minimo: 1.8
Calculado: 18.39 Cumple
-Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Minimo: 1.5
Calculado: 6.99 Cumple
Canto minimo:
~Zapata: . Minimo: 25 cm
Norma EHE. Articulo 59.8.1. Calculado: 30 cm Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.
-Tension media: Maximo: 1 Kp/cm2
Calculado: 0.458 Kp/cm2 |Cumple
-Tension maxima: Maximo: 1.25 Kp/cm2
Calculado: 0.602 Kp/cm2 |Cumple
Flexidn en zapata:
Comprobacién basada en criterios resistentes Calculado: 5.65 cm2/m
-Armado superior trasdds: Minimo: 0 cm2/m Cumple
-Armado inferior trasdos: Minimo: 0.17 cm2/m Cumple
-Armado superior intradds: Minimo: 0 cm2/m Cumple
-Armado inferior intradds: Minimo: 0.07 cm2/m Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE. Articulo 44.2.3.2.1. Maximo: 10.31 Tn/m
-Trasdos: Calculado: 0 Tn/m Cumple
-Intrados: Calculado: 0 Tn/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE. Articulo 66.5.
-Arranque trasdos: Minimo: 17 cm
Calculado: 22 cm Cumple
-Arranque intrados: Minimo: 17 cm
Calculado: 22 cm Cumple
-Armado inferior trasdos (Patilla): Minimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
-Armado inferior intradds (Patilla): Minimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
-Armado superior trasdds (Patilla): Minimo: 15 cm
Calculado: 20 cm Cumple
-Armado superior intradds (Patilla): Minimo: 15 cm
Calculado: 20 cm Cumple
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Seleccion de listados

Nombre Obra: ramguadarr3 Fecha:dic-18
RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 3
Recubrimiento:
Norma EHE. Articulo 37.2.4.
-Inferior: Minimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple
-Lateral: Minimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple
-Superior: Minimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple
Diametro minimo:
Norma EHE. Articulo 59.8.2. Minimo: @12
-Armadura transversal inferior: Calculado: @12 Cumple
-Armadura longitudinal inferior: Calculado: @12 Cumple
-Armadura transversal superior: Calculado: @12 Cumple
-Armadura longitudinal superior: Calculado: @12 Cumple
Separacién maxima entre barras:
Norma EHE. Articulo 42.3.1 (pag.149). Maximo: 30 cm
-Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
-Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
-Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
-Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
J. Calavera, 'Céalculo de Estructuras de Cimentacion' 4@ edicién, INTEMAC. Apartado 3.16
(pag.129). Minimo: 10 cm
-Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
-Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
-Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
-Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Criterio de CYPE Ingenieros. Minimo: 0.001
-Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00188 Cumple
-Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00188 Cumple
Cuantia mecanica minima: Calculado: 0.00188
-Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE. Articulo 56.2. Minimo: 0.00047 Cumple
-Armadura transversal inferior:
Norma EHE. Articulo 42.3.2. Minimo: 8e-005 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacion adicional:

- Momento flector pésimo en la seccion de referencia del trasdds: 0.18 mTn/m
- Momento flector pésimo en la seccién de referencia del intradés: 0.08 mTn/m
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PROYECTO DE CONSTRUCCION: .
RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

4. CALCULO DE LOSA DE FORJADO.

CALCULO DE ESTRUCTURAS
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Nombre Obra: rampaguadarr Fecha:dic-18
RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. LOSA FORJADO
1.- DATOS DE OBRA
Hormigoén: HA-25, Control estadistico
Acero: B 500 S, Control normal
Recubrimiento: 3.50 cm
Tamafio maximo del arido: 20.0 mm
Estados limite
E.L.U. de rotura. Hormigdn |CTE
Control de la ejecucién: Normal
Categoria de uso: C. Zonas de acceso al publico
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
2.- DESCRIPCION DE LOSAS
Referencias Geometria Apoyos Armado base X Armado base Y Refuerzo X
L-1 Espesor: 0.15 m Izquierda: Apoyado Armado base inferior: @8 c/ 20 Armado base inferior: @8 c/ 20
Luz libre X: 1.50 m Derecha: Apoyado Armado base superior: @8 ¢/ 20 Armado base superior: @8 ¢/ 20
Luz libre Y: 5.00 m /Abajo: Libre
Arriba: Libre
Tabla de cargas
Referencias Carga permanente Q1
L-1 Con peso propio Carga uniforme: 0.30 Tn/m2
4.- COMPROBACION
Referencia: L-1
Comprobacion Valores Estado
Dimensiones de la placa:
Articulo 56.1 de la norma EHE
-Canto de la placa: Minimo: 8 cm
Calculado: 15 cm Cumple
-Luz menor de la placa: Minimo: 60 cm
Calculado: 150 cm Cumple
Recubrimiento: Minimo: 3.5 cm
Norma EHE. Articulo 37.2.4. Calcula(.jo: 3.5 cm Cumple
Recubrimiento maximo compatible con ancho de apoyo existente: Maximo: 5 cm
Criterio de CYPE Ingenieros CaIcuIacio- 3.5 cm Cumple
Separacién maxima entre barras:
Norma EHE. Articulo 42.3.1 (pag.149). Maximo: 30 cm
-Armadura inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
-Armadura superior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
-Armadura inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
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RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. LOSA FORJADO
-Armadura superior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple

Separaciéon minima de armaduras:

Norma EHE. Articulo 66.4.1 (pag.235). Minimo: 2.5 cm
-Armadura inferior direccién X: Calculado: 19.2 cm Cumple
-Armadura superior direccién X: Calculado: 19.2 cm Cumple
-Armadura inferior direccion Y: Calculado: 19.2 cm Cumple
-Armadura superior direcciéon Y: Calculado: 19.2 cm Cumple

Armadura por minimos geométricos:

Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Articulo 42.3.5 de la norma EHE Minimo: 1.4 cm2 /m
-Armadura inferior direccién X: Calculado: 2.6 cm2/m Cumple
-Armadura superior direccion X: Calculado: 2.6 cm2/m Cumple
-Armadura inferior direccién Y: Calculado: 2.6 cm2/m Cumple
-Armadura superior direccién Y: Calculado: 2.6 cm2/m Cumple

Armadura por minimos mecanicos:

Articulo 42.3.2 de la norma EHE Calculado: 2.6 cm2/m
-Armadura inferior direccion X: Minimo: 2.3 cm2/m Cumple
-Armadura superior direccién X: Minimo: 0 cm2/m Cumple
-Armadura inferior direccion Y: Minimo: 2.3 cm2/m Cumple
-Armadura superior direccién Y: Minimo: 0 cm2/m Cumple

Armadura en direccion X:

-Prolongacién de la armadura de positivos: Minimo: 1.3 cm2/m

Criterio de CYPE Ingenieros Calculatlzlo: 2.6 cm2/m Cumple
Armadura en direccion Y:

-Prolongacion de la armadura de positivos: Minimo: 1.3 cm2/m

Criterio de CYPE Ingenieros Calculatlzlo: 2.6 cm2/m Cumple

Comprobacion de cuantias por flexion con acciones estaticas:

Articulo 42 de la norma EHE Calculado: 2.6 cm2/m
-Comprobacion de la armadura de positivos direccién X: Minimo: 0.8 cm2/m Cumple
-Comprobacion de la armadura de negativos direccién X: Minimo: 0.1 cm2/m Cumple
-Comprobacion de la armadura de positivos direccién Y: Minimo: 0.2 cm2/m Cumple
-Comprobacion de la armadura de negativos direccién Y: Minimo: 0 cm2/m Cumple

Comprobacion del cortante con acciones estaticas:

Articulo 44 de la norma EHE Maximo: 7.90246 Tn/m
-Cortante en la direccion X: Calculado: 0.71512 Tn/m | Cumple
-Cortante en la direccién Y: Calculado: 0.71512 Tn/m | Cumple

Anclaje armado base con acciones estaticas:

Articulo 66 de la norma EHE
-Longitud patilla en armado base inferior inicial direccion X: Minimo: 8 cm

Calculado: 8 cm Cumple
-Longitud patilla en armado base inferior final direccion X: Minimo: 8 cm

Calculado: 8 cm Cumple
-Longitud patilla en armado base superior inicial direccion X: Minimo: 14 cm

Calculado: 14 cm Cumple
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Fecha:dic-18

-Longitud patilla en armado base superior final direccién X:
-Longitud patilla en armado base inferior inicial direccién Y:
-Longitud patilla en armado base inferior final direccién Y:
-Longitud patilla en armado base superior inicial direccién Y:

-Longitud patilla en armado base superior final direccién Y:

Minimo: 14 cm
Calculado: 14 cm
Minimo: 8 cm
Calculado: 8 cm
Minimo: 8 cm
Calculado: 8 cm

Minimo: 15 cm
Calculado: 15 cm

Minimo: 15 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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1. MEMORIA

1.1 DESCRIPCION DEL ESTUDIO DE CONTROL

Se redacta el presente Estudio de Gestibn de Residuos, como anejo al Proyecto de “‘RAMPA
PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR.
TOLEDO.” para dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

Este Estudio tiene por objeto regular la produccién y gestion de los residuos de construccion y
demolicién, para lo cual es necesario determinar las cantidades de los distintos residuos de la
construccién y demolicion que se generaran en la obra, codificarlos con arreglo a la lista europea,
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de Febrero, tomando las medidas para la prevencion,
separacion, reutilizacion, valoracion o eliminaciéon de dichos residuos, describiendo a su vez en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares las distintas operaciones para su adecuada gestion y dando una

valoracién de los mismos, que formara parte del Presupuesto de la obra.

Este Estudio servira de base para que el contratista redacte y presente al Promotor un Plan de Gestion
de Residuos en el que se detalle la forma en que llevara a cabo las obligaciones que le incumben en
relacion con los residuos de construccion y demolicion que se produzcan en la obra, en cumplimiento del

Articulo 5 del citado Real Decreto.

Dicho Plan de Gestién de Residuos, una vez aprobado por la Direccion de Obra y aceptado por el

Promotor, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

Conforme a lo dispuesto en el art. 4 del Real Decreto 105/2008, el Estudio dispondra del siguiente

contenido:
» Identificacion de los residuos (segun la Orden MAM/304/2002)
» Estimacion de la cantidad que se genera (en Kg y m3)
» Medidas de segregacion “in situ”
» Destino previsto de los residuos
» Valoracion del conste previsto para la correcta gestion de los RCDs

1.2 AMBITO DE APLICACION DEL ESTUDIO

El estudio es de aplicacion a los residuos inertes que proceden de:

» Escombros de construccion y demolicion
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Requisitos legales:

» Ley 22/2011 de 28 julio de residuos y suelos contaminados

» RD 1481/2001 de 27 de diciembre por el que se regula la eliminacién de residuos mediante
depdsito en vertedero

» Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril. Relativa al vertido de residuos

» Listado de los codigos LER de los residuos de construccion y demolicion.

Se garantizara en todo momento:

» Comprar la cantidad justa de materias para la construccion, evitando adquisiciones masivas, que
provocan la caducidad de los productos, convirtiéndolos en residuos
» Evitar vertidos incontrolados de residuos de construccion y demolicion
» Habilitar una zona para acopiar los residuos inertes, que no estara en:
o Cauces
o Vaguadas
o Lugares a menos de 100 m de las riveras de los rios
o Zonas cercanas a bosque o areas de arbolado
o Espacios publicos
» Los residuos de construccion y demolicién inertes se trasladaran al vertedero autorizado, ya que
es la Unica solucion ecolégicamente mas econdémica.
» Antes de evacuar los escombros se verificara que no estén mezclados con otros residuos.

» Reutilizar los residuos de construccion y demolicion.

1.3 IDENTIFICACION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION

El Articulo 17 del Anexo Ill de la Orden MAM/304/2002, del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de
Febrero, incluye una tabla en la que se relacionan los residuos a generar codificados con arreglo a la

Lista Europea de Residuos, publicada por la misma Orden.
Partiendo de la Orden anterior, los residuos generados se clasifican en:

RCDs de Nivel |.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ambito local o
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacion urbanistica o planes de desarrollo de
caracter regional, siendo resultado de los excedentes de excavacion de los movimientos de tierra
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no

contaminados, procedentes de obras de excavacion.
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RCDs de Nivel Il.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la

construccion, de la demolicidn, de la reparacion domiciliaria y de la implantacion de servicios.

Se trata de residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o biolégicas

significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni de ninguna
otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en
contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construccion y demolicion,
incluidos los de obras menores de construccion y reparacién domiciliaria sometidas a licencia municipal o

no.

La estimacion de residuos a generar durante la ejecucion de las obras se relaciona a continuacion. Tales
residuos se corresponden con los derivados del proceso especifico de la obra prevista, asi mismo es
previsible la generacion de otros residuos peligrosos derivados del uso de sustancias peligrosas como
disolventes, pinturas, etc. y de sus envases contaminados, mantenimiento de la maquinaria, basuras
procedentes de la actividad humana de los trabajadores si bien su estimacion habra de hacerse en el
Plan de Gestion de Residuos cuando se conozcan las condiciones de suministro y aplicacion de tales

materiales.

De los residuos contemplados en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, los que previsiblemente se

generaran durante el transcurso de esta obra seran los siguientes:

RCD Nivel I:

v/ 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03

RCD Nivel ll:

v' 17 01 01 Hormigdn

v' 17 01 02 Ladrillos

v' 17 02 03 Plastico

v 17 04 07 Metales mezclados

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Basuras:

v' 20 02 01 Residuos biodegradables
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Potencialmente peligrosos y otros

v' 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
v' 16 01 07 Filtros de aceite

v" 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

1.4 ESTIMACION DE LA CANTIDAD QUE SE GENERA

La cantidad de residuos generados en la obra se ha estimado a partir de las mediciones del proyecto,
teniendo en cuenta el peso de los restos de los materiales sobrantes y del embalaje de los productos
suministrados.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el

cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Materiales segun Orden Ministerial CODIGO | Densidad Aparente | Densidad Aparente Peso | Volumen
MAM/304/2002 LER (t/m3) (kg/m3) (ton) (m3)

RCD NIVEL |

Tierras y piedras distintas de las especificadas en
el codigo 17 05 03

- Desmonte: 250 — 117 = 133 m3 17.05.04 1,10 1100 237,34 | 215,76
- Excavacién vaciado: 41,41 m3
- Excavacion zanja: 41,35 m3

TOTAL RCD NIVEL | 215,76

RCD NIVEL Il

Hormigon
- Demolicién bordillo: 50 ml x 0,035 = 1,75 m3
- Demoliciéon aceras: 65 m2 x 0,15 = 9,75 m3

BN = L. 17.01.01 1,50 1500 55,5 37,00
- Demolicién cimentacion hormigén: 3,0 m3
- Demolicion muro piezas hormigoén: 22,5 m3
Ladrillo
- Demolicién fabrica de ladrillo muros : 10,0 m3 17.01.02 1.45 1450 14,5 10,00
Plastico (embalajes varios) 17.02.03 0,60 600 0,21 0,35
Metales mezclados
- Levantado mobiliario urbano 50 kg
- Levantado barandillas 25 mi x 10 kg/ml = 250 kg | 170407 1,50 1500 0.3 02
TOTAL RCD NIVEL I 47,55
RCD Potencialmente peligrosos y otros
Residuos biodegradables 20.02.01 1,50 1500 * *
Aceites usados 13.02.05 0,75 750 * *
Filtros de aceite 16.01.07 0,75 750 * *
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Materiales seguin Orden Ministerial CODIGO | Densidad Aparente | Densidad Aparente Peso | Volumen
MAM/304/2002 LER (t/m3) (kg/m3) (ton) (m3)
Sobrantes de pintura o barnices 08.01.11 0,75 750 * *

TOTAL RCD NIVEL Il

*

* A determinar en Plan de Gestion de Residuos

1.5 MEDIDAS PARA LA PREVENCION

Con el fin de generar el menor volumen de residuos en fase de ejecucion de las obras, se debera

organizar y planificar la obra en cuanto a tipo de suministro acopio de materiales y proceso de ejecucion.

Como criterio general se adoptaran las siguientes medidas para la prevencion de los residuos generados

en la obra:

¥v" Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se

originan, en este sentido:

o El mortero de cemento se fabricara en obra, de manera que se produzca Unicamente la

cantidad necesaria para la ejecucion de las obras como base de solados, rellenos, etc.

o El hormigén se fabricara en central, suministrando Unicamente la cantidad necesaria para

ejecucion de pavimentos.

o El suministro de los elementos metalicos y sus aleaciones se realizara con las cantidades

minimas y estrictamente necesarias para la ejecucion de la fase de obra que corresponda

v Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera mas eficaz para su valorizacion.

v" Fomentar la clasificacion de los residuos que se producen de manera que sea mas facil su

valorizacion y gestion en el vertedero.

v’ Elaborar criterios y recomendaciones especificas para la mejora de la gestion.

v Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacién de residuos y de su eventual

minimizacion o reutilizacion.

v Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y

recicladores mas proximos.

v’ El personal de la obra que participa en la gestion de los residuos debe tener una formacion suficiente

sobre los aspectos administrativos necesarios.

v' La reduccion del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestion.

v' Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina claramente

que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hara cargo de los embalajes en que
se transportan hasta ella.
Solicitar de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor

cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.
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v" Los contenedores, sacos, depdsitos y demas recipientes de almacenaje y transporte de los diversos
residuos deben estar etiquetados debidamente.

1.6 OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION DE RESIDUOS
GENERADOS EN LA OBRA.

Reutilizacién: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue disefado

originariamente.

Reciclado: La transformacion de los residuos, dentro de un proceso de produccién para su fin inicial o

para otros fines.

Valorizacion: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los
residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al

medio ambiente. No se contempla ninguin procedimiento.

Eliminacién: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destruccion, total o
parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar

perjuicios al medio ambiente.

La estimacion de los residuos generados en la obra y que han de ser eliminados ya han sido descritos en
el apartado 1.4 de este anejo. Dado que los residuos generados no son reutilizables ni valorables “in

situ”, se expresan sus caracteristicas, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino en la tabla

siguiente:
Materiales seguin Orden Ministerial CODIGO . .
MAM/304/2002 LER Tratamiento Destino Peso (ton)
RCD NIVEL |
Tierras y piedras  distintas = de 1as| 470504 | Reciclado/Vertedero Planta reciclaje RCD 237,34
especificadas en el cédigo 17 05 03
TOTAL RCD NIVEL | 237,34
RCD NIVEL Il
Hormigén 17.01.01 Reciclado/Vertedero Planta reciclaje RCD 55,5
Ladrillo 17.01.02 Reciclado/Vertedero Planta reciclaje RCD 14,5
Plastico 17.02.03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,21
Metales mezclado 17.04.07 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,3
TOTAL RCD NIVEL Il 70,51
RCD Potencialmente peligrosos y otros
. . Sistema de recogida .
Residuos biodegradables 20.02.01 municipal
. . Gestor Autorizado de .
Aceites usados 13.02.05 Tratamiento RPs Residuos Peligrosos (RPs)
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Materiales segun Orden Ministerial CODIGO . .
MAM/304/2002 LER Tratamiento Destino Peso (ton)
) . . Gestor Autorizado de *
Filtros de aceite 16.01.07 Tratamiento RPs Residuos Peligrosos (RPs)
. . . Gestor Autorizado de *
Sobrantes de pintura o barnices 08.01.11 Tratamiento RPs Residuos Peligrosos (RPs)

* A determinar en Plan de Gestion de Residuos

1.7 MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION

Los residuos de construccion y demolicion deberan ser separados, cuando de forma individualizada para
cada una de las fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las
siguientes cantidades:

Hormigoén 80 tn

Ladrillos, tejas y materiales ceramicos 40 tn
Metales (incluidas sus aleaciones) 2 tn
Madera 1 tn

Vidrio 1 tn

Plastico 0,5 tn

Papel y carton 0,5 tn

A N N N N R

En este caso, al superarse dichos valores para los residuos de hormigdn, sera necesaria su segregacion.

Para separar los mencionados residuos se dispondran de contenedores especificos, o en su defecto una
zona habilitada para su almacenamiento, para su posterior recogida y traslado a la instalacion de

tratamiento de residuos.

La separaciéon en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construcciéon y demolicion dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio fisico en
la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacion en origen, el poseedor podra
encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra. En este ultimo caso, el poseedor debera
obtener del gestor de la instalacion documentacion acreditativa de que éste ha cumplido, en su nhombre,

la obligacién recogida en el presente apartado.

Para toda la recogida de residuos se contara con la participacion de un Gestor de Residuos autorizado

de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestion de Residuos.

No obstante, en el Plan de Gestion de Residuos habra de preverse la posibilidad de que sean necesarios

mas contenedores en funcion de las condiciones de suministro, embalajes y ejecucion de los trabajos.
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2. PLANOS

El poseedor de los residuos debera encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los
residuos. Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso facil para maquinas y vehiculos,
conseguira que la recogida sea mas sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habra que

mover los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camién que los recoja.

Ademas, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque facilmente son
causa de accidentes. Asi pues, debera asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos
innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestion eficaz de los residuos. En
definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente y, ademas, sacarlos de la

obra tan rapidamente como sea posible.

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se ensucien
y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo, hay que
prever un numero suficiente de contenedores, en especial cuando la obra genera residuos

constantemente, y anticiparse antes de que no haya ninguno vacio donde depositarlos.

Debido a la tipologia de la obra objeto de este proyecto, y las unidades que lo componen, no se estima
necesaria la exposicion de ningun plano, ya que éstos no tienen que definir ninguna actuacion

complementaria de las que se han definido en los diferentes documentos de este proyecto.

A continuacion, se exponen unos croquis que ayudan a la concepcion de lo que se ha ido mencionando

a lo largo de este anejo.

CONTENEDOR DEPOSITO RESIDUOS EN OBRA, CON VALLADO PERIMETRAL

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 8
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r— —
Pl

ZONA HABILITADA PARA SEPARACION RESIDUOS, CON VALLADO PERIMETRAL

ZONA HABILITADA PARA LIMPIEZA DE CUBAS DE HORMIGON
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3. PLIEGO

Para el Productor de Residuos. (Articulo 4 RD 105/2008)

Incluir en el Proyecto de Ejecucion de la obra en cuestion, un “estudio de gestién de residuos”, que

tendra que contender, al menos:

- Estimacion de los residuos que se van a generar.

- Las medidas para la prevencién de estos residuos.

- Las operaciones encaminadas a la posible reutilizaciéon y separacion de estos residuos.

- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, efc...

- Pliego de Condiciones

- Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos, en capitulo especifico.

En obras de demolicion, rehabilitacion, reparacion o reforma, hacer un inventario de los residuos

peligrosos, asi como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos

no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

Disponer de la documentacion que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, ya
sea en la propia obra, o entregados a una instalacion para su posterior tratamiento por Gestor

Autorizado.

Esta documentacion la debe guardar al menos los 5 afios siguientes.

Si fuera necesario, por asi exigirselo, constituir la fianza o garantia que asegure el cumplimiento de los

requisitos establecidos en la Licencia, en relacion con los residuos.

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (Articulo 5 RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestién de los mismos,
puesto que esta a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestion de los residuos y las medidas

preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.

En sintesis, los principios que debe observar son los siguientes:

- Presentar ante el promotor un Plan que refleje como llevara a cabo esta gestion, si decide asumirla él

mismo, o en su defecto, si no es asi, estara obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 1"
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acreditandolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que Unicamente ejerza funciones de
recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el

Gestor final de estos residuos.

- Este Plan, debe ser aprobado por la Direccion de Obra, y aceptado por la Propiedad, pasando entonces

a ser otro documento contractual de la obra.

- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y
seguridad, asi como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta seleccién
hubiere sido necesaria, pues ademas establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a

esta clasificacion de forma individualizada.

- Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento

que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.

- Debe sufragar los costes de gestion, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demas

documentacioén acreditativa.
- En todo momento cumplird las normas y ordenes dictadas.

- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocera sus obligaciones acerca de la

manipulacion de los residuos de obra.

- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados o

reciclados cercanos a la ubicacién de la obra.

- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas

debidamente.
- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cémo reducir, reutilizar y reciclar residuos.

- Facilitar la difusion, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia
obra para la mejor gestiéon de los residuos.

- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicacion de los

residuos en la propia obra o en otra.

- Debe seguirse un control administrativo de la informacion sobre el tratamiento de los residuos en la
obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de

ella.

- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra

conozcan donde deben depositar los residuos.

- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por

usar materiales procedentes de otros solares.
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El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas 6rdenes y normas que el
responsable de la gestion de los residuos disponga. Pero, ademas, se puede servir de su experiencia

practica en la aplicaciéon de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.

Para el personal de obra, que se encuentran bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente

del Poseedor de los Residuos, estaran obligados a:

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en funcién de las

caracteristicas de los residuos que se depositaran.

- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La

informacion debe ser clara y comprensible.

- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la

correcta separacién de los mismos.

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten

contaminados.

- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra, ya que, si se tropieza con ellos o

quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles de maniobrar y

transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.

- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

- Para una gestion mas eficiente, se deben proponer ideas referidas a como reducir, reutilizar o reciclar

los residuos producidos en la obra.

- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y

las compartan con el resto del personal.
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Prescripciones de caracter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relaciéon con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y

demolicion en obra.
- Gestion de residuos de construccion y demolicion
Gestioén de residuos segun RD 105/2008, realizandose su identificacion con arreglo a la Lista Europea

de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizara mediante el tratamiento correspondiente

por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales.

- Certificacion de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccidon Facultativa de la obra y a la Propiedad los
certificados de los contenedores empleados, asi como de los puntos de vertido final, ambos emitidos

por entidades autorizadas y homologadas.

- Limpieza de las obras

Es obligacién del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como
de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen

aspecto.

Prescripciones de caracter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto:

- Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan

pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos.

- El dep6sito temporal de los escombros se realizara, bien en sacos industriales iguales o inferiores a
1m?3, con la ubicacién y condicionado a lo que al respecto establezcan las ordenanzas municipales o
legislacion a la cual pudiese estar sujeto, o bien en acopios, que también deberan estar en lugares

debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.
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- El depdsito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra...) que se realice
en contenedores o0 acopios, se debera sefializar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

- Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su

perimetro.

- En los mismos debera figurar la siguiente informacion: Razon social, CIF, teléfono del titular del

contenedor / envase y el numero de inscripcion en el registro de transportistas de residuos.

- Esta informacion también debera quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de

contencion y almacenaje de residuos.

- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para
evitar el depdsito de residuos ajenos al mismo. Los contenedores permaneceran cerrados, o cubiertos al
menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan

servicio.

- En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la

separacion de cada tipo de RCD.

- Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras...),
especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o

deposicion.

- En este ultimo caso se debera asegurar, por parte del contratista, la realizacion de una evaluacion
econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacion, tanto por las posibilidades reales de

ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD’s adecuados.

- La Direccion de Obra sera la responsable de tomar la ultima decision y de su justificacion ante las

autoridades locales o autondmicas pertinentes.

- Se debera asegurar en la contratacién de la gestion de los RCD’s que el destino final (planta de
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorizacion autondmica de la
Consejeria que tenga atribuciones para ello. Asi mismo se deberad contratar solo transportistas o

gestores autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro pertinente.

- Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de retirada y entrega

final de cada transporte de residuos.
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- La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de
derribo o de nueva planta se regira conforme a la legislacién nacional y autondmica vigente y a los

requisitos de las ordenanzas municipales.

- Asimismo, los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases...)
seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacién y autoridad municipal

correspondiente.

- Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002
de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos vy la lista
europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.

- En cualquier caso, siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero
sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto, asi

como la legislacion laboral al respecto.

- Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigén seran tratadas como escombros.

- Se evitara en todo momento la contaminaciéon con productos téxicos o peligrosos de los plasticos y
restos de madera para su adecuada segregacién, asi como la contaminacién de los acopios o

contenedores de escombros con componentes peligrosos.

- Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de los suelos
degradados sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura no
superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la manipulacién y la contaminaciéon con otros

materiales.

- Tanto los escombros, como otros residuos generados por la construccion, seran retirados en el plazo

mas breve posible y siempre antes de proceder a la recepcion de las obras.

Normativa de obligado cumplimiento

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de

construccion y demolicion.
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4. PRESUPUESTO

Se valora en este apartado el tratamiento de los residuos o elementos sobrantes de las diferentes

unidades de obra susceptibles de generar residuos.

Estos costes se corresponden con las tasas, canones, transporte y carga y demas gastos que se
pudieran originar del tratamiento de los mismos, incluyéndose en otras unidades del presupuesto general

del proyecto el coste correspondiente a la carga y transporte de los residuos.

41 MEDICIONES

MaterlalesMs:EAl;go(z/rgoegzM|n|ster|al C?_EIRGO Ud Volumen (m3)
RCD NIVEL |
espociicadas on el cocigo 17 0503 | 17-0504 m3 215,76
TOTAL RCD NIVEL | 215,76
RCD NIVEL Il
Hormigon 17.01.01 m3 37,00
Ladrillo 17.01.02 m3 10,00
Plastico (embalajes varios) 17.02.03 m3 0,35
Metales mezclados 17.04.07 m3 0,20
TOTAL RCD NIVEL II 47,55
RCD Potencialmente peligrosos y otros
Residuos biodegradables 20.02.01 * *
Aceites usados 13.02.05 * *
Filtros de aceite 16.01.07 * *
Sobrantes de pintura o barnices 08.01.11 * *
TOTAL RCD NIVEL II *

* A determinar en Plan de Gestion de Residuos

4.2 PRESUPUESTO

Para la valoracion de la correcta gestion de los residuos de la construccion y demolicion, se estiman los

siguientes costes por metro cubico de residuo generado:

PRECIO UNITARIO PARA LA CORRECTA GESTION DE RCD
Tipologia | Coste (€/m3)
RCD Nivel |
Gestion de residuos de Nivel | ‘ 0,50 €
RCD Nivel Il
Gestion de residuos de Hormigoén ‘ 12,20 €
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PRECIO UNITARIO PARA LA CORRECTA GESTION DE RCD

Gestion de residuos de Ladrillos 11,00 €
Gestion de residuos de Plastico 6,70 €
Gestion de residuos de Metales 12,00 €

La valoracion de la gestion de los residuos, con los volumenes obtenidos y los precios unitarios

anteriores es:

ESTIMACION DEL COSTE PARA LA CORRECTA GESTION DE RCD
Tipologia Volumen (m3) Coste (€/m3) Importe (€)
RCD Nivel |
Gestion de residuos de Nivel | 215,76 0,50 € 107,88 €
RCD Nivel Il
Gestion de residuos de Hormigon 37,00 12,20 € 451,40 €
Gestion de residuos de Ladrillos 10,00 11,00 € 110,00 €
Gestion de residuos de Plastico 0,35 6,70 € 235€
Gestion de residuos de Metales 0,20 12,00 € 2,40
TOTAL 674,03 €

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material de la Gestion de Residuos de Construcciéon y Demolicién
a la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON TRES CENTIMOS (674,03 €).

Toledo, diciembre de 2018.

EL INGENIERO AUTOR:

Fdo.: José Maria Moreno Jiménez
ICCP col 14261
BASIS OFICINA TECNICA
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1. INTRODUCCION

Este Estudio de Seguridad y Salud establece las disposiciones en cuanto a respecto a prevencion de
riesgos de accidentes y enfermedades profesionales durante la fase de ejecucion de la obra “RAMPA
PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR.
TOLEDO”.

El estudio contempla las directrices basicas que se seguiran en el campo de la prevencion de riesgos
profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Direccion Facultativa, de acuerdo con el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de

salud en las obras de construccion.

2. DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTADA

Las caracteristicas basicas del proyecto técnico al que se refiere este Estudio de Seguridad y salud,
corresponden con las obras descritas en el Proyecto de Construccion de “RAMPA PEATONAL EN LA
CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.”.

3. PLAN DE EJECUCION DE LA OBRA

La duracion estimada de la obras sera de TRES (3) MESES, durante la cual el nimero medio de

trabajadores en el momento de mayor carga laboral sera de 8 trabajadores.

El Plan de Seguridad y Salud de la obra incluird un desarrollo mas detallado de esta planificacion,
especialmente en relacion con los trabajos y procesos a realizar en los tajos de mayor significacion

preventiva.

4. MARCO JURIDICO

Como queda dicho, este Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion, cuyo articulo 4 establece las condiciones de obligatoriedad para los proyectos

técnicos de construccion, viniendo reglamentariamente exigido en el presente caso.

De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de la obra, por el Plan
de Seguridad y Salud elaborado por el contratista. Dicho plan desarrollara las medidas preventivas
previstas en el estudio, adaptando éstas a las técnicas y soluciones que han de ponerse finalmente en

obra.
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Eventualmente, el Plan de Seguridad y Salud podra proponer alternativas preventivas a las medidas
planificadas aqui, en las condiciones establecidas en el articulo 7 del ya citado Real Decreto 1627/1997.
En su conjunto, el Plan de Seguridad y Salud constituira el conjunto de medidas y actuaciones
preventivas derivadas de este estudio, que el contratista se compromete a disponer en las distintas
actividades y fases de la obra, sin perjuicio de las modificaciones y actualizaciones a que pueda haber

lugar, en las condiciones reglamentariamente establecidas.

La base legal de este estudio, asi como del citado Real Decreto 1627/97, dictado en su desarrollo, es la
Ley 31/1995, de 10 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales, cuyo desarrollo reglamentario, de
aplicacion directa al estudio de Seguridad y salud, en tanto que establece normas que deben ser
observadas parcial o totalmente en su redaccion y posterior cumplimiento que, sin perjuicio de las

recogidas en el pliego de condiciones de este estudio, se concretan en las siguientes:

o Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-11-95).
Modificaciones en la Ley 5 011998, de 30 de diciembre.

e Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1195, de 24 de marzo).

e Reglamento de los Servicios de Prevencion (Real Decreto 39197, de 17 de enero, B.O.E. 31-01-
97).

e Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencién (Real Decreto 780/1998, de 30 de
abril, B.O.E. 01-05-98).

e Desarrollo del Reglamento de /os Servicios de Prevencion (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04-07-97).

e Reglamento sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de Construccion
(Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97).

e Reglamento sobre disposiciones minimas en materia de Sefializacion de Seguridad y Salud en el
Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97).

e Reglamento sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo
[excepto Construccion] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97).

e Reglamento sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulacion de
Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04- 97).

e Reglamento sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con Equipos
que incluyen Pantallas de Visualizacion (Real Decreto 48811997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-
97).

e Reglamento de Proteccion de los trabajadores contra /os Riesgos relacionados con la Exposicion
a Agentes Biologicos durante el trabajo (Real Decreto 66411997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-
97).

e Adaptacion en funcién del progreso técnico del Real Decreto 66411997 (Orden de 25 de marzo

de 1998 (correccion de errores del 15 de abril).
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e Reglamento de Proteccion de /os trabajadores conitra /os Riesgos relacionados con la
Exposicién a Agentes Cancerigenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo,
B.O.E. 24-05-97).

e Reglamento sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de Equipos de Proteccion Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo,
B.O.E. 12-06-97).

e Reglamento sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la utilizacién por los
trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-
97).

e Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad
de la ocupacién de prevencionista de riesgos laborales.

e Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de sequridad y salud en el
trabajo en el ambito de las empresas de trabajo temporal.

e Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo.

e Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

5. EVALUACION DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION

El estudio de identificacion y evaluacion de los riesgos potenciales existentes en cada fase de las
actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra proyectada, se lleva a cabo mediante la

deteccion de necesidades preventivas en cada uno de dichas fases.

A partir del analisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se detectan los riesgos que
no han podido ser evitados en proyecto y sobre los que es preciso establecer las adecuadas previsiones

para la adopcion de las medidas preventivas correspondientes, como se detalla a continuacion.

5.1 ACTUACIONES PREVISTAS EN LA OBRA PROYECTADA

Durante la ejecucion de las obras, se prevé la ejecucion de las siguientes actividades constructivas, a

tener en cuenta en la definicion de las condiciones de seguridad y salud en fase de ejecucién de obra:

Demoliciones y desmontajes.

e Movimiento de tierras.

e Ejecucion de muros de contencién de hormigén armado.
¢ Montaje de elementos metalicos.

¢ Reposicién de pavimentos peatonales.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 3



oficina téenica s |,

PROYECTO DE CONSTRUCCION: .
RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

5.2 EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARIA E INSTALACIONES PREVISTAS

Las maquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas durante la ejecucion
de la obra, en cuanto que elementos generadores de condiciones de trabajo peligrosas o riesgos para

los trabajadores, se relacionan a continuacion.

e Maquinaria de movimiento de tierras.
e Maquinaria de puesta en obra de hormigones.

e Maquinaria y herramientas diversas.

5.3 IDENTIFICACION DE RIESGOS

Para cada una de las actividades constructivas, maquinas, equipos de trabajo e instalaciones previstos
en las diferentes fases de la obra proyectada, se identifican y relacionan los siguientes riesgos y

condiciones peligrosas de trabajo que resultan previsibles durante el curso de la obra:

5.3.1 Riesgos relacionados con las actividades de obra

¢ Demoliciones y levantados de firmes, pavimentos y bordillos.
- Proyeccion de particulas.
- Atropellos.
- Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la maquinaria.
- Caidas de personas al mismo nivel.
- Heridas por objetos punzantes.
- Ambiente pulvigeno.
- Polvaredas que disminuyan la visibilidad.
- Ruido.
e Excavacion en zanja o pozo por medios mecanicos.
- Atropellos y golpes por maquinaria y vehiculos de obra.
- Atrapamientos de personas por maquinarias.
- Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehiculos de obra.
- Caidas del personal a distinto nivel.
- Corrimientos o desprendimientos del terreno.
- Hundimientos inducidos en estructuras préximas.
- Contactos directos o indirectos con lineas eléctricas.
- Golpes por objetos y herramientas.
- Caida de objetos.
- Inundacion por rotura de conducciones de agua.

- Incendios o explosiones por escapes o roturas de oleoductos o
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- Gasoductos.
- Explosion de ingenios enterrados.
- Ambiente pulvigeno.
- Polvaredas que disminuyan la visibilidad.
- Ruido.
¢ Relleno de zanjas o pozo.
- Accidentes de vehiculos por exceso de carga o por mala conservacion de sus mandos,
elementos resistentes o ruedas (vuelcos y/o atrapamientos).
- Caida de material de las cajas de los vehiculos.
- Atropellos del personal en maniobras de vehiculos.
- Accidentes en el vertido del material, al circular los camiones marcha atras.
- Peligro de atropello por falta de visibilidad debido al polvo.
- Vibraciones sobre las personas.
- Polvo ambiental.
- Ruido puntual y ambiental.
- Golpes por las compactadoras.
o Cimentacion
- Atropellos y golpes por maquinaria y vehiculos de obra.
- Atrapamientos de personas por maquinarias.
- Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehiculos de obra.
- Caidas del personal a distinto nivel.
- Caidas al mismo nivel por suciedad, superficies resbaladizas.
- Corrimientos o desprendimientos del terreno.
- Hundimientos inducidos en estructuras proximas.
- Contactos directos o indirectos con lineas eléctricas.
- Golpes por objetos y herramientas.
- Caida de objetos.
- Salpicaduras de hormigén.
- Causticaciones.
- Ambiente pulvigeno.
- Ruido.
e Estructuras de hormigén
- Caidas al mismo nivel (desorden, usar medios auxiliares deteriorados, improvisados, etc.)
- Contactos eléctricos directos (exceso de confianza, empalmes peligrosos, puenteo de las
protecciones eléctricas, trabajos en tension).
- Contactos eléctricos indirectos.

- Pisadas sobre materiales sueltos u objetos.
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- Pinchazos y cortes (por alambres, cables eléctricos, tijeras, alicates).
- Sobre esfuerzos (transporte de cables eléctricos y cuadros y manejo de guias.
- Incendio (por hacer fuego o fumar junto a materiales inflamables).
- Caidas de personas a diferente nivel.
- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
- Caida de objetos en manipulacion.
- Caida de objetos desprendidos.
- Exposicion a vibraciones.
- Choques contra objetos inmdviles.
- Golpes/cortes por objetos o herramientas
- Proyeccion de fragmentos o particulas
- Atrapamiento por o entre objetos
- Atrapamiento por vuelco de maquinaria
- Contactos térmicos
- Exposicion a sustancias téxicas
- Explosiones
- Atropellos o golpes con vehiculos
- Exposicion a contaminantes quimicos
- Exposicién a contaminantes bioldgicos
- lluminacion
- Ruido
- Otros peligros
e Montaje de estructura metalica
- Caidas al mismo nivel (desorden, usar medios auxiliares deteriorados, improvisados, etc.)
- Contactos eléctricos directos (exceso de confianza, empalmes peligrosos, puenteo de las
protecciones eléctricas, trabajos en tension.
- Contactos eléctricos indirectos.
- Pisadas sobre materiales sueltos u objetos.
- Pinchazos y cortes (por alambres, cables eléctricos, tijeras, alicates).
- Sobre esfuerzos (transporte de cables eléctricos y cuadros y manejo de guias.
- Incendio (por hacer fuego o fumar junto a materiales inflamables).
- Caidas de personas a diferente nivel.
- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
- Caida de objetos en manipulacion.
- Caida de objetos desprendidos.
- Exposicién a vibraciones.

- Choques contra objetos inmdviles.
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- Golpes/cortes por objetos o herramientas
- Proyeccion de fragmentos o particulas
- Atrapamiento por o entre objetos
- Atrapamiento por vuelco de maquinaria
- Contactos térmicos/Quemaduras
- Exposicion a sustancias téxicas
- Explosiones
- Atropellos o golpes con vehiculos
- lluminacién
- Ruido
- Otros peligros
e Solados y pavimentos
- Caidas al mismo nivel por suciedad, superficies resbaladizas.
- Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes.
- Afecciones reumaticas por humedades en las rodillas.
- Contacto con el cemento.
- Proyeccion violenta de particulas.
- Sobre esfuerzos por trabajar arrodillado durante largo tiempo.
- Cortes por manejo de sierras eléctricas.
e Actuaciones en la obra de los servicios técnicos.
- Accidentes de trafico "in itinere".
- Caidas a distinto nivel.
- Caidas al mismo nivel.
- Atropellos.
- Torceduras.
- Inhalacién de gases toxicos.
- Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorolégicas adversas.
- Ambiente pulvigeno.
- Ruido.

5.3.2 Riesgos de la maquinaria, instalaciones y equipos de trabajo

Maquinaria de movimiento de tierras

e Retroexcavadoras y retropalas.
- Atropello o golpes a personas por maquinas en movimiento.
- Deslizamientos y/o vuelcos de maquinas sobre planos inclinados del terreno.

- Desplome de taludes o de frentes de excavacion bajo o sobre la maquina.
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- Caidas a distinto nivel de personas desde la maquina.
- Choques de la maquina con otras o con vehiculos.
- Contacto de la maquina con lineas eléctricas aéreas o enterradas.
- Atrapamientos por Utiles o transmisiones.
- Quemaduras en trabajos de reparacién o mantenimiento.
- Golpes o proyecciones de materiales del terreno.
- Vibraciones transmitidas por la maquina.
- Ambiente pulvigeno.
- Polvaredas que disminuyan la visibilidad.
- Ruido.

e Camiones y dumperes.
- Accidentes de trafico en incorporaciones o desvios desde/hacia la obra.
- Derrame del material transportado.
- Atropello o golpes a personas por maquinas en movimiento.
- Deslizamientos y/o vuelcos de maquinas sobre planos inclinados del terreno.
- Maquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos.
- Caidas a distinto nivel de personas desde la maquina.
- Choques de la maquina con otras o con vehiculos.
- Contacto de la maquina con lineas eléctricas aéreas.
- Atrapamientos por Utiles o transmisiones.
- Quemaduras en trabajos de reparacion o mantenimiento.
- Golpes o proyecciones de materiales del terreno.
- Vibraciones transmitidas por la maquina.
- Ambiente pulvigeno.
- Polvaredas que disminuyan la visibilidad.
- Ruido.

o Compactador manual.
- Aplastamiento de pies o manos por la maquina.
- Atropello o golpes a personas.
- Golpes o proyecciones de materiales del terreno.
- Vibraciones transmitidas por la maquina.
- Ambiente pulvigeno.
- Ruido.

Medios de puesta en obra de hormigones

e Camidén hormigonera
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Accidentes de trafico en incorporaciones o desvios desde/hacia la obra.

Derrame del material transportado.

Atropello o golpes a personas por maquinas en movimiento.

Deslizamientos y/o vuelcos de maquinas sobre planos inclinados del terreno.

Maquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos.

Caidas a distinto nivel de personas desde la maquina.
Choques de la maquina con otras o con vehiculos.
Contacto de la maquina con lineas eléctricas aéreas.
Atrapamientos por utiles o transmisiones.

Quemaduras en trabajos de reparacién o mantenimiento.
Golpes o proyecciones de materiales del terreno.
Vibraciones transmitidas por la maquina.

Ambiente pulvigeno.

Polvaredas que disminuyan la visibilidad.

Ruido.

Maquinaria y herramientas diversas

o Camidn grua.

Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo.
Atropellos.

Vuelco de la grua.

Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones proximas.
Aplastamiento por caida de carga suspendida.

Contacto eléctrico de la pluma con lineas aéreas.

Incendios por sobretension.

Atrapamientos por utiles o transmisiones.

Quemaduras en trabajos de reparacién o mantenimiento.

e Compresores.

Incendios y explosiones.

Golpes de "latigo" por las mangueras.

Proyeccion de particulas.

Reventones de Jos conductos.

Inhalacién de gases de escape.

Atrapamientos por utiles o transmisiones.

Quemaduras en trabajos de reparacién o mantenimiento.
Ruido.
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e Cortadora de pavimento y martillos neumaticos.
- Proyeccion de particulas.
- Cortes en pies.
- Riesgo por impericia.
- Golpes con el martillo.
- Sobreesfuerzos o lumbalgias.
- Vibraciones.
- Contacto con lineas eléctricas enterradas.
- Reventones en mangueras o boquillas.
- Ambiente pulvigeno.
- Ruido.
e Sierra circular.
- Proyeccion de particulas.
- Cortes en las manos y pies.
- Proyeccion de particulas.
- Polvo.
- Ruido.
- Electrocuciones.
e Herramientas manuales.
- Riesgo por impericia.
- Caida de las herramientas a distinto nivel.

- Caidas al mismo nivel por tropiezo.

5.3.3 Riesgos de dainos a terceros

Producidos por la naturaleza de la obra a ejecutar. Existira riesgo en el mantenimiento de las

circulaciones y en la necesidad de mantener el acceso peatonal a las viviendas y otros edificios.

6. MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA

6.1 MEDIDAS GENERALES

Con el objetivo de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ambito de las obras, son
necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas susceptibles de
asociarse inequivocamente a ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al conjunto de la obra. Estas
medidas generales se definiran concretamente y con el detalle suficiente en el plan de seguridad y salud

de la obra.
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6.1.1 Medidas de caracter organizativo

Formacién e informacién

En cumplimiento del deber de proteccion, el empresario debera garantizar que cada trabajador reciba
una formacion tedrica y practica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada especificamente

en el puesto de trabajo o funcidon de cada trabajador.

En su aplicacién, todos los operarios recibiran, al ingresar en la obra o con anterioridad, una exposicion
detallada de los métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrafar, juntamente con las medidas de

prevencion y proteccién que deberan emplear.

El contratista facilitara una copia del plan de seguridad y salud a todas las subcontratas y trabajadores

autonomos integrantes de la obra, asi como a los representantes de los trabajadores.

Servicios de prevencién y organizacion de la sequridad y salud en la obra

La empresa constructora viene obligada a disponer de una organizacion especializada de prevencion de
riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una
plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevencién propio, mancomunado o ajeno
contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditado ante la Autoridad laboral
competente o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designacion de uno o varios
trabajadores, adecuadamente formados y acreditados a nivel basico, segun se establece en el

mencionado Real Decreto 39/1997.

La empresa contratista encomendara a su organizacion de prevencion la vigilancia de cumplimiento de
las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el plan de seguridad y salud de la obra, asi
como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo

largo de la duracién de la obra.

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseera formacion y adiestramiento especifico
en primeros auxilios a accidentados, con la obligacion de atender a dicha funcion en todos aquellos
casos en que se produzca u n accidente con efectos personales o dafios o lesiones, por pequefios que

éstos sean.

Todos los trabajadores destinados en la obra poseeran justificantes de haber pasado reconocimientos
médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los Ultimos doce meses,

realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevencion acreditado.
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Modelo de organizacién de la seguridad en la obra

Con el objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la informacion
necesaria acerca de su organizacion en materia de seguridad en esta obra, asi como el procedimiento
para asegurar el cumplimiento del plan de seguridad y salud de la obra por parte de todos sus
trabajadores, dicho plan de seguridad y salud contemplara la obligacion de que cada subcontrata

designe antes de comenzar a trabajar en la obra, al menos:

Vigilantes de seguridad y salud, con la funcién de vigilar el cumplimiento del plan de seguridad y
salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, asi como de aquellos que, aun

no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo para sus trabajadores.

6.1.2 Medidas de caracter dotacional

Servicio médico

La empresa contratista dispondra de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores segun lo

dispuesto e n la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberan haber pasado un reconocimiento médico

general previo en un plazo inferior a un afo.

Botiquin de obra

La obra dispondra de material de primeros auxilios en lugar debidamente sefalizado y de adecuado
acceso y estado de conservacion, cuyo contenido sera revisado semanalmente, reponiéndose los

elementos necesarios

Instalaciones de higiene y bienestar

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondra de las

instalaciones necesarias de higiene y bienestar.

Se asegurara, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra.

6.2 MEDIDAS PREVENTIVAS A ESTABLECER EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
CONSTRUCTIVAS
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En funcion de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas presentes en la ejecucion

de cada una de las fases y actividades a desarrollar en la obra, las medidas preventivas y protectoras a

establecer durante su realizacion son, en cada caso, las enunciadas en los apartados que siguen.

e Demoliciones y levantados. A este respecto, el plan de seguridad y salud laboral de la obra

contendra, al menos, los puntos siguientes:

Orden y método de realizacion del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar.

Senfalizacién adecuada de la obra y separacion de la misma del trafico.

Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria.

Métodos de retirada periddica de materiales y escombros de la zona de trabajo.

Delimitacion de areas de trabajo de maquinas y prohibicion de acceso a las mismas.

Obtencion de informacién sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el firme.

Prevision de la necesidad de riego para evitar formacion de polvo en exceso.

Disponibilidad de protecciones individuales del aparato auditivo para trabajadores expuestos.
Colocacion de topes de seguridad cuando sea necesario que una maquina se aproxime a los

bordes ataluzados de la explanacion, tras la comprobacion de la resistencia del terreno.

e Excavacion en zanja / pozo y relleno posterior

Planificar el movimiento de la maquinaria evitando interferencias entre ellas, ni en accesos ni en
maniobras de carga y descarga.

El procedimiento de trabajo seguro en la realizacion de zanjas, asi como para trabajos
posteriores a ella, contemplara ataluzamientos, bermas o entibaciones, segun se requiera en
cada situacion.

Se vallaran con malla stopper, cinta de balizamiento o corddn de tierras aquellas zanjas que
estando en zona de campo, supongan riesgo de caidas superiores a los 2 m.

Se utilizara maquinaria apropiada para la excavacion, no empleandose métodos manuales,
excepto en proximidades de servicios afectados, con control continuo por parte del responsable
de equipo.

El responsable de tajo reconocera el estado del terreno antes de iniciarse el trabajo diario, y
especialmente después de lluvias.

El acceso del personal a las zanjas se efectuara mediante escaleras que estaran debidamente
ancladas. La escalera sobrepasara como minimo 1 m. el borde de la zanja.

En todo momento se tendran las zanjas limpias y ordenadas.

Se sanearan los taludes y las zonas inestables se sefializaran convenientemente.

Antes de iniciar trabajos de saneo, en la cabeza de la excavacion, se comprobara que no hay
nadie trabajando a niveles inferiores.

En las operaciones de carga de vehiculos no se circulara por el lado opuesto al que se realiza la

carga.
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Se evitara, en lo posible, la circulacién de maquinas y vehiculos en las proximidades de los
bordes de la excavacion para evitar sobrecargas y efectos de vibraciones.

No rebasar con la carga los limites de la caja del camion para evitar la caida de material en la
calzada.

Queda terminantemente prohibido reanudar la marcha después de la descarga hasta que el
basculante no haya bajado completamente.

En zonas de produccion de polvo, se regara para evitarlo.

Toda maniobra de vehiculos marcha atras sera dirigida por una sola persona desde un lugar

siempre visible para el operador.

e Colocacion de bordillos y solados

El corte de piezas debera hacerse por via himeda en evitacion de afecciones respiratorias.

En caso de utilizarse sierra de disco para el corte de piezas, son de aplicacién las normas de
seguridad contenidas en este estudio para este medio auxiliar.

Los trabajadores encargados de colocar los bordillos utilizaran cinturon de proteccion lumbar y
recibiran las normas precisas a llevar a cabo para el levantamiento manual de cargas.

Los materiales de acopio o los escombros, nunca se dispondran de forma que obstaculicen los
lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.

Las zonas de trabajo permaneceran ordenadas y delimitadas y limpias.

e Cimentacion

Antes de comenzar el armado de las zapatas, vigas y demas elementos de la cimentacién, se
comprobara que los fondos de excavacion y las paredes de la misma estén limpios, sin
materiales sueltos.

Las armaduras se colocaran apoyadas en separadores, dejando espacio entre el fondo y
paredes de la excavacion.

Las armaduras en espera de los arranques de los pilares se sujetaran para evitar su
desplazamiento al verter el hormigon mediante tablones de madera o perfiles metalicos.

El hormigonado de limpieza se realizara mediante canaletas para evitar que el hormigon se
segregue Yy lo iremos vibrando tal y como se vaya hormigonando.

Las armaduras en espera de los arranques de los pilares se sujetaran para evitar su
desplazamiento al verter el hormigon mediante tablones de madera o perfiles metalicos.

El hormigonado se realizara mediante canaletas para evitar que el hormigén se segregue y lo
iremos vibrando tal y como se vaya hormigonando.

Se acotaran y sefalizaran las zonas de trabajo para evitar caidas en las zapatas abiertas y no
hormigonadas.

No se acopiaran materiales ni se permitira el paso de vehiculos al borde de los pozos abiertos.
Se realizara el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos

con pestillos de seguridad.
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Se colocaran protectores en las puntas de las armaduras salientes.

Se procurara introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de la zapata corrida para no
realizar las operaciones de atado en su interior.

Se tendra especial cuidado en el desplazamiento de los cubilotes de la gria con hormigén,
evitando colocarse en su trayectoria.

En el vertido de hormigéon mediante bombeo se tendran en cuenta las medidas preventivas
resefiadas en la fase relativa a las estructuras de hormigoén.

Se revisara el estado del vibrado eléctrico antes de cada hormigonado.

Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la zapata corrida se
estableceran plataformas de trabajo mdéviles, formadas por un minimo de tres tablones que se
dispondran perpendicularmente al eje de la zapata.

La zona de trabajo se mantendra limpia y libre de obstaculos y de residuos de materiales.

En los perimetros de excavacion no se acopiara material ni circulara maquinaria en una distancia
inferior a 3 m de la coronacién de la misma en terrenos consistentes y 5 m en terreno corriente
(zanjas o descarnamiento de cimentaciones previas a su refuerzo).

No se desplazara carga suspendida por encima de personal. Asimismo, estos no se desplazaran
ni situaran debajo de la carga suspendida.

Las gruas seran manejadas exclusivamente por operarios en disposicion de del carnet de

operario de grua (RD 636/2003) en vigor.

e Estructuras de hormigon

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion
de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia

Se advertira del riesgo de caida a distinto nivel al personal que deba caminar sobre forjados.

En los trabajos en altura los operarios llevaran arnés de seguridad para el que se habran
previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.

No se realizaran trabajos en altura sin antes haber cubierto el riesgo de caida desde altura
mediante la instalacién o rectificacion de las redes y la instalacion de barandillas.

Los materiales de acopio y equipos se colocaran y apilaran, con las debidas sujeciones, en
zonas destinadas al efecto.

Se usara apuntalamiento acorde con las cargas a soportar.

El ascenso y descenso de los operarios a los encofrados se efectuara a través de escaleras de
mano reglamentarias.

El izado de los tableros, placas de encofrado y puntales se efectuara mediante bateas
emplintadas en cuyo interior se dispondra el material ordenadamente y sujetos mediante flejes o

cuerdas.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 15



oficina téenica s |,

PROYECTO DE CONSTRUCCION: .
RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

No se permaneceran operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de
izado de placas prefabricadas, tablones, placas de encofrado, puntales y ferralla.

Una vez concluido un determinado tajo, se limpiara eliminando todo el material sobrante, que se
apilara, en un lugar conocido para su posterior retirada.

La obra se mantendra en las debidas condiciones de orden y limpieza.

Se suspenderan los trabajos si llueve.

El Encargado comprobara que en cada fase, estén colocadas las protecciones colectivas
previstas.

No se realizaran trabajos de encofrado sin antes haber cubierto el riesgo de caida desde altura
mediante la instalacion o rectificacion de las redes y la instalacion de barandillas.

Se advertird a los operarios que deban caminar sobre el entablado del encofrado, sobre el riesgo
de caida a distinto nivel.

Se evitara pisar los tableros excesivamente alabeados, que deberan desecharse de inmediato
antes de su puesta.

Los operarios caminan apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas.
Antes del hormigonado deben tomarse todas las precauciones necesarias que garanticen que se
ha realizado un buen montaje del sistema de encofrado. Por eso debe someterse a una nueva
revision de los puntos mas importantes como los siguientes:

o Verticalidad de los puntales.

o La palanca del puntal debe estar hacia abajo, con esto se garantiza que entre las
planchuelas y la cafia del puntal exista la maxima fricciéon e impida que esta cafa
descienda.

o El sistema de encofrados que esté arriostrado a todos los pilares; esto ayudara a evitar
desplazamientos en el sentido horizontal.

o Reforzamiento del apuntalamiento en areas macizas.

La ferralla montada se almacenara en lugares designados a tal efecto separado del lugar de
montaje.

Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogen.

¢ Montaje de estructura metalica

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion
de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

Se usara el arnés de seguridad en trabajos en altura, se colocaran lineas de vida con poco
recorrido, estas siempre seran de acero.

Se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de accion de cargas suspendidas.

Se realizara el transporte de los elementos mediante eslingas de acero enlazadas y provistas de

gancho con pestillos de seguridad.
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- Se habilitaran espacios determinados para el acopio de la perfileria, segun se sefale en los
planos.

- Los perfiles se apilaran ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas
estableciendo capas hasta una altura no superior a 1.50 m.

- Los perfiles se izaran cortados a la medida requerida para el montaje. Se evitara el oxicorte en
altura, en la intencion de evitar riesgos innecesarios.

- El izado de los perfiles metalicos de los montajes industrializados se ejecutara suspendiendo de
dos puntos tales, que la carga permanezca estable.

- Las maniobras de ubicacion in situ de los perfiles seran gobernadas por tres operarios. Dos de
ellos guiaran el perfil mediante sogas sujetos a sus extremos siguiendo las directrices del
tercero.

- Las operaciones de soldadura en altura, se realizaran desde el interior de una guindola de
soldador.

- Se prohibe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo. Se exige el
uso de pinzas.

- Las botellas de gases en uso en la obra, permaneceran siempre en el interior del carro
portabotellas correspondiente.

- Se prohibe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.

- Las operaciones de soldadura de perfiles se realizaran desde andamios metalicos tubulares
provistos de plataformas de trabajo de 60 cm. de anchura, y de barandilla perimetral de 90 cm.
compuesta de pasamanos, barra intermedia y rodapié

e Actuaciones en la obra de los servicios técnicos:

Todas las obras son objeto de inspecciones y controles periddicos o esporadicos por parte de los
servicios técnicos (directores de obra, inspectores, proyectistas, coordinador en materia de seguridad y
salud, equipos de control de calidad, etc.). Estas visitas han de hacerse bajo las condiciones adecuadas

de seguridad, por lo que han de adoptarse ciertas normas preventivas al respecto.

El plan de seguridad y salud de la obra debera prever especificamente la forma, condiciones y medios a
utilizar para asegurar que las visitas de obra se lleven a cabo bajo las adecuadas condiciones de
seguridad. Para ello, cabe dar unas normas generales, las cuales seran concretadas y complementadas
en el plan de seguridad y salud:

- Antes de que un técnico o profesional de direccion y control se desplace al lugar de visita,
debera velarse por que esté perfectamente informado de los riesgos a que va a estar expuesto
en obra. Sobre todo, debera ser informado de todas aquellas condiciones especificas que se den

en la obra y sin cuyo conocimiento previo podrian ser causa de riesgos importantes.
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- Aun asi, el visitante sera acompafado en todo momento alguna persona que conozca las
peculiaridades del entorno.

- Todos los visitantes a la obra deberan llevar las protecciones individuales adecuadas que sean
necesarias para protegerles adecuadamente. Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas,
l6gicamente, de aquellos lugares donde cesa el trabajo, pero si dichas zonas tienen que ser
visitadas por los servicios técnicos, las citadas protecciones deben ser repuestas, pudiendo, en
caso contrario, negarse el visitante a acceder a dichos lugares o adoptar las decisiones que

estime oportunas.

6.3 MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA, INSTALACIONES
AUXILIARES Y EQUIPOS DE TRABAJO

6.3.1 Medidas generales para maquinaria pesada

Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobara que se cumplen las siguientes condiciones
preventivas, asi como las previstas en su propio plan de seguridad y salud, de las que mostrara, en su

caso, comprobantes que el coordinador de seguridad y salud de la obra pueda requerir:

¢ Recepcién de la maquina.

- Asullegada a la obra, cada maquina debe llevar en su carpeta de documentacion las normas de
seguridad para los operadores.

- A su llegada a la obra, cada maquina ira dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al
dia.

- Cada maquinista debera poseer la formacion adecuada para que el manejo de la maquina se
realice de forma segura y, en caso contrario, sera sustituido o formado adecuadamente.

- La maquinaria a emplear en la obra ira provista de cabinas antivuelco y antiimpacto.

- Las cabinas no presentaran deformaciones como consecuencia de haber sufrido algun vuelco.

- La maquinaria ird dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto estado
de funcionamiento.

e Utilizacion de la maquina.

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobara siempre que los mandos de la maquina
funcionan correctamente.

- Se prohibira el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen vestimentas sin
cefir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en los controles.

- Seimpondra la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la maquina.

- El maquinista ajustara el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad.

- Las subidas y bajadas de la maquina se realizaran por el lugar previsto para ello, empleando los
peldafos y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y

guardabarros.
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- No se saltara de la maquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para el
maquinista.

- Sélo podran acceder a la maquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra.

- Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobara siempre que todos los mandos estan en
su posicion neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas.

- Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurara de que no existe nadie cerca, que pueda
ser arrollado por la maquina en movimiento.

- No se permitira liberar los frenos de la maquina en posicion de parada si antes no se han
instalado los tacos de inmovilizacién de las ruedas.

- Si fuese preciso arrancar el motor mediante la bateria de otra maquina, se extremaran las
precauciones, debiendo existir una perfecta coordinacion entre el personal que tenga que hacer
la maniobra. Nunca se debe conectar a la bateria descargada otra de tensién superior.

- Cuando se trabaje con maquinas cuyo tren de rodaje sea de neumaticos, sera necesario vigilar
que la presion de los mismos es la recomendada por el fabricante. Durante el relleno de aire de
los neumaticos el operario se situara tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexion,
pues el reventén de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar
como un latigo.

- Siempre que el operador abandone la maquina, aunque sea por breves instantes, debera antes
hacer descender el equipo o util hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé
una ausencia superior a tres minutos debera, ademas, parar el motor.

- Se prohibira encaramarse a la maquina cuando ésta esté en movimiento.

- Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal consolidado, se
prohibira circular y estacionar a menos de tres metros del borde de barrancos, zanjas, taludes de
terraplén y otros bordes de explanaciones.

- Se circulara con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la
visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la maquina.

- Estara terminantemente prohibido transportar personas en la maquina, si no existe un asiento
adecuado para ello.

- No se utilizara nunca la maquina por encima de sus posibilidades mecanicas, es decir, no se
forzara la maquina con cargas o circulando por pendientes excesivas.

e Reparaciones y mantenimiento en obra.

- Enlos casos de fallos en la maquina, se subsanaran siempre las deficiencias de la misma antes
de reanudar el trabajo.

- Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecera siempre con el motor
parado, el util de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la maquina

bloqueada.
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6.3.2

No se guardard combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar riesgos de
incendios.

No se levantara en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma
incontrolada pueden causar quemaduras al operario.

El cambio de aceite del motor y del sistema hidraulico se efectuara siempre con el motor frio,
para evitar quemaduras.

El personal que manipule baterias debera utilizar gafas protectoras y guantes impermeables.

En las proximidades de baterias se prohibira fumar, encender fuego o realizar alguna maniobra
que pueda producir un chispazo eléctrico.

Las herramientas empleadas en el manejo de baterias deben ser aislantes, para evitar
cortocircuitos.

Se evitara siempre colocar encima de la bateria herramientas o elementos metalicos, que
puedan provocar un cortocircuito.

Siempre que sea posible, se emplearan baterias blindadas, que lleven los bornes intermedios
totalmente cubiertos.

Al realizar el repostaje de combustible, se evitara la proximidad de focos de ignicidn, que podrian
producir la inflamacién del gasoil.

La verificacion del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las debidas
precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presion interior antes de abrir totalmente el tapon.
Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la maquina, el operario debera antes
desconectar el motor y extraer la llave del contacto.

Cuando deban soldarse tuberias del sistema hidraulico, siempre sera necesario vaciarlas y
limpiarlas de aceite.

Maquinaria de movimiento de tierras

e Retro excavadoras.

Ademas de las medidas generales de maquinaria, que seran ser concretadas con mas detalle por el plan

de seguridad y salud, se entregara por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras que vayan a

emplearse en la obra, la normativa de accién preventiva y, especificamente, la que recoja las siguientes

normas minimas:

Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estaran dotadas de luces y bocina de retroceso en
correcto estado de funcionamiento.
En el entorno de la maquina, se prohibird la realizacion de trabajos o la permanencia de

personas.
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La retroexcavadora debera llevar apoyada la cuchara sobre la maquina durante los
desplazamientos, con el fin de evitar balanceos.
Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizaran siempre lentamente.
Se prohibira el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en prevencion de caidas,
golpes y otros riesgos.
Se prohibira utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder asi a
trabajos elevados y puntuales.
Se prohibira realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los
apoyos hidraulicos de inmovilizacion.
Antes de abandonar la maquina debera apoyarse la cuchara en el suelo.
Quedara prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de
fuertes vientos.
Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grua, deberan tomarse las siguientes
precauciones:
= La cuchara tendra en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente para
efectuar cuelgues.
= El cuelgue se efectuara mediante ganchos o mosquetéon de seguridad incorporado al
balancin.
= Los tubos se suspenderan siempre de los extremos (dos puntos), en posicion paralela al eje
de la zanja, con la maquina puesta en la direccion de la misma y sobre su directriz. Puede
emplearse una uiia de montaje directo.
= La carga sera guiada por cabos manejados por dos operarios.
= La maniobra sera dirigida por un especialista.

El cambio de posicion de la retroexcavadora se efectuara situando el brazo en el sentido de la
marcha (salvo en distancias muy cortas).

Se prohibira realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la
zona de alcance del brazo de la retroexcavadora.

Si la retroexcavadora ha de realizar la excavaciéon por debajo de su plano de sustentacion, el
cazo nunca debera quedar por debajo del chasis. Para excavar la zona de debajo del chasis de
la maquina, ésta debera retroceder de forma que, cuando realice la excavacion, el cazo nunca
quede por debajo del chasis.

Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el maquinista debera
apoyar primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de mano y

bloguear la maquina. A continuacion, podra ya realizar las operaciones de servicio que necesite.

Rodillos vibrantes.
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Ademas de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes medidas
preventivas especificas, las cuales deberan ser concretadas a nivel de detalle por el plan de
seguridad y salud:

El operario debera haber sido informado de que conduce una maquina peligrosa y de que habra
de tomar precauciones especificas para evitar accidentes.

Los maquinistas de los rodillos vibrantes seran operarios de probada destreza, en prevencion de
los riesgos por impericia.

Debera regarse la zona de accion del compactador, para reducir el polvo ambiental. Sera
necesario el uso de mascarilla antipolvo en casos de gran abundancia y persistencia de éste.
Sera obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesiones auditivas.

Se dispondra en obra de fajas elasticas, para su utilizacion durante el trabajo con pisones o

rodillos, al objeto de proteger riesgos de lumbalgias.

e Camiones y dumperes.

El conductor de cada camidn estara en posesion del preceptivo carnet de conducir y actuara con
respeto a las normas del codigo de circulacion y cumplira e n todo momento la sefalizacion de la
obra.

Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuaran en los lugares
sefalados para tal efecto.

Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estaran en perfectas
condiciones de mantenimiento y conservacion.

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, ademas de haber sido instalado
el freno de mano de la cabina del camioén, se instalaran calzos de inmovilizacién de las ruedas,
en prevencion de accidentes por fallo mecanico.

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuara mediante escalerillas
metalicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilizacion y seguridad.

El colmo maximo permitido para materiales sueltos no superara la pendiente ideal del 5% y se
cubrira con una lona, en prevision de desplomes.

Las cargas se instalaran sobre la caja de forma un informe compensando los pesos, de la
manera mas uniformemente repartida posible.

El gancho de la grua auxiliar, si existe, estara siempre dotado de pestillo de seguridad.

El maquinista debera utilizar guantes o manoplas de cuero para evitar lesiones en las manos y
botas de seguridad para evitar aplastamientos o golpes en los pies.

Quedara prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo
grave.

Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionara el buen funcionamiento del
motor, sistemas hidraulicos, frenos, direccion, luces, bocinas, neumaticos, etc. en prevencion de

los riesgos por mal funcionamiento o averia.
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A los conductores de los camiones dumper se les hara entrega de la siguiente normativa preventiva:

= Suba y baje del camion por el peldafieado del que esta dotado para tal menester, no lo haga
apoyandose sobre las llantas, ruedas o salientes. Durante estas operaciones, ayudese de
los asideros de forma frontal.

= No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.

= No trate de realizar ajustes con los motores en marcha, puede quedar atrapado.

= Todas las operaciones de revision o mantenimiento que deban realizarse con el basculante
elevado se efectuaran asegurando que se impide su descenso mediante enclavamiento.

= No permita que las personas no autorizadas accedan al camién, y mucho menos que
puedan llegar a conducirlo.

= No utilice el camién dumper en situacion de averia o de semiaveria. Haga que lo reparen
primero. Luego, reanude el trabajo.

= Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegurese de
que ha instalado el freno de mano.

= No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camidon dumper, pueden producir
incendios.

= En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del
radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves.

= Recuerde que el aceite del carter esta caliente cuando el motor lo esta. Cambielo una vez
frio.

= No fume cuando manipule la bateria ni cuando abastece de combustibles, puede
incendiarse.

= No toque directamente el electrolito de la bateria con los dedos. Si debe hacerlo, hagalo
protegido con guantes de goma o de PVC.

= Si debe manipular en el sistema eléctrico del camién dumper por alguna causa, desconecte
el motor y extraiga la llave de contacto totalmente.

= No libere los frenos del camién en posicidon de parada si antes no ha instalado los tacos de
inmovilizacion en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables.

= Si durante la conduccion sufre un reventon y pierde la direccién, mantenga el volante en el
sentido en la que el camidn se va. De esta forma conseguira dominarlo.

= Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehiculos de su porte.
Intente la frenada por roce lateral lo mas suave posible, o bien, introduzcase en terreno
blando.

= Antes de acceder a la cabina, dé la vuelta completa caminando entorno del camidn, por si
alguien se encuentra a su sombra. Evitara graves accidentes.

= Evite el avance del camion dumper por la caja izada tras la descarga.
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= Considere que puede haber lineas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien,
dentro de las distancias de alto riesgo para sufrir descargas.

= Una vez efectuada la descarga, la caja sera bajada antes de reemprender la marcha. Nunca
s e debe poner e n movimiento el vehiculo con la caja levantada.

= Se atendera a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefénicos antes de
comenzar la elevacion de la caja.

= Si establece contacto entre el camién dumper y una linea eléctrica, permanezca en su punto
solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el
camion, descienda por la escalerilla normalmente y desde el ultimo peldafio, salte lo mas
lejos posible, sin tocar tierra y camion de forma simultédnea, para evitar posibles descargas

eléctricas. Ademas, no permita que nadie toque el camién, es muy peligroso.

6.3.3 Maquinaria y herramientas diversas

e Camion grua.

Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el plan de seguridad y

salud, se tendran en cuenta las siguientes:

- Siempre se colocaran calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores,
antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga, seran siempre dirigidas por
un especialista.

- Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos dispondran siempre de
pestillos de seguridad.

- Se vigilara especificamente que no se sobrepasa la carga maxima admisible fijada por el
fabricante del camioén.

- El gruista tendra siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en alguna
ocasion, todas sus maniobras estaran dirigidas por un sefalista experto.

- Estara terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados de la misma.

- El camion graa nunca debera estacionar o circular a distancias inferiores a los dos metros del
borde de excavaciones o de cortes del terreno.

- Se prohibira la permanencia de personas alrededor del camién grua a distancias inferiores a 5
metros del mismo, asi como la permanencia bajo cargas en suspension.

- El conductor tendra prohibido dar marcha atras sin la presencia y ayuda de un sefialista, asi
como abandonar el camién con una carga suspendida.

- No se permitira que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camiéon o maneje

sus mandos.
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En las operaciones con camién grua se utilizara casco de seguridad (cuando el operador

abandone la cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante.

e Compresores.

El compresor sera siempre arrastrado a su posicion de trabajo cuidandose que no se rebase
nunca la franja de dos metros de ancho desde el borde de cortes o de coronacion de taludes y
quedara en estacion con la lanza de arrastre en posicion horizontal, con lo que el aparato estara
nivelado, y con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamiento. En caso de que la lanza de
arrastre carezca de rueda o de pivote de nivelacion, se adaptara éste mediante suplementos
firmes y seguros.

Las operaciones de abastecimiento de combustible seran realizadas siempre con el motor
parado. Las carcasas protectoras del compresor estaran siempre instaladas y en posicion de
cerradas.

Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se sefalizara claramente y se advertira el
elevado nivel de presidn sonora alrededor del mismo, exigiéndose el empleo de protectores
auditivos a los trabajadores que deban operar en esa zona.

Se comprobara sistematicamente el estado de conservacién de las mangueras y boquillas,

previéndose reventones y escapes en los mismos.

¢ Cortadora de pavimento.

Esta maquina estara siempre a cargo de un especialista en su manejo que, antes de iniciar el
corte, se informara de posibles conducciones subterraneas o de la existencia de mallazos o
armaduras en el firme, procediéndose al replanteo exacto de la linea de seccion a ejecutar, a fin
de que pueda ser seguida por la ruedecilla guia de la cortadura. Los 6rganos moviles de la
cortadora estaran siempre protegidos con la carcasa de origen de fabricacion.

El corte se real izarda en via humeda, mediante conexion al circuito de agua, para evitar la
creacion de un ambiente pulvigeno peligroso.

El manillar de gobierno de la cortadora estard correctamente revestido de material aislante
eléctrico.

Se prohibira terminantemente fumar durante la operacion de carga de combustible y ésta se
efectuara con la ayuda de embudo, para evitar derrames innecesarios.

Los trabajadores ocupados en la labor de corte de pavimento utilizaran protectores auditivos,
guantes y botas de goma o de P.V.C., asi como gafas de seguridad y mascarillas de filtro
mecanico o quimico, si la operacién ha de realizarse en seco, con independencia de los equipos

individuales de proteccion de uso general en la obra.

e Martillos neumaticos

Los trabajadores que deban utilizar martillos neumaticos poseeran formacién y experiencia en su
utilizacién en obra. Los martillos se conservaran siempre bien cuidados y engrasados,

verificandose sistematicamente el estado de las mangueras y la inexistencia de fugas en las
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mismas. Cuando deba desarmarse un martillo, se cortara siempre la conexion del aire, pero
nunca doblando la manguera.

Antes de iniciarse el trabajo, se inspeccionara el terreno y los elementos estructurales a demoler,
a fin de detectar la posibilidad de desprendimientos o roturas a causa de las vibraciones
transmitidas por el martillo. En la operacién de picado, el trabajador nunca cargara todo su peso
sobre el martillo, pues éste podria deslizarse y caer. Se cuidara el correcto acoplamiento de la
herramienta de ataque en el martillo y nunca se haran esfuerzos de palanca con el martillo en
marcha.

Se prohibira terminantemente dejar los martillos neumaticos abandonados o hincados en los
materiales a romper. El paso de peatones cerca de la obra se alejara tanto como sea posible de
los puntos de trabajo de los martillos neumaticos.

Los operadores utilizaran preceptivamente calzado de seguridad, guantes de cuero, gafas de

proteccion contra impactos, protectores auditivos, mascarilla antipolvo y arnés antivibratorio.

e Sierra circular.

El personal que la maneje utilizara obligatoriamente gafas antiproyecciones, protectores
auditivos y mascarilla de proteccion de las vias respiratorias.

El disco de corte sera revisado periédicamente, sustituyendo toda hoja recalentada o que
presente grietas, ya que podra romperse y producir el accidente.

Estaran protegidas mediante carcasa cubre disco y cuchillo divisor.

Los cortes de materiales se realizaran mediante el disco mas adecuado para el corte del material
componente en prevencion de roturas y proyecciones.

Siempre que sea posible los cortes de materiales se realizaran en via hiumeda, es decir, bajo el

chorro de agua que impida el origen del polvo.

e Herramientas manuales.

Las herramientas se utilizaran soélo en aquéllas operaciones para las que han sido concebidas y
se revisaran siempre antes de su empleo, desechandose cuando se detecten defectos en su
estado de conservacion.

Se mantendran siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes y se colocaran siempre en
los portaherramientas o estantes adecuados, evitandose su depdsito desordenado o arbitrario o
su abandono en cualquier sitio o por los suelos.

En su manejo se utilizaran guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, asi como casco y

gafas antiproyecciones, en caso necesario.

7. CONCLUSIONES

Este Estudio de Seguridad y Salud incluye la prevision de las actividades constructivas proyectadas y los

riesgos previsibles en la ejecucion de las mismas, asi como las normas y medidas preventivas a adoptar
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durante la obra y la definicion literal y grafica precisa de las protecciones a utilizar, sus respectivas

mediciones y precios y el presupuesto final del estudio.

Basandose en este Estudio de Seguridad y Salud, el contratista elaborard y propondra el Plan de
Seguridad y Salud de la obra, como aplicacion concreta y desarrollo de este estudio, asi como de
presentacion vy justificacion de las alternativas preventivas que se juzguen necesarias, en funcion del

método y equipos que en cada caso vayan a utilizarse en la obra.

En relacion con tal funcion y aplicaciones, se estima suficiente el contenido de este documento para
cumplir dichos objetivos y para constituir el conjunto basico de previsiones preventivas de la obra a

realizar.

Toledo, diciembre de 2018.

EL INGENIERO AUTOR:

Fdo.: José Maria Moreno Jiménez
ICCP col 14261
BASIS OFICINA TECNICA
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1. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

1.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

Los medios o elementos de proteccion deben estar convenientemente homologados y seran adquiridos a
fabricantes, importadores o suministradores que cumplan lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 31/1995
de Prevencion de Riesgos Laborales, de 8 de Noviembre. El contratista debe garantizar a los
trabajadores recibir una formacion tedérico-practica suficiente y adecuada en materia preventiva segun el
articulo 19 de dicha ley, lo que conlleva el aprendizaje por parte de los mismos del uso correcto de los

medios de proteccion, tanto personales como colectivos.

Todos los elementos de proteccion tanto individuales como colectivos tendran fijado un periodo de vida
util desechandose a su término. Cuando por circunstancias de trabajo se produzca un deterioro mas
rapido del previsto del elemento en cuestion, este sera repuesto de inmediato, independientemente de la
vida util prevista. Todo elemento que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo para el que fue
concebido sera desechado y repuesto al momento. Aquellos elementos que por su uso hayan adquirido

mas holgura o tolerancias de las admitidas por el fabricante, seran repuestos de inmediato.

1.2 PROTECCIONES PERSONALES

El contratista dotara a sus trabajadores de los equipos de proteccion individual adecuados para el
desempefio de sus funciones y velara por el uso efectivo de los mismos en virtud del articulo 17 de la
Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, de 8 de Noviembre. Estos equipos de proteccion
individual se deberan utilizar cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse
suficientemente por medios técnicos de proteccion colectiva o mediante medidas, métodos o
procedimientos de organizacién del trabajo. Asimismo segun el articulo 41 de dicha Ley el contratista
debera garantizar que las informaciones aportadas por los fabricantes, importadores o suministradores

sean facilitadas a los trabajadores en términos que resulten comprensibles a los mismos.
1.2.1 Mono de trabajo

Utilizacion

De uso en todos los trabajos de la obra.

Caracteristicas

Fabricado en algodon o tergal, de la talla adecuada al operario, resistentes a la abrasion y al desgaste.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 1
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1.2.2 Casco de seguridad
Utilizacion

Debe ser utilizado por todo el personal que permanezca en el interior de la obra, tanto el propio personal
como Vvisitantes. Su misién fundamental es la de proteger la cabeza y las orejas contra la caida de

objetos duros, tales como piedras, herramientas, tornillos, etc.

El casco aislante estd destinado a los electricistas que trabajen en zonas en donde su uso sea

necesario.
Caracteristicas

Los cascos de seguridad seran de polietileno de alta densidad, compuesto de copa y arnés. La copa
recoge aguas y visera, el arnés estara formado por banda de contorno de polietileno y cinta de

amortiguacion.

El casco tiene un sistema de nervios formando parte del mismo que sirven de refuerzo. El espesor de las
paredes es del orden de los 2 milimetros, debiendo resistir sin abolladura el impacto de una esfera de 3
kg de peso desde una altura de 2,5 metros asi como la caida sin perforacion de un plomada de 450 gr. a
4 metros de altura. Antes de la adquisicion de los cascos es conveniente verificar su resistencia

mediante estas pruebas. El peso total del casco debe ser inferior a los 350 gr.

Ensayos y pruebas

Las que establece la norma MT-1. (o posteriores).

Normativa y homologaciones

Homologacion: n° 99 (B.O.E.11-05-77). (o posterior).
1.2.3 Botas de seguridad
Utilizacion

Se usaran en zonas donde existan objetos punzantes, clavos, chapas, redondo para armaduras, llantas,
etc. y en general siempre que exista riesgo de cortes o pinchazos en los pies (trabajos de encofrado,

demolicion, desescombro, etc.).

Caracteristicas
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Estaran fabricadas con piel de lomo de becerro, cafia vuelta y engrasada., con lengleta. La suela es de
goma de primera calidad, con dibujos o estrias profundas para evitar el deslizamiento, llevan
almohadillas de proteccion al frente y en los tobillos, correa y cordones de sujecion, etc. Reforzadas con

planchas de metal especialmente en puntera y base.

Ensayos y pruebas

Resistencia al choque y el aplastamiento, segun norma MT-5 (o posteriores).

Normativa y homologaciones

Homologacion: n° 37 (B.O.E.12-02-80) (o posterior).

1.2.4 Botas dieléctricas

Utilizacion

Obligatorias para todo tipo de trabajo eléctrico o que haya riesgo eléctrico.

Caracteristicas

Deben ser resistentes a la humedad de piel rectificada, con envolvente de tobillos, encojinado, suela
antideslizante y antiestatica, falca amortiguadora para el talon, lenglieta de fuelle de desprendimiento
rapido, sin herramienta metalica con puntera reforzada que permita la libertad a los dedos, no eliminar el

sentido del tacto y ofrecer suficiente proteccion.

Ensayos y pruebas

Las que establece la norma DIN 4843.

Normativa y homologaciones

Homologacion: DIN 4843.
1.2.5 Guantes finos de goma, polivinilo o polietileno
Utilizacion

Adecuados para el trabajo con cemento, yesos y escayola tales como el hormigonado, la confeccion de

mortero, albadileria y en general cualquier actividad con riesgos de contacto en la piel.
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Caracteristicas

Deben permitir la libertad a los dedos, no eliminar el sentido del tacto y ofrecer suficiente proteccion.

Ensayos y pruebas

Las que establece la norma MT-11 (o posteriores).

Normativa y homologaciones

Homologacion: n° 158 (B.O.E.4-7-77). (o posterior).

1.2.6 Guantes materia textil

Utilizacion

Pueden utilizarse cuando el trabajo se realiza con materiales no cortantes ni corrosivos, tales como los
de pintura, herramientas ligeras, manejo de volantes de conduccion, etc. Ofrecen las ventajas de

flexibilidad y transpiracion pudiendo estar ademas recubiertos de goma o materia plastica.

Caracteristicas

Deben permitir la libertad a los dedos y ofrecer suficiente proteccion.

1.2.7 Guantes de cuero

Utilizacién

Aptos para el manejo de hierro, cables, aceros, soldadura, encofrado, movimiento de materiales y en
general para actividades con riesgos de golpes, cortes y heridas en las manos.

Caracteristicas

Los guantes de cuero deben ser muy flexibles y permitir el libre movimiento de los dedos para sujetar

utiles y herramientas.

1.2.8 Guantes dieléctricos

Utilizacién
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En toda actividad relacionada con tension eléctrica tanto en las instalaciones provisionales de obra,

instalaciones definitivas o accionamiento de maquinaria eléctrica.

Caracteristicas

Permitir el grado de aislamiento 1000 V como minimo y permitir el libre movimiento de los dedos para

sujetar utiles y herramientas.

Ensayos y pruebas

Las que establece la norma MT-4. (o posteriores).

Normativa y homologaciones

Homologacion: n° 211 (B.O.E.3-9-75). (o posterior).

1.2.9 Guantes de uso comun

Utilizacion

Utilizacion en talleres mecanicos de caldereria y obra de construccion.
Caracteristicas

Deberan ser resistentes a la abrasion, corte, punzonado, grasa y aceites.
1.2.10 Cinturén de seguridad

Utilizacion

Deben utilizarse en todas las actividades o zonas de obra en que exista riesgo de caida (trabajos en
andamios colgados, cubiertas colgadas, zonas desprotegidas, zanjas, etc.). Los cinturones de seguridad
deberan estar anclados a un gancho colocado en un punto resistente o a un cable fijado a puntos

resistentes.
Caracteristicas

Faja constituida por bandas de poliéster cosidas, con elementos metalicos de acero troquelado y
mosquetdn con cierre de seguridad. Precauciones: No recibir cortes o rozaduras que pueden ser el

principio de una rotura o corte del mismo, perdiendo asi su eficacia.
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En trabajos con desplazamientos limitados. Tipo-1 una sola zona de conexion. Tipo-2 con dos zonas de

conexion.

Ensayos y pruebas

Las que establece la norma MT-13. (o posteriores).

Normativa y homologaciones

Homologacion: Ministerio de trabajo. Homologacion 239 Resolucion 06.07.78 (o posterior).

1.2.11 Protectores auditivos

Utilizacién

Se utilizan en todas las actividades en que se genera ruido excesivo o que se realicen proximas a una

fuente de ruido intenso.

Caracteristicas

Pueden ser tapones de goma de unos 25 cm. de largo por unos 3 mm de diametro minimo y 8 de
diametro maximo que disponen en su interior de camara de aire, o bien orejeras formadas por laminas

de plastico ligero recubiertas con camara de latex que

Ensayos y pruebas

Las que establece la norma MT-2 (o posteriores).

Normativa y homologaciones

Homologacion: n° 209 (B.O.E.1-9-75) (o posterior).
1.2.12 Pantallas para soldar

Utilizacion

En trabajos de soldadura por electrodos.

Caracteristicas
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Formadas por cristales inactinicos, las cuales se construyen de madera ligera o de fibra vulcanizada,
prensada y endurecida, con ventanilla y bastidor mévil con ranura para alojar el cristal. Lleva un
dispositivo de muelle espiral y gatillo que permite, con la misma mano con que se soporta, accionar el
cambio de cristal de la ventanilla, de color a normal o viceversa. Dimensiones son aproximadamente de
400 x 250 milimetros.

Ensayos y pruebas

Las que establece la norma MT-3.y MT-18 (o posteriores).

Normativa y homologaciones

Homologacion: n° 210 (B.O.E.2-9-75) (o posterior) y n°® 33 (B.O.E.7-2-79) (o posterior).

1.2.13 Mascarilla autofiltrante

Utilizacién

Se utilizaran en todas las actividades en que existan riesgos de entrada de cuerpos extranos por via

buconasal y donde hayan particulas en suspension.

Caracteristicas

Deberan cubrir totalmente boca y nariz, deberan incorporar un filtro recambiable que debe ser repuesto
tras cada utilizacion y si la mascarilla es usada por varias personas, cada vez que se utilice por un

trabajador distinto.

Ensayos y pruebas

Las que establece la norma MT-9 (o posteriores).

Normativa y homologaciones

Homologacion: n° 216 (B.O.E.10-9-75) (o posterior).

1.2.14 Gafas protectoras contra impactos

Utilizacién
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Se utilizaran en todas las actividades en que existan riesgos de entrada de cuerpos extrafios en los ojos,
donde haya particulas en suspension o estas puedan ser proyectadas (por ejemplo cortar materiales,

taladrar o perforar huecos, chispas, etc.)

Caracteristicas

Montura de tipo universal con varillas de lama metalica, cristales planos incoloros templados y proteccion

lateral contorneada de malla de plastico.

Ensayos y pruebas

Las que establece la norma MT-16 (o posteriores).

Normativa y homologaciones

Homologacion: n° 196 (B.O.E.17-8-78) (o posterior).

1.2.15 Mandil de cuero

Utilizacion

Se utilizara en actividades con riesgo de golpes o chispas sobre el cuerpo como ferrallado o soldadura.

Caracteristicas

Resistentes a la abrasion y al desgaste.

1.3 PROTECCIONES COLECTIVAS
1.3.1 Senalizacion

El objetivo de la sefalizacion de seguridad es llamar rapidamente la atencion sobre objetos o situaciones
capaces de provocar peligros, asi como indicar la situacion de mecanismos y equipos que tengan
importancia desde el punto de vista de la seguridad. Dicha sefalizacion se empleara unicamente para

dar indicaciones que estén relacionadas con la seguridad de las personas, maquinaria o instalaciones.

Objeto y campo de aplicacién

El objeto del presente apartado es definir las caracteristicas y significado de la sefalizaciéon que debe
utilizarse para indicar posibles situaciones relacionadas con la seguridad en la obra, definiendo colores,

formas, esquemas y dimensiones, con vista a la proteccién de los trabajadores y de terceros.
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Tipos de sefalizacion

a) Senalizacion de seguridad. Sefializacion que relacionada con un objeto o una situacion determinada
suministra una indicacion relativa a la seguridad por medio de un color o de una senal de seguridad.

b) Sefal de prohibicion. Sefial de seguridad que prohibe un comportamiento susceptible de provocar un
peligro.

c) Senal de advertencia. Sefal de seguridad que advierte de un peligro.

d) Senal de obligacion. Sefal de seguridad que obliga a un comportamiento determinado.

e) Senal de salvamento. Sefial de seguridad que, en caso de peligro, indica la salida de emergencia, la
situacion del puesto de socorro o el emplazamiento de un dispositivo de salvamento.

f) Sefal indicativa. Sefal de seguridad que proporciona otras informaciones de seguridad distintas a
las de los apartados b) al e).

g) Senal adicional o auxiliar. Sefial de seguridad que contiene exclusivamente un texto, y que se utiliza
conjuntamente con una de las sefales de seguridad mencionadas en los apartados b) al f) y que
proporciona informaciones complementarias.

h) Simbolo Imagen que describe una situacion determinada y que se utiliza en algunas de las sefiales
mencionas en los apartados €) al h).

Colores

Los colores deberan llamar la atencién e indicar la existencia de un peligro, asi como facilitar su rapida

identificacion.

Podran igualmente ser utilizados por si mismos, para indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos

que sean importantes desde el punto de vista de la seguridad.

Los colores que se indican en este apartado no afectan a otras normas de colores que puedan

emplearse para otro tipo de identificaciones.

a)

Colores de seguridad

Los colores de seguridad seran los que sefialan en la tabla correspondiente, en donde se indica el color

y su significado, asi como ejemplos de aplicaciones fundamentales para las que se empleen los citados

colores.
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COLOR SIGNIFICADO APLICACION
Parada Sefales de parada
Prohibicién Senfiales de prohibicion

Rojo

Dispositivos de desconexion de urgencia

Este color se utilizara en los equipos de lucha contra incendios, sefializacion y localizacién

) Atencion Sefializacion de riesgos

Amarillo . o ) i
Zona peligro Senfalizaciéon umbrales, pasillos de poca altura, obstaculos, tec.
Situacion de seguridad | Sefalizacion pasillos y salidas de socorro.

Verde Primeros auxilios Rociadores de socorro

Puestos de primeros auxilios
Azl Obligacion Obligacioén de llevar equipo de proteccion personal
zu

Indicaciones Emplazamiento de teléfono, talleres, etc.

b) Colores de contraste

Se emplearan los colores BLANCO Y NEGRO, siempre en combinacién con los colores de seguridad, al
objeto de mejorar las condiciones de visibilidad de éstos; asimismo, evitaran confusiones entre un color

de seguridad y un color de fondo.

Se aplicaran también estos colores para los simbolos que aparezcan en las sefiales, de manera que

formen contraste entre si.

Las combinaciones admitidas por la presente norma se exponen en la siguiente tabla

COLOR DE SEGURIDAD | COLOR DE CONTRASTE
Rojo Blanco
Amarillo Negro
Verde Blanco
Azul Blanco

c) Formas y simbolos

Para evitar los inconvenientes derivados de las anomalias que algunas personas tienen para percibir
ciertos colores, se emplean las sefiales con unas formas prefijadas, unidas a un color determinado,

segun se indica en la tabla siguiente:
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FORMA GEOMETRICA | CIRCULO | TRIANGULO EQUILATERO | RECTANGULO O CUADRADO
COLOR DE SEGURIDAD

Rojo Prohibicion Equipos de lucha contraincendios
Amarillo Atencion, zona de peligro
Verde Salida de socorro

Rociadores de socorro

Primeros auxilios

Azul Obligacion Otras indicaciones

Asimismo, como complemento de las sefiales de seguridad, se utilizara una serie de simbolos en el

interior de las formas geométricas adoptadas.

La presentacién de los simbolos ha de ser lo mas simple posible y deben eliminarse los detalles que no

sean esenciales para la comprension de la sefial.

d) Dimensiones

Las dimensiones de las sefales y las diversas relaciones entre ellas se estableceran tomando para el
diametro exterior o dimensién mayor, los valores normalizados correspondientes a la serie A de la Norma
UNE 1-0 1 1-75. Las sefales de forma rectangular se adaptaran a los formatos principales sobre los

alargados.

Estas dimensiones seran tales que el area S de la sefial de seguridad y la distancia de observacion L

satisfagan la relacion

S =12/2000

Estando S y L expresados en metros cuadrados y en metros respectivamente, para una distancia de

observacion L no superior a 50 metros.

En el cuadro siguiente se puede comprobar la relacién entre dimension, forma y distancia maxima de las

sefializaciones.

DISTANCIA MAXIMA SEGUN LA FORMA
DIMENSION
TRIANGULAR | CIRCULAR | RECTANGULAR
1.189 34,98 49,73 53,17
841 24,74 35,18 37,61
594 17,48 24,85 26,56
420 12,36 17,57 18,78
297 8,74 12,42 13,28
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DISTANCIA MAXIMA SEGUN LA FORMA
DIMENSION
TRIANGULAR | CIRCULAR | RECTANGULAR
210 6,18 8,78 9,39
148 4,36 6,19 6,62
105 3,09 4,39 4,70

Senales de prohibicion

En esta sefales, el color de seguridad ocupara la superficie de una corona circular situada en el borde
de la sefial y una banda oblicua diametral de igual anchura colocada a 135°, recubriendo al menos el

35% de la superficie de la sefal.

El color de fondo de la senal sera el del contraste blanco y sobre él ira el simbolo, en color negro,

contraste del blanco.

Senales de advertencia, obligacién, salvamento e indicacion

En estas sefales, el color de seguridad empleado debe cubrir al menos el 50% de la superficie de la

sefial.

El color de contraste se empleara para un reborde estrecho cuya dimension sera 1/20 del lado mayor y

para el simbolo empleado.

Senales adicionales o auxiliares

El fondo de la sefial sera de color blanco y el texto en negro, si bien se admite que el fondo sea del color
de seguridad de la sefal a la que acompafia, y el texto en el color de contraste correspondiente. Las
sefiales adicionales o auxiliares seran de forma rectangular, con la misma direccion maxima que la sefial

a la que acompania, y colocada debajo de ella.

Senalizacion complementaria de riesgo permanente

En los casos que no se utilizan formas geométricas normalizadas para la sefalizacion de lugares que
suponen un riesgo permanente de choque, caidas, etc. (tales como esquinas, pilares, huecos en pisos,
partes salientes de equipos moviles, muelles de carga, etc.), debera emplearse el color de seguridad
amarillo en bandas alternadas oblicuas sobre fondo negro. Las bandas seran todas de la misma anchura
e inclinadas en angulo de 60° sobre la horizontal.
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La distancia entre barras correspondera a valores normalizados correspondientes a la serie A de la
norma UNE 1-011-75.

1.3.2 Otras protecciones colectivas

Las protecciones colectivas cumplen las siguientes condiciones:

¢ El montaje, mantenimiento en buen estado y retirada de la proteccion colectiva debe realizarse segun
las especificaciones del fabricante.

¢ El montaje y uso correcto de la proteccion colectiva es preferible al uso de los equipos de proteccion
individual para defenderse de idéntico riesgo.

e Las protecciones colectivas estaran en acopio real antes de ser necesario su uso, con el fin de poder
ser comprobada su calidad y sus caracteristicas por el Coordinador en Seguridad o Salud, o en su
caso, por la Direccion Facultativa.

e Seran nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso conocida o especificada por
el fabricante. Igual tratamiento debe darse a los componentes de madera.

e Seran instaladas, previamente, al inicio de cualquier trabajo requiera su montaje. Queda prohibida la
iniciacion de un trabajo o actividad que requiera proteccion colectiva, hasta que esta sea instalada por
completo en el ambito del riesgo que neutraliza o elimina.

e Se debe llevar un control riguroso del montaje, mantenimiento, cambio de ubicacion y retirada de las
protecciones colectivas.

e Cuando una proteccion colectiva que presente algun deterioro, sera desmontada de inmediato y
sustituido el elemento deteriorado y montada de nuevo una vez resuelto el problema. Se suspenderan
los trabajos o actividades que objeto de la proteccion hasta que proteccion vuelva a ser efectiva.

2. SERVICIO DE PREVENCION

21 SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD

En virtud de lo dispuesto por la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales, de 8 de Noviembre, el
contratista designara uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad de proteccion y prevencion
de riesgos profesionales, constituira un Servicio de Prevencion o concertara dicho servicio con una
entidad especializada ajena a la empresa. Asimismo se constituira un Comité de Seguridad y Salud
constituido por los delegados de prevencion de los trabajadores y los representantes de la empresa. Las
distintas figuras mencionadas en el parrafo anterior deberan actuar en consonancia con lo dispuesto en
dicha Ley y en particular en los capitulos Ill, IV y V de la misma en su aplicacién a la obra en cuestion. El
contratista, ademas, debera establecer los medios de coordinacion necesarios en materia de aplicacion

de la normativa sobre prevencion de riesgos, con otras empresas.
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2.2 SERVICIO MEDICO

El contratista garantizara la vigilancia de la salud de sus trabajadores por personal sanitario con
competencia técnica, formacion y capacidad acreditada segun el articulo 22 de la Ley 31/1995 de

Prevencion de riesgos laborales, de 8 de Noviembre.

2.3 VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD

El contratista por lo dispuesto en el articulo 11 (articulo 12 si es autdnomo) del R.D. 1627/1997, de 24 de
Octubre, por el que se establecen Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de
Construccion, debe cumplir y hacer cumplir a sus trabajadores lo establecido en el Plan de seguridad y
salud. Segun la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales, los servicios de prevencion
dispuestos por el contratista asesoraran y apoyaran al mismo en su labor de vigilancia de la seguridad y
salud de los trabajadores en relacion con los riesgos derivados del trabajo. Asimismo los delegados de
prevencion realizaran una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de
prevencion de riesgos laborales. Finalmente los propios trabajadores deberan participar en la prevencion
de los riesgos, con arreglo a lo indicado en el articulo 29 de dicha Ley.

3. INSTALACIONES MEDICAS

El contratista y de acuerdo con el apartado 14 del Anexo IV - Parte A del R.D.1627/1997, de 24 de
Octubre, por el que se establecen Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de
Construccion, dotara a los lugares de trabajo de los equipos de primeros auxilios necesarios segun dicho
apartado y una sefalizacién claramente visible debera indicar la direccion y el nimero de teléfono del
servicio local de urgencia. Asimismo el contratista deberd garantizar que todos sus trabajadores
dispongan del seguro médico obligatorio, como minimo a través de la seguridad social, que les permita
acceder a las instalaciones médicas adecuadas en caso de sufrir algun tipo de lesién por causa del
trabajo realizado.

4. INSTALACIONES DE OBRAS

Las instalaciones de las que se doten la obra como puedan ser suministro eléctrico, fontaneria, teléfono,
instalaciones contra incendios, etc. deberan cumplir sus reglamentaciones especificas asi como lo
indicado en el Anexo IV (Disposiciones minimas de seguridad y salud que deberan aplicarse a las
obras), del R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen Disposiciones Minimas de
Seguridad y Salud en las Obras de Construccion. Asimismo el contratista debera garantizar la existencia
de los servicios higiénicos necesarios, locales de descanso o de alojamiento y otras instalaciones que
fuesen precisas segun dicho Anexo y otras normas vigentes, que a su vez cumpliran la normativa vigente

propias de cada una de ellas.
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5. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El promotor aportara al contratista, una copia de este estudio, a partir del cual desarrollara el Plan de
Seguridad y Salud, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra. Las modificaciones
justificadas que se indiquen en el plan nunca pueden representar una reduccion del presupuesto ni de
los niveles de proteccion contenidos en el estudio. El coordinador de seguridad y salud en la obra,
designado por el promotor, serd quién deba aprobar el Plan de Seguridad y Salud del contratista y las
modificaciones introducidas en el mismo antes de autorizarse el inicio de la obra. Se tendra en la obra
una copia del Plan de seguridad y salud del contratista a disposicion de la Direccion Facultativa o

cualquier otra persona implicada en la misma.

6. PUESTA EN MARCHA

Una vez que el Coordinador de Seguridad y Salud en la obra haya aprobado el Plan de Seguridad y
Salud redactado por el contratista, la Direccion Facultativa podra autorizar el inicio de la obra. En
cualquier caso todos los procesos en los que se desglosa la obra deben ir precedidos por la adopcion de
las medidas indicadas en el plan en materia de prevencién de riesgos. El inicio de la obra de ir precedido
en general por:

a) La aprobacioén por el Coordinador de Seguridad y Salud en obra del Plan de Seguridad y Salud y
de las modificaciones introducidas en el mismo por el contratista. Se dispondra un Plan de
Seguridad y Salud en la obra a disposicion de la Direccion Facultativa y de cualquier persona
implicada en la obra.

b) El coordinador de Seguridad y Salud en obra adoptara las medidas necesarias para que solo las
personas autorizadas puedan acceder a la obra.

c) El contratista debera haber informado a sus trabajadores de sus derechos y obligaciones, de las
caracteristicas de la obra, les habra dado la formacion teorico-practica necesaria y les dotara de
los medios técnicos necesarios para la correcta ejecucion de la misma en especial en lo que a
prevencion de riesgos se refiere.

d) El contratista facilitard una lista de todos sus trabajadores con la documentacion acreditativa de
los mismos (TC1 y TC2 autentificados) a la Direccion Facultativa y al Coordinador de Seguridad
y Salud en obra. Asimismo indicara cuales son los delegados de prevencion, los representantes
de los trabajadores, como esta Constituido el Servicio de Prevencion y quienes constituyen el
Comité de Seguridad y Salud aportando la documentacion acreditativa precisa.

e) El Coordinador de Seguridad y Salud en la obra aportara el Libro de Incidencias facilitado por el
Colegio profesional al cual pertenece. Este libro estara en poder del Coordinador de Seguridad y

Salud a disposicion del contratista, subcontratista, trabajadores autonomos, la Direccion

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 15



oficina téenica s |,

PROYECTO DE CONSTRUCCION: .
RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

Facultativa, de los representantes de los trabajadores y de todo el personal de la obra que esté
relacionado con la prevencion de riesgos en la misma. Este libro serd el mismo para los
diferentes contratistas que realicen diferentes obras dentro del conjunto de la obra general.

f)  El promotor dara aviso previo a la autoridad laboral competente incluyendo una copia del Plan de
Seguridad y Salud redactado por el contratista. El aviso previo se realizara conforme al Anexo Il
del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen Disposiciones Minimas de
Seguridad y Salud en las Obras de Construccion.

g) El contratista deberd garantizar que los subcontratistas o autébnomos que trabajen para él,
cumplan con los requisitos exigidos a el mismo en materia de seguridad y salud en el trabajo,
aportandoles toda la informacion referente a la obra que precisen. Aportara un documento donde
quede plasmada la vinculacion de sus subcontratados y sus trabajadores auténomos a su Plan

de Seguridad y Salud, asi como la documentacion, de éstos, a él mismo exigida en el punto d.

La puesta en marcha y correcta ejecucion del Plan de Seguridad y Salud sera responsabilidad del
contratista con el apoyo de su Servicio de Prevencion, los delegados de prevencion el Comité de
Seguridad y Salud y de todos sus trabajadores, bajo la supervision del Coordinador de Seguridad y

Salud en la obra.

7. SEGUIMIENTO Y CONTROL

Durante la ejecucion de la obra el contratista estara obligado a cumplir y hacer cumplir de forma general
lo indicado en los articulos 14 y 15 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales de 8 de
Noviembre y el articulo 10 del R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion y de forma particular el Plan de Seguridad
y Salud. ElI Coordinador de Seguridad establecerd los mecanismos necesarios para realizar el
seguimiento y control de la correcta aplicacion del Plan de Seguridad y Salud por parte del contratista en

la obra:

e Planificara los trabajos o fases del trabajo que vayan a realizarse simultanea o sucesivamente
estimando la duracion requerida por los mismos.

e Coordinara las actividades de la Obra para que todas las partes apliquen de manera coherente y
responsable los principios de accién preventiva.

e Organizara la coordinacion de actividades entre los diferentes contratistas, subcontratistas y
trabajadores autdbnomos de la obra o distintas obras que compongan una obra general.

Entre otras medidas pueden incluirse el establecer unas inspecciones rutinarias de los diferentes tajos
asi como reuniones periodicas con los representantes de todas las partes, antes de iniciarse un tajo y

durante el mismo con el objeto de garantizar la correcta prevencién de riesgos y adoptar las medidas
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oportunas siempre en el marco del Plan de Seguridad y Salud de cada parte y el de la normativa vigente
en la materia. Hecha una anotacion en el Libro de Incidencias el responsable del mismo remitira en el
Plazo de 24 horas una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia. Igualmente
debe notificar de las anotaciones realizadas al contratista afectado y a los representantes de los
trabajadores de este. Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud en la obra o cualquier otra persona
integrada en la Direccion Facultativa observe incumplimiento de las medidas de seguridad, advertira al
contratista de este incumplimiento y dejara constancia en el Libro de Incidencias y si conlleva algun

riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores podra paralizar la obra.

La persona que ordene la paralizacién de los trabajos debera dar conocimiento a los efectos oportunos a
la Inspeccion de Trabajo, al contratista y subcontratista afectados y a los representantes de los

trabajadores.

8. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES

Las empresas contratistas dispondran de un modelo organizativo aplicado a la totalidad de los trabajos y
personas de la empresa, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales y en su desarrollo en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

La estructura organizativa cubrira las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial,
Ergonomia-Psicosociologia y Vigilancia de la Salud, y si la totalidad o alguna de ellas estuviera
concertada con un Servicio de Prevencion Ajeno éste estara acreditado segun establece el Real Decreto
39/1997.

Presencia de Recursos Preventivos en Obra.

La necesaria presencia de los recursos preventivos se hara siguiendo los criterios establecidos en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborares (articulo 32 bis y disposicion adicional
decimocuarta), el Real Decreto 39/1997, de 17 enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencioén (articulo 22 bis y disposicion adicional décima) y el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de

construccion (disposicion adicional Unica).

En cumplimiento de la normativa mencionada las empresas contratistas asignaran la presencia de
recursos preventivos con objeto de vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de

seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas.
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A lo largo de los apartados que integran el estudio de seguridad y salud se establece |la forma de llevar a

cabo la presencia de los recursos preventivos, la cual es preceptiva:

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultaneamente y que

hagan preciso el control de la correcta aplicacion de los métodos de trabajo.

b. Cuando se realicen actividades o procesos clasificados como peligrosos, y los denominados trabajos

con riesgos especiales.

c. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspeccion de Trabajo y Seguridad

Social, si las circunstancias del caso asi lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.

Cuando los recursos preventivos asignados observen un deficiente cumplimiento de las actividades

preventivas deben dar las instrucciones necesarias para su correcto e inmediato cumplimiento.

Cuando observen ausencia, insuficiencia o falta de adecuaciéon de las medidas preventivas, debe
procederse de manera inmediata a la adopcién de las medidas necesarias para corregir las deficiencias

y la modificacion del plan de seguridad y salud.

Informacién y Formacién a los trabajadores.

Los trabajadores que se incorporen a la obra recibiran la informacion y formacion necesaria en funciéon
de los riesgos asociados a los puestos de trabajo. La informacion y formacion a los trabadores incluye el

conocimiento del contenido del Plan de Seguridad y Salud a todo el personal.

Vigilancia de la Salud y Reconocimientos Médicos.

Los trabajadores que se incorporen a la obra tendran garantiza la vigilancia de la salud de los
trabajadores mediante las evaluaciones iniciales y periodicas del estado de salud en funcién de sus

riesgos, para comprobar su idoneidad a los puestos de trabajo.

Solo se permitira la incorporacion de trabajadores que tras la realizacion de los examenes de salud

hayan recibido la aptitud para sus puestos de trabajo.

Comunicaciones en caso de accidente (investigacion de accidentes)
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De todos los incidentes de importancia y accidentes acaecidos deben ser investigados y documentados.
En caso de accidentes o incidentes, ademas de la atencidén de los accidentados, seguir el siguiente

protocolo de comunicacion:
1°. ACCIDENTE PRESUNTAMENTE MORTAL:

- Comunicar el accidente a la EMPRESA CONTRATISTA, que informara INMEDIATAMENTE a la
PROPIEDAD vy a la DIRECCION DE OBRA / COORD. SEG. Y SALUD.

- Comunicar el accidente a los SERVICIOS DE EMERGENCIA (112)

- Comunicar el accidente a la MUTUA.

- Comunicar a la AUTORIDAD LABORAL en tiempo y forma.

- La EMPRESA CONTRATISTA comunicara el accidente a la familia del accidentado.

2°. ACCIDENTE PRESUNTAMENTE MUY GRAVE O GRAVE.

- Comunicar el accidente a la EMPRESA CONTRATISTA, que informara INMEDIATAMENTE a la
PROPIEDAD vy a la DIRECCION DE OBRA / COORD. SEG. Y SALUD.

- Comunicar el accidente a la MUTUA, la cual facilitara el SERVICIO DE URGENCIA para el
traslado, e indicara el CENTRO SANITARIO para la atencién del accidentado.

- Comunicar a la AUTORIDAD LABORAL en tiempo y forma.

- La EMPRESA CONTRATISTA comunicara el accidente a la familia del accidentado.

3°. RESTO DE ACCIDENTES O INCIDENTES

- Comunicar el accidente a la MUTUA, la cual indicara el CENTRO SANITARIO | que debe
trasladarse el accidentado para que sea atendido en primera instancia.

- Comunicar el accidente a la EMPRESA CONTRATISTA, para que informe a la PROPIEDAD y a
la DIRECCION DE OBRA / COORD. SEG. Y SALUD.

- Comunicar a la AUTORIDAD LABORAL en tiempo y forma.

Paralizacion de la actividad.

En una situacion de emergencia que por motivos de seguridad en el trabajo, y, cuando no pueda
evitarse, se adoptara la medida de paralizacion de la actividad, parcial o totalmente, determinando la

legislacion vigente las condiciones y posibles sujetos que pueden decidir tal medida.

La adopcién de dicha medida debe comunicarse de inmediato a la empresa responsable, que la pondra

en conocimiento inmediato de los trabajadores afectados, adoptando las medidas necesarias y dando las
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instrucciones adecuadas para que los trabajadores puedan interrumpir su actividad y abandonar su

puesto de trabajo.

Coordinacion de Actividades Empresariales.

Se facilitara al resto de empresarios concurrentes, antes del inicio de la actividad, instrucciones
suficientes y adecuadas para la prevencion de los riesgos existentes en la obra que puedan afectar a los
trabajadores de estas empresas y sobre las medidas que deban aplicarse cuando se produzca una
situacion de emergencia, teniendo en cuenta que para los riesgos laborales como graves o muy graves

las instrucciones se facilitaran por escrito.

En la subcontratacion de trabajos las obligaciones a las que se hace referencia los puntos
precedentes de este apartado seran extensivas a todas las empresas subcontratadas.

Las empresas contratistas controlaran y vigilaran el cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevencion de Riesgos Laborales en la subcontratacion de trabajos, ya sea con otras empresas o

trabajadores autdbnomos, exigiendo la justificacion del mismo.

Las empresas subcontratadas recibiran una copia del Plan del Seguridad y Salud donde se incluyen los
riesgos, las medidas preventivas y de proteccion, y las medidas de emergencia para los trabajos
subcontratados.

Toledo, diciembre de 2018.

EL INGENIERO AUTOR:

Fdo.: José Maria Moreno Jiménez
ICCP col 14261
BASIS OFICINA TECNICA
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4. PRESUPUESTO
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MEDICIONES

ESS_RAMPA PEATONAL GUADARRAMA.TOLEDO.
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO SS01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD.

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

8,00
D41EA210 Ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS.
Ud. Pantalla para proteccion contra particulas con ames de cabeza y visor de policarbonato claro ri-
gido, homologada CE.
2,00
D41EA220 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS.
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
2,00
D41EA230 Ud GAFAS ANTIPOLVO.
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
2,00
D41EA401 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO.
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
2,00
D41EC001 Ud MONO DE TRABAJO.
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
8,00
D41EC050 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR.
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
8,00
D41EE010 Ud PAR GUANTES NEOPRENO 100%
Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.
3,00
D41EE012 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
5,00
D41EG010 Ud PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR.
Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con punteray metalicas, homologadas CE.
8,00
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MEDICIONES

ESS_RAMPA PEATONAL GUADARRAMA.TOLEDO.
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO SS02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SENALIZACION
D41GC025B Ml MALLA POLIETILENO SEGURIDAD

MI. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para proteccion de ultravioletas, color naranja
de 1 m. de altura y doble zécalo del mismo material, i/colocacion y desmontaje. (Amortizacion en
dos puestas).

50,00
D41GC450 Ml ENREJADO MET.PREF.
MI. Enrejado metalico tipo panel movil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadricula de
15x15¢m varilla D=3mm con proteccion de intemperie Aluzin, y pie de hormigdn prefabricado para
doble soporte.
30,00

D41CA012 Ud SENAL TRIANGULAR CON SOPORTE

Ud. Sefial de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metélico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocacion y
desmontado. (3 usos)

2,00
D41CA040 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metalico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocacion y desmontado.
2,00
D41CC040 Ud VALLA CONTENCION PEATONES.
Ud. Valla auténoma metalica de 2,5 m. de longitud para contencién de peatones normalizada, incluso
colocacion y desmontaje. (20 usos)
30,00
D41CC230 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.
MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacién y
desmontado.
100,00
CAPITULO SS06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA.
Ud. Botiquin de obra instalado.
1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
ESS_RAMPA PEATONAL GUADARRAMA.TOLEDO.

CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO SS01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

D41EA001

D41EA210

D41EA220

D41EA230

D41EA401

D41EC001

D41EC050

D41EE010

D41EE012

D41EG010

Ud  CASCO DE SEGURIDAD. 3,05
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

TRES EUROS con CINCO CENTIMOS
Ud  PANTALLA CONTRA PARTICULAS. 13,25
Ud. Pantalla para proteccion contra particulas con ames de cabeza y visor de policarbonato claro
rigido, homologada CE.

TRECE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS. 11,36
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

ONCE EUROS con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS
Ud  GAFAS ANTIPOLVO. 2,52
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.

DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO. 2,84
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
Ud  MONO DE TRABAJO. 16,41
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR. 8,93
Ud. Peto reflectante color butano 0 amarillo, homologada CE.

OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
Ud  PAR GUANTES NEOPRENO 100% 2,52
Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.

DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
Ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE 2,21
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.

DOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
Ud  PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR. 24,61
Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con punteray metalicas, homologadas CE.

VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

ESS_RAMPA PEATONAL GUADARRAMA.TOLEDO.
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO SS02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SENALIZACION
D41GC025B M MALLA POLIETILENO SEGURIDAD 1,36
MI. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para proteccidn de ultravioletas, color naran-
ja de 1 m. de altura y doble zocalo del mismo material, i/colocacion y desmontaje. (Amortizacion
en dos puestas).
UN EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
D41GC450 M ENREJADO MET.PREF. 11,47
MI. Enrejado metalico tipo panel movil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadricula de
15x15¢m varilla D=3mm con proteccion de intemperie Aluzin, y pie de hormigén prefabricado pa-
ra doble soporte.
) ONCE EUROS con CUARENTA'Y SIETE CENTIMOS
D41CA012 Ud  SENAL TRIANGULAR CON SOPORTE 45,26
Ud. Sefial de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocacion y desmontado. (3 usos)
CUARENTAY CINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
D41CA040 Ud  CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR 20,29
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metélico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocacion y desmon-
tado.
VEINTE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
D41CC040 Ud  VALLA CONTENCION PEATONES. 3,64
Ud. Valla auténoma metalica de 2,5 m. de longitud para contencién de peatones normalizada, in-
cluso colocacion y desmontaje. (20 usos)
TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
D41CC230 Mi CINTA DE BALIZAMIENTO R/B. 0,95
MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacién
y desmontado.
CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

CAPITULO SS06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
D41AG801 Ud  BOTIQUIN DE OBRA. 20,44
Ud. Botiquin de obra instalado.
VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

Toledo, diciembre de 2018.

EL INGENIERO AUTOR:

Fdo.: José Maria Moreno Jiménez
ICCP col 142@1
BASIS OFICINA TECNICA
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CUADRO DE PRECIOS 2
ESS_RAMPA PEATONAL GUADARRAMA.TOLEDO.
coDIGo UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO SS01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
D41EA001 Ud  CASCO DE SEGURIDAD.
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
Resto de obra y materiales............ccoocrveeneerneinens 3,05
TOTAL PARTIDA 3,05
D41EA210 Ud  PANTALLA CONTRA PARTICULAS.
Ud. Pantalla para proteccion contra particulas con ames de cabeza y visor de policarbonato claro
rigido, homologada CE.
Resto de obra y materiales...........ccoocrveeneerneinens 13,25
TOTAL PARTIDA 13,25
D41EA220 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS.
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
Resto de obra y materiales..........c.cocveeeincneineenns 11,36
TOTAL PARTIDA 11,36
D41EA230 Ud  GAFAS ANTIPOLVO.
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
Resto de obra y materiales..........c.cocneeerninernennns 2,52
TOTAL PARTIDA 2,52
D41EA401 Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO.
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
Resto de obra y materiales..........c.cccneueincinernnenns 2,84
TOTAL PARTIDA 2,84
D41EC001 Ud  MONO DE TRABAJO.
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
Resto de obra y materiales............coucrveeneiniinens 16,41
TOTAL PARTIDA 16,41
D41EC050 Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR.
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
Resto de obra y materiales............coucrveeneiniinens 8,93
TOTAL PARTIDA 8,93
D41EE010 Ud  PAR GUANTES NEOPRENO 100%
Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.
Resto de obra y materiales............cocveueincneunennns 2,52
TOTAL PARTIDA 2,52
D41EE012 Ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
Resto de obra y materiales..........c.cocveeerneineuneenns 2,21
TOTAL PARTIDA 2,21

D41EG010 Ud PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR.
Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con punteray metalicas, homologadas CE.
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oficina técnica s.l.

PROYECTO DE CONSTRUCCION:

RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

CUADRO DE PRECIOS 2
ESS_RAMPA PEATONAL GUADARRAMA.TOLEDO.
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
Resto de obra y materiales.............ccouerveeneiniinens 24,61
TOTAL PARTIDA 24,61
CAPITULO SS02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SENALIZACION
D41GC025B M MALLA POLIETILENO SEGURIDAD
MI. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para proteccion de ultravioletas, color naran-
ja de 1 m. de altura y doble zdcalo del mismo material, i/colocacion y desmontaje. (Amortizacion
en dos puestas).
Mano de ODra.........cccreeriereeiecenieeceeeeeees 0,77
Resto de obra y materiales............couurveernieniinees 0,59
TOTAL PARTIDA 1,36
D41GC450 M ENREJADO MET.PREF.
MI. Enrejado metalico tipo panel movil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadricula de
15x15¢m varilla D=3mm con proteccién de intemperie Aluzin, y pie de hormigdn prefabricado pa-
ra doble soporte.
Mano de ODra.........cccuriereeieiecnieeeseeees 7,56
Resto de obra y materiales...........cocoueuneuneniunennns 3,91
B TOTAL PARTIDA 11,47
D41CA012 Ud  SENAL TRIANGULAR CON SOPORTE
Ud. Sefial de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocacién y desmontado. (3 usos)
Mano de OBra........oceeieeieireeeicereeecise i 6,22
Magquinaria . 0,04
Resto de obra y materiales.........c..couurveenieniennens 38,99
TOTAL PARTIDA 45,26
D41CA040 Ud  CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metalico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocacion y desmon-
tado.
Mano de ODra.........cccuriereeieiecnieeeseeees 6,22
Maquinaria . 0,04
Resto de obra y materiales...........cocoueuneuneniunennns 14,02
TOTAL PARTIDA 20,29
D41CC040 Ud  VALLA CONTENCION PEATONES.
Ud. Valla auténoma metalica de 2,5 m. de longitud para contencién de peatones normalizada, in-
cluso colocacion y desmontaje. (20 usos)
Mano de ODra.........cccuveerieeeiecsieeeeeeseeeees 0,77
Resto de obra y materiales............couurveernierniennees 2,87
TOTAL PARTIDA 3,64
D41CC230 M CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.
MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacién
y desmontado.
Mano de ODra.........cccueeriereieeceieeeeseees 0,77
Resto de obra y materiales...........cocoveureuneniunennns 0,18
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PROYECTO DE CONSTRUCCION:

oficina técnica s.l.

RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

CUADRO DE PRECIOS 2

ESS_RAMPA PEATONAL GUADARRAMA.TOLEDO.

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
TOTAL PARTIDA 0,95

CAPITULO SS06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

D41AG801 Ud  BOTIQUIN DE OBRA.

Ud. Botiquin de obra instalado.

Resto de obra y materiales.............ccouerveeneiniinens 20,44
TOTAL PARTIDA 20,44

Toledo, diciembre de 2018.

EL INGENIERO AUTOR:

Fdo.: José Maria Moreno Jiménez
ICCP col 14261
BASIS OFICINA TECNICA
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PROYECTO DE CONSTRUCCION: )
RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

PRESUPUESTO

ESS_RAMPA PEATONAL GUADARRAMA.TOLEDO.
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO SS01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD.

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

8,00 3,05 2440
D41EA210 Ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS.
Ud. Pantalla para proteccion contra particulas con ames de cabeza y visor de policarbonato claro ri-
gido, homologada CE.
2,00 13,25 26,50
D41EA220 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS.
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
2,00 11,36 22,72
D41EA230 Ud GAFAS ANTIPOLVO.
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
2,00 2,52 5,04
D41EA401 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO.
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
2,00 2,84 5,68
D41EC001 Ud MONO DE TRABAJO.
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
8,00 16,41 131,28
D41EC050 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR.
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
8,00 8,93 7144
D41EE010 Ud PAR GUANTES NEOPRENO 100%
Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.
3,00 2,52 7,56
D41EE012 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
5,00 2,21 11,05
D41EG010 Ud PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR.
Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con punteray metalicas, homologadas CE.
8,00 24,61 196,88
TOTAL CAPITULO SS01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ..........coommennsessmssssessssssssssssssessssssssssssnessssess 502,55
CAPITULO SS02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SENALIZACION
D41GC025B Ml MALLA POLIETILENO SEGURIDAD
MI. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para proteccidn de ultravioletas, color naranja
de 1 m. de altura y doble zdcalo del mismo material, i/colocacion y desmontaje. (Amortizacion en
dos puestas).
50,00 1,36 68,00
D41GC450 Ml ENREJADO MET.PREF.
MI. Enrejado metalico tipo panel mévil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadricula de
15x15¢m varilla D=3mm con proteccion de intemperie Aluzin, y pie de hormigdn prefabricado para
doble soporte.
30,00 11,47 344,10

D41CA012 Ud SENAL TRIANGULAR CON SOPORTE

Ud. Sefial de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metélico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocacién y
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PROYECTO DE CONSTRUCCION:

RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

oficina técnica s.l.

PRESUPUESTO
ESS_RAMPA PEATONAL GUADARRAMA.TOLEDO.
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
desmontado. (3 usos)
2,00 45,26 90,52
D41CA040 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metalico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocacidn y desmontado.
2,00 20,29 40,58
D41CC040 Ud VALLA CONTENCION PEATONES.
Ud. Valla autbnoma metalica de 2,5 m. de longitud para contencién de peatones normalizada, incluso
colocacion y desmontaje. (20 usos)
30,00 3,64 109,20
D41CC230 MI  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.
MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacién y
desmontado.
100,00 0,95 95,00
TOTAL CAPITULO SS02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SENALIZACION........coommmrverrssmmansnnenesssnns 747,40
CAPITULO SS06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA.
Ud. Botiquin de obra instalado.
1,00 20,44 20,44
TOTAL CAPITULO SS06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS..........ccoommmmenesssssenssensssenns 20,44
TOTAL oeeceeereee s sese s sessesse s s ses s s se s e s e s se RS s R s s s aes s e e e s s s s e s 1.270,39

Toledo, diciembre de 2018.

EL INGENIERO AUTOR:

Fdo.: José Maria Moreno Jiménez
ICCP col 14261
BASIS OFICINA TECNICA
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PROYECTO DE CONSTRUCCION: )
RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

ESS_RAMPA PEATONAL GUADARRAMA.TOLEDO.

CAPITULO RESUMEN EUROS %

SS01 PROTECCIONES INDIVIDUALES...........ooooooeeesemmsesmssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s sssessssssssssssssssssssssssssssssssssssnens 502,55 39,56

SS02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SENALIZACION.. 74740 58,83

SS03 EXTINCION DE INCENDIOS.......... S S 0,00 0,00

SS04 PROTECCION DE LA INSTALACION ELECTRICA.... 0,00 0,00

SS05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.......... 0,00 0,00

SS06 MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS...........cosirriiniiiiriiinsiississssisssisessssi s ssssssssssssssssens 2044 1,61
TOTAL EJECUCION MATERIAL 1.270,39

Toledo, diciembre de 2018.

EL INGENIERO AUTOR:

Fdo.: José Maria Moreno Jiménez
ICCP col 14261
BASIS OFICINA TECNICA
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PROYECTO DE CONSTRUCCION: .
RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.
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PROYECTO DE CONSTRUCCION: .
RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

DOCUMENTO N° 2 - PLANOS.
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PROMOTOR: 2. EMP. CONSULTORA: / PROYECTO DE CONSTRUCCION: PLANO: ESCALA: N.° DE PLANO: 2
& ﬁ [ “ ; RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE ESTADO ACTUAL 1:250 HOJA 1 DE 1
' : Pas'ls il EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO DICIEMBRE-2018
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RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE
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AYUNTAMIENTO DE TOLEDO
Concejalia de Obras y Servicios Publicos M.A.

INGENIERO AUTOR:

José Maria Moreno Jiménez. ICCP col 14261

PROYECTO DE CONSTRUCCION:
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PLANO: ESCALA: N.° DE PLANO: 6

RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE

PLANTA GENERAL 1:125

HOJA 1 DE 1

EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

DICIEMBRE-2018

ORIG. DIN-A3
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EMP. CONSULTORA:

oficina técnica s

MURO TIPO 1

INGENIERO AUTOR:

0.60

4.30

MURO TIPO 2

PROYECTO DE CONSTRUCCION:

José Maria Moreno Jiménez. ICCP col 14261

L] RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE
EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

MURO TIPO 3

PLANO:

SECCION TIPO

ESCALA:

1:25

ORIG. DIN-A3

N.° DE PLANO: 7

HOJA 1 DE 1

DICIEMBRE-2018




LIMITE CARGAS

sostenimiento
provisional

(localizado)

PROMOTOR: g . EMP. CONSULTORA: INGENIERO AUTOR: PROYECTO DE CONSTRUCCION: PLANO: ESCALA: N.° DE PLANO: 8
(g RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE PROCESO CONSTRUCTIVO | 1:100  |noum+ o 1
= EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO oficina técnica s DICIEMBRE-2018
Concejalia de Obras y Servicios Publicos M.A. José Maria Moreno Jiménez. ICCP col 14261 ORIG. DIN-A3
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ALZADO LATERAL
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AYUNTAMIENTO DE TOLEDO
Concejalia de Obras y Servicios Publicos M.A.
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TN S
ALZADO FRONTAL

INGENIERO AUTOR:

José Maria Moreno Jiménez. ICCP col 14261

20i80

PROYECTO DE CONSTRUCCION:

RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE
EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

PLANO:

DEFINICION GEOMETRICA
DE CONJUNTO

ESCALA:

1:80

ORIG. DIN-A3

N.° DE PLANO: 9

HOJA 1 DE 2

DICIEMBRE-2018
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ALZADO FRONTAL

PROMOTOR:

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO
Concejalia de Obras y Servicios Publicos M.A.

EMP. CONSULTORA:

INGENIERO AUTOR: PROYECTO DE CONSTRUCCION: PLANO:

/*rj‘ RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE
e EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

José Maria Moreno Jiménez. ICCP col 14261

DEFINICION GEOMETRICA
DE CONJUNTO
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ESCALA:

1:80
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ALZADO LATERAL
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AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Concejalia de Obras y Servicios Publicos M.A.

ALZADO FRONTAL

EMP. CONSULTORA: INGENIERO AUTOR: /

oficina técnica s

José Maria Moreno Jiménez. ICCP col 14261

PROYECTO DE CONSTRUCCION:

RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE
EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

PLANO:

DEFINICION GEOMETRICA
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PROMOTOR:

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO
Concejalia de Obras y Servicios Publicos M.A.

EMP. CONSULTORA:

oficina técnica s

INGENIERO AUTOR:

José Maria Moreno Jiménez. ICCP col 14261

PROYECTO DE CONSTRUCCION:

RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE
EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

ALZADO LATERAL

N.° DE PLANO:

10

HOJA 2 DE 2

PLANO: ESCALA:
DEFINICION GEOMETRICA 1:80
DE MUROS
ORIG. DIN-A3

DICIEMBRE-2018




MUROS - ARMADO GENERAL

MURO TIPO 1
2012 |~ 030
INTRADGS \ | TRASDOS
p12c/20 FA]s12c/20
312c/20 2 ¢12c/20
=
$12c/20 A | 212c/20
n ; H[#12c/20
5120/20 W] ®12¢c /20
012¢/20 M1 11
1.50

MUROS - DETALLES

CAJEO EN ALZADO PARA APOYO DE LOSA

PROMOTOR:
& oF

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Concejalia de Obras y Servicios Publicos M.A.

armadura horizontal
_L /'7 general
L r efuerzo 2@ horizontal
cajeo 10 x 15,5 cm [armad. vertical ] @10 [ @12]
[L (cm) [ 35 140
armadura vertical
/ general

EMP. CONSULTORA:

oficina técnica s

INGENIERO AUTOR:

MURO TIPO 2
=— 0.25
86c,/20
INTRADOS N4 TRASDOS
©10c/15 ||| $10c/15
28712 7K/W
810c/15 2 210c/15
g
10c/15 I| 210c/15
B 212¢/20
612¢/20 o[ I T #12c/20
®12c/20 ol
0.85 —

APQOYO DE LOSA

José Maria Moreno Jiménez. ICCP col 14261

.-" PROYECTO DE CONSTRUCCION:

RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE
EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

MURO TIPO 3
—| |— 020
2912
INTRADOS &_ TRASDOS
®10c/20 | 810c/20
~]
®10c/20 2 $10c/20
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Hormigén: HA-25, Control estadistico
Acero de barras: B 500 S, Control Normal

Tipo de ambiente: Clase lla

Recubrimiento en el intraddés del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdds del muro: 3.0 cm
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Descripcion: RAMPA GUADARRAMA—TOLEDO. LOSA FORJADO
Norma de hormigdn: EHE-CTE

Hormigon: HA-25, Control estadistico

Acero: B 500 S, Control normal

Recubrimiento: 3.50 cm

Tamaiio maximo del arido: 20.0 mm

- NOTAS:
k 180 5 - Anclajes y solapes s/EHE

- Juntas constructivas/retracciéon cada <5 m
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1. CAPITULO |.- GENERALIDADES.

11 OBJETO

El presente Pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y econdémicas que, conjuntamente
con las generales aprobadas por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por
la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y de los particulares de la licitacion, han de regir en

la ejecucion de las obras objeto del presente proyecto.

1.2 DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras a que se refiere el presente Proyecto y a los cuales seran de aplicaciéon en su totalidad todos
los articulos de este Pliego se encuentran suficientemente descritos en los correspondientes apartados de

la Memoria, asi como en los Planos y Presupuestos que forman parte del Proyecto.

1.3 OMISIONES Y CONTRADICCIONES

Todo lo mencionado en el presente Pliego y omitido en cualquier otro documento del Proyecto, o viceversa,

deberéa de entenderse como si estuviera contenido en todos los documentos.

En caso de contradiccion entre los diferentes documentos del proyecto, sera el Director de obra el que
indique lo que es valido, o en su defecto, sera el contratista quien decida de acuerdo con el espiritu y

filosofia de la obra.

Se debera tener en cuenta, en el caso de contradicciones que:

- EI documento n° 2.- Planos, tiene prelacion sobre los demas documentos en cuanto se refiere a
dimensiones de las obras.

- Eldocumento n® 3.- Pliego de Condiciones, tiene prelacion sobre los demas documentos en cuanto a
definicion de calidad de los materiales, condicién de ejecucion, normas de medicion y valoracion de
las obras.

- El Cuadro de Precios n° 1, tiene prelacion en cuanto a los precios de las diferentes unidades de obra.

1.4 CONFRONTACION DE DOCUMENTOS

El Contratista, una vez recibido el Proyecto y antes de comenzar las obras, debera confrontar todas las
medidas reflejadas en los Plano asi como los demas documentos del Proyecto, informando al Director de
Obra sobre cualquier contradiccion, siendo responsable de cualquier error que hubiera podido evitar de

haber hecho dicha confrontacion.
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1.5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista adjudicatario de las obras designara una persona, con el nivel técnico adecuado a las obras

a ejecutar y con poderes suficientes, que sera su representante durante la ejecucion de las mismas.

El Contratista ejecutara las obras de acuerdo con los planos y las indicaciones dadas por el Director de
Obra en los plazos recogidos en el proyecto, para lo cual debera disponer del personal, maquinaria y

medios auxiliares adecuados al tipo de obra a ejecutar en los plazos estipulados.

El Contratista, o su representante, estara obligado en todo momento a seguir las indicaciones dadas por
el Director de Obra, bien directamente o bien por medio de sus representantes, teniendo éste plena
autoridad sobre las personas, maquinaria y demas medios situados en la obra y en relacién con los trabajos

que para la misma se lleven a cabo.

El Contratista vendra obligado a sustituir a aquellas personas que por cualquier circunstancia sean

recusadas por el Director de Obra sin mas requisitos que la comunicacion por parte de éste.

Asimismo, el Contratista estara obligado a retirar de la obra, a su cuenta y cargo, todo aquel material que

a juicio del Director de Obra no sea el adecuado por su empleo en la misma.

El Contratista vendra obligado a facilitar al Director de Obra, o sus representantes, el acceso a todas las
partes de la obra incluso a talleres o instalaciones donde se estén produciendo materiales o se realicen

trabajos relacionados con las obras.

1.6 SUBCONTRATOS

El Contratista podra subcontratar o destajar parte de la obra, siempre que para eso cuente con la
aprobacion del Director de Obra y que el conjunto de las partes subcontratadas o destajadas no superen
el 25% del total de la obra.

El subcontratista, o destajista, debera ser cualificado para la parte de obra subcontratada pudiendo el
Director de Obra, recusar a cualquier subcontratista, en cuyo caso el Contratista vendra obligado a la

rescision inmediata del contrato con el mismo.

En cualquier caso, sera el Contratista el unico responsable de la ejecucion de la obra y del cumplimiento

de las obligaciones expresadas en el presente Pliego.

1.7 SEGURIDAD E HIGIENE
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El Contratista vendra obligado al cumplimiento de cuanta legislacion en materia de seguridad esté
establecida, en especial lo establecido en la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo asi como

norma 8.3- | C sobre sefnalizacion de obras de carreteras, en aquellos casos en que sea de aplicacion.

1.8 NORMATIVA DE APLICACION

Para el presente proyecto seran de aplicacion, en lo que le afecten, las siguientes normas y/o instrucciones:

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3).

- Instruccién de Hormigon Estructural EHE-08.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Recepcion de cementos RC-16 (Real Decreto
256/2016, de 10 de junio).

- Cadigo técnico de la edificacion.

- Cadigo de Accesibilidad de Castilla-La Mancha.

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos

urbanizados

1.9 OTRAS UNIDADES DE OBRA

Se incluyen en este Pliego las condiciones técnicas y econdmicas de unidades de obra y materiales no

contemplados en el Proyecto en prevision de posibles actuaciones adicionales o imprevistos.

2. CAPITULO Il.- CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES.

21 MATERIALES PARA RELLENOS

Los materiales para rellenos procederan de préstamos y seran capas pétreas tales como granitos,
areniscas o margas arenosas en trozos no mayores de 300 mm. En ningun caso podran utilizarse para
rellenos tierras vegetales, tierras fangosas o arcillosas o que contengan elementos organicos, raices o

matorrales.

El material para relleno cumplira las condiciones minimas que para los suelos tolerables y adecuados se
exigen en el articulo 330 (Orden FOM/1382/2002) del PG-3.

Previamente al empleo de cualquier material, el Contratista debera de solicitar para su uso la
correspondiente autorizacion por parte de la Direccidén Facultativa, la cual podra exigir la realizacién de
cuantos ensayos previos estime oportunos al objeto de comprobar que se cumplan las condiciones

exigidas al material.

El material para relleno se mide y abona en metros cubicos (m3) realmente ejecutados.
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2.2 MATERIALES PARA TERRAPLENES

Los materiales a utilizar en la ejecuciéon de terraplenes seran suelos procedentes de préstamos que
cumplan las caracteristicas minimas que para los suelos seleccionados se fijan en el articulo 330 (Orden
FOM/1382/2002) del PG-3.

Previamente al empleo de cualquier material, el contratista debera de solicitar para su uso la
correspondiente autorizacion por parte de la Direccion Facultativa, la cual podra exigir la realizacion de
cuantos ensayos previos estime oportunos al objeto de comprobar que se cumplan las condiciones

exigidas al material.

El material para terraplenes se mide y abona en metros cubicos (m3) realmente ejecutados.

2.3 MATERIALES PARA SUBBASE

El material a emplear en sub-base seran suelos seleccionados con CBR mayor de 20, con las
especificaciones indicadas en el articulo 330 (Orden FOM/1382/2002) del PG-3.

Las caracteristicas de calidad, plasticidad y capacidad portante exigidas al material para sub-base
cumpliran las minimas exigidas en el anteriormente mencionado articulo 330 (Orden FOM/1382/2002) del
PG-3.

El Contratista, a criterio del Director de Obra, dispondra de los medios auxiliares necesarios (cribas,
clasificadores de aridos, etc.) al objeto de conseguir la calidad y granulometria exigida al material sin que

por esto tenga derecho a reclamacioén alguna tanto econémica como de plazo por menor rendimiento.

El material para formacion de sub-bases se mide y abona en metros cubicos (m3) realmente ejecutados.

2.4 BASES GRANULARES

Las bases granulares estaran constituidas por zahorras artificiales del tipo ZA 0/20, de acuerdo con el
articulo 510 (Orden FOM/2523/2014) del PG-3.

El tipo de material a utilizar en el proyecto es el definido en la Memoria, Planos y Presupuestos del mismo,

y para el material correspondiente se cumpliran las condiciones que a continuacion se indican.

] Procederan de machaqueo y trituracion de piedra de cantera o gravera natural.
L] Seran preferentemente de naturaleza caliza, pudiéndose igualmente emplear granitos o areniscas

de grano fino contando siempre con la aprobacion para su uso de la Direccién de Obra.
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= La granulometria de las zahorras artificiales se adaptara al huso granulométrico definido como ZA
0/20 en la tabla 510.4 del articulo 510 (Orden FOM/2523/2014) del PG-3 y cumpliran las condiciones
generales de calidad y plasticidad exigidas en el citado articulo.

- El Director de las Obras podra autorizar, cuando las circunstancias asi lo aconsejen, el empleo de

zahorras artificiales cuya granulometria se adapte al huso ZA 0/32.

El material para la formacion de bases granulares se mide y abona en metros cubicos (m3) realmente

ejecutados.
2.5 HORMIGONES

Los tipos de hormigon a utilizar, en funcion del elemento de que se trate, seran los siguientes:

. Formacién de pavimentos continuos de hormigén y bases aceras: HA-25/P/20/1, CEM II/A-P 42,5R
central.

. Cimentaciones: HA-25/B/20/1la, CEM II/A-P 42,5R central

= Elementos estructurales: HA-25/B/lla, CEM II/A-P 42,5R central

Los hormigones cumpliran con lo establecido en el articulo 610 (Orden FOM/475/2002) del PG-3.

En todos los casos, la consistencia del hormigén sera plastica o blanda, a criterio del Director de Obra.

El cemento a emplear en todos los casos sera el tipo CEM II/A-P 42,5 R.

En cualquier caso, el cemento a utilizar cumplira las condiciones que para cada uno de ellos se exigen en

el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcion de cementos RC-16.

Todos los componentes del hormigdon cumpliran las condiciones que se les exige en los correspondientes

articulos de la vigente "Instruccién de Hormigén Estructural EHE-08".

Los hormigones no son objeto de abono de forma independiente, estando incluida su valoracion en la
unidad en la que forman parte, salvo el hormigén empleado en el refuerzo de conducciones, que se mide

y abona por metros cubicos (m3) realmente ejecutados.

2.6 ARMADURAS

Las armaduras a emplear estaran sujetas a las condiciones establecidas en el articulo 600 del PG-3.

Las armaduras a emplear para los hormigones armados seran barras corrugadas de acero de dureza

natural o estiradas en frio de las caracteristicas y dimensiones marcadas en los planos.
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Dichas barras deberan cumplir las condiciones que en cuanto a caracteristicas mecanica, forma y

tolerancia se fijan en la vigente "Instruccion de Hormigén Estructural EHE-08".

Las armaduras a emplear en hormigones armados no son objeto de abono de forma independiente,

estando incluida su valoracién en la unidad en la que forman parte.

2.7 BORDILLOS

Seran prefabricados de hormigon vibrado con una dosificacion minima de 400 kg/m3 de cemento. Tendran

una longitud minima de 500 mm., y las dimensiones y forma que figuran en los planos y/o presupuesto.

Los bordillos tendran buena regularidad geométrica y aristas sin desconchar. No presentaran coqueras ni
otras alteraciones visibles y seran homogéneas de textura compactada y no presentaran zonas de
segregacion. Deberan ser aprobadas por el Director de obra que podra rechazar el suministro de aquellos

que no considere adecuados.

Los distintos tipos de bordillos a emplear son los siguientes:

=  Bordillo prefabricado de hormigdn bicapa de 12- 15 x25 cm, empleado en la delimitacion de aceras
con calzada.

= Bordillo prefabricado de hormigdén bicapa izquierdo o derecho, en formacion de extremos de
barbacanas.

=  Bordillo prefabricado de hormigén bicapa central, en formacion de parte central de barbacanas.

Los bordillos se miden y abonan en metros lineales (m) realmente colocados, y en el precio esta incluida

la apertura de zanjas cuando sea necesario, la solera de hormigon, el rejuntado y perfilado.

2.8 BALDOSAS

Las baldosas de cemento son elementos fabricados con cemento, aridos, con colorantes, obtenidos por
compresion, vibracion o ambos sistemas a la vez, empleados en la ejecucion de pavimentos y

revestimientos.

Los distintos tipos de baldosas a emplear son los siguientes:

= Baldosa hidraulica de cemento de alta resistencia de 30x30 cm.
=  Otras tipologias de caracteristicas similares a las existentes a aprobar por la Direcciéon de Obra.
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Las aceras y pavimentos de baldosa se miden y abonan por metros cuadrados (m2) realmente colocado,
y en el precio estan incluidos la capa de asiento, la lechada de cemento, el mortero de cemento y todas

las operaciones necesarias hasta la correcta terminacion del pavimento.

2.9 IMBORNALES Y SUMIDEROS

En todo lo no especificado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sera de aplicacion lo
prescrito en el Articulo 411 (Orden FOM/1382/2002) del PG-3.

Con caracter general todos los materiales utilizados en la construccion de los sumideros cumpliran con lo
especificado en las instrucciones y normas vigentes que afecten a dichos materiales, asi como en los
articulos correspondientes de este Pliego. En todo caso, se estara a lo dispuesto en la legislacion vigente
en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de

construccion.

Lo dispuesto en este articulo se entendera sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92
(modificado por el R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulacién de productos
de construccion, en aplicacion de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento, se estara a lo establecido en el articulo 9 del mencionado

Real Decreto.
Habran de cumplirse ademas las siguientes prescripciones especificas:

=  Piezas prefabricadas de hormigon:
- Instruccion de Hormigén Estructural (EHE).
- El transporte, descarga y almacenamiento se realizaran cuidadosamente, siendo rechazadas
aquellas piezas que presenten defectos.
=  Fundicién para rejillas y cercos:
- UNE EN 1563.

Los sumideros se miden y abonan por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra.

El precio incluye la embocadura, la rejilla y la arqueta receptora. La arqueta receptora incluye, la obra de
fabrica de solera, paredes y techo, el enfoscado y brufiido interior, en su caso, la tapa y su cerco y el
remate alrededor de éste y en definitiva todos los elementos constitutivos de la misma, asi como la

excavacion correspondiente.

2.10 ESTRUCTURAS METALICAS

DOCUMENTO N° 3 — PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS. 7



oficina téenica s |,

PROYECTO DE CONSTRUCCION: .
RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

Para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos y elementos que componen la unidad de
obra, la zona de soldadura no se pintara. No se pondra en contacto directo el acero con otros metales ni

Ccon yesos.

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfiles laminados en caliente, piezas
simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para estructura mediante uniones soldadas.
Trabajado y montado en taller, con preparacién de superficies en grado SA21/2 segun UNE-EN ISO 8501-
1 y aplicacion posterior de dos manos de imprimacion con un espesor minimo de pelicula seca de 30
micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100
mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,

manipulacién o montaje, con el mismo grado de preparacion de superficies e imprimacion.

El los elementos metalicos de la rampa estan sujetos a las condiciones establecidas en CTE. DB-SE-A
Seguridad estructural: Acero, en UNE-EN 1090-2. Ejecucién de estructuras de acero y aluminio. Parte 2:
Requisitos técnicos para la ejecucion de estructuras de acero y en NTE-EAZ. Estructuras de acero:

Zancas.

El criterio de medicidon sera el peso nominal de estructura metédlica segun documentacion grafica del

Proyecto.

211 OTROS MATERIALES

Todos aquellos materiales no especificados expresamente en este Pliego y que deban ser utilizados en
todo o parte de alguna unidad de obra del presente proyecto, deberan ser de primera calidad, sancionados
por la practica y deberan cumplir las condiciones que para cada uno de ellos se exija en las

correspondientes normas y/o instrucciones que les sean de aplicacion.

En cualquier caso, antes de proceder a su empleo deberan contar con la correspondiente autorizacién por

parte del Director de Obra.

Las obras que comprende el presente articulo, se mediran y abonaran segun se definen y valoran en los

correspondientes Cuadros de Precios.

3. CAPITULO lIl.- CONTROL DE LOS MATERIALES.

3.1 CONTROL DE LOS MATERIALES
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Con objeto de comprobar que la calidad de los materiales a utilizar cumplen las condiciones que para ellos
se les exigen, se realizaran los ensayos que para cada tipo de material se fijan en las correspondientes

normas y/o instrucciones.

El nimero de ensayos a realizar seran los que se fijen en dichas normas y/o instrucciones pudiendo el
Director de Obra modificar, a su criterio, dichos ensayos en funcién del tipo de material y de la marcha de

la obra.

Previamente al empleo de cualquier material, el uso de éste ha de ser aprobado por el Director de Obra
para lo cual, con suficiente antelacion, se realizaran los ensayos que a continuacién se indican en funciéon

de la unidad de obra de que se trate.

=  Terraplenes y rellenos.
- Granulometria.
- Limite de Atterberg.
- Proctor normal.
- Contenido de materia organica.
=  Sub-bases granulares.
- Granulometria.
- Limite de Atterberg.
- Proctor modificado.
- Equivalente de arena.
- indice CBR.
= Zahorra artificial.
- Granulometria.
- Limite de Atterberg.
- Proctor modificado.
- Equivalente de arena.
- Desgaste de los Angeles.
= Estructura metalica
- Certificados materiales
- Programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, asi como la
documentacion que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecucion estén

certificados por un organismo acreditado.

La realizacion de todos los ensayos correra a cargo del Contratista, hasta un maximo del 1 % del

presupuesto de contrata, a no ser que se supere dicho porcentaje debido a la repeticion de analisis y
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ensayos sobre unidades de obra mal ejecutadas por la Contrata, en cuyo caso se podra superar dicho

porcentaje.

3.2 CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO

El no cumplimiento de alguna de las condiciones que para cada tipo de material se exige, sera motivo de

rechazo del mismo.

El Contratista, a su cuenta y cargo, debera retirar de la obra todo el material rechazado suspendiéndose

la ejecucion de la unidad de obra de que se trate hasta demostrar la idoneidad del nuevo material a utilizar.

En el caso de que todo o parte del material no idéneo haya sido incorporado a obra, al unico criterio del
Director de Obra, que valorara la importancia de su uso, se debera retirar de la misma a cuenta y cargo

del Contratista, o se admitira con la rebaja econémica que en el precio fije el Director de Obra.

El Contratista no tendra derecho a ningun tipo de reclamacion, tanto econémica como de plazo, en caso
de retirada de material no idéneo, aun contando para su empleo con la autorizacion previa del Director de
Obra.

4. CAPITULO IV.- EJECUCION DE LAS OBRAS.

41 REPLANTEO

Previamente a la ejecucion de cualquier tipo de obra, el Contratista a su cuenta y cargo, realizara el

replanteo de la misma en base a los Planos y demas documentos del proyecto.

Las bases de replanteo seran materializadas en campo mediante un dado de hormigén de dimensiones
20x20x50 cm., y en el mismo se colocara un clavo tipo "Debno" o similar para materializar el punto
correspondiente. De todas las bases de replanteo se levantara un croquis de situacién con referencia a

tres puntos fijos que sirvan para una posterior restitucion en caso de desaparicion de dichas bases.

Aquellos puntos que por su importancia en la obra deban ser materializadas en campo, lo seran mediante
estacas de seccion de 40x40 mm., y 50 cm., de longitud. Las estacas que durante la fase de ejecucion de
las obras corran el peligro de desaparecer, deberan de sacarse fuera de la zona de trabajo tomando las

debidas referencias.

Realizado el replanteo, el Director de Obra y el Contratista suscribiran el correspondiente Acta de
Replanteo, que debera realizarse antes de transcurrido un mes desde la fecha de escritura de adjudicacion

de las obras. En dicha Acta se haran constar todas las incidencias y resultados del replanteo.
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Todos los replanteos no incluidos en el replanteo general que sean necesarios para la ejecucion de las
obras seran realizados por el Contratista apoyandose en las sefiales del replanteo general. El Director de
Obra sistematizara las normas para la comprobacion de estos replanteos y podra supeditar el progreso de
los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual no eximira al contratista de la total

responsabilidad de la correcta ejecucion de las obras ni del cumplimiento de los plazos establecidos.

4.2 DESBROCE Y EXPLANACION

Efectuado el replanteo, se procedera al desbroce de la zona de obras cuando asi se requiera por la

naturaleza de éstas y del terreno.

Previamente a cualquier operacion de desbroce y explanacion, el Contratista averiguara la posible
existencia de servicios enterrados que seran debidamente sefalizados tanto en planta como en alzado
para evitar su rotura. En caso de que los servicios hayan de ser mantenidos o desviados, el Contratista
tomara las medidas adecuadas para su sefializacion siendo el Unico responsable de cualquier desperfecto
o rotura de los servicios existentes en la zona ocupados por las obras estén estos o no recogidos en el

proyecto.

En la fase de desbroce se eliminaran al menos los 20 cm., de la capa superior siendo transportado éste
terreno fuera de la zona de las obras al objeto de evitar su posterior mezcla con los materiales a utilizar en

las mismas.

Todos los tocones y raices superior a 10 cm., de diametro seran eliminados, al menos hasta una
profundidad de 50 cm., por debajo de la rasante de explanacién siendo rellenadas las oquedades

resultantes con materiales de similares caracteristicas a los de la explanacién existente.

Realizado el desbroce se procedera a la realizacion de la explanacion de acuerdo con las dimensiones y
rasantes definidos e n los planos del proyecto. El material sobrante de la explanacién sera acopiado para

su posterior empleo en caso de ser idéneo para su posterior utilizacién, o sera retirado a vertedero.

4.3 EXCAVACIONES

Las excavaciones se realizaran ajustandose en todo momento a las alineaciones, profundidades y taludes
marcados en los planos. La maquinaria a emplear sera la adecuada al tipo de obra a realizar al objeto de

conseguir el rendimiento marcado en el plan de obra.

Los taludes de las excavaciones seran tales que en todo momento se asegure su estabilidad, siendo total
responsabilidad del Contratista el mantenimiento de los mismos, incluso entibando, si fuera necesario. Si
no se fija otra cosa en los planos del proyecto las pendientes de los taludes a dar a las paredes de las

excavaciones seran como maximo 2/3.
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Cuando se trate de excavaciones en zanja, las paredes de ésta podran ser verticales, siempre que la

profundidad, anchura y naturaleza del terreno lo permitan.

En caso de ser necesario el agotamiento del fondo de las excavaciones, el Contratista dispondra los
medios adecuados para la evacuacion de las aguas que deberan alejarse de la zona de las excavaciones.
Si existe la posibilidad de acceso de agua a la zona de las obras, el Contratista dispondra las medidas

necesarias para su contencion y/o evacuacion fuera de las mismas.

Si las excavaciones han de quedar largo tiempo abiertas se dejaran sin excavar los ultimos 10 cm., al
objeto de evitar la degradacién del fondo de las mismas.

Si por la naturaleza del terreno fuera necesario el uso de explosivos, tanto el transporte como la
manipulacion de estos deberan contar con la correspondiente autorizacion de la autoridad competente. El
empleo de explosivos en obra debera hacerse previo aviso al personal propio y ajeno proximo a la zona
de obras y se tomaran las medidas adecuadas para evitar que las proyecciones de las voladuras puedan

afectar a cualquier tipo de bienes de terceras personas.

El Contratista debera de cumplir el Reglamento de Explosivos y demas normativa vigente y sera el unico
responsable de los efectos causados directa o indirectamente por las voladuras.

4.4 TERRAPLENES Y RELLENOS

No se ejecutara ningun terraplén sin haber comprobado previamente que la superficie de asiento del mismo

cumple las condiciones que se le exigen tanto de calidad como de compactacion y nivelacion.

Antes de extender la primera tongada del terraplén se escarificara el terreno sobre el que vaya a asentarse
al objeto de conseguir la suficiente trabazén entre terraplén y base.

El espesor maximo de las tongadas sera de 30 cm., que se compactaran hasta conseguir una densidad

minima del 95% del proctor normal.

La compactacion se realizara con maquinaria adecuada a las dimensiones de la obra, asegurando una

perfecta compactacion.

Si a causa de fuertes lluvias, una capa ya compactada y recepcionada se ablandase de tal forma que los
vehiculos de transporte se hundieran mas de 10 cm., se retirara la capa afectada extendiéndose una

nueva.

Para la ejecucion de terraplenes se seguiran ademas las prescripciones que para esta unidad de obra se
fijan en el PG-3 asi como las indicaciones dadas por el Director de Obra.
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Para el caso de rellenos localizados se seguirdn las mismas prescripciones que para los terraplenes.

En el caso de relleno de zanjas que alojen tuberias, el relleno se realizard por tongadas sucesivas

compactandose especialmente en las zonas contiguas a los tubos.

Las tongadas hasta unos 30 cm., por encima de la generatriz superior del tubo se realizaran con suelos
cuyo tamafio maximo sea 20 mm., y carentes de aristas. Las restantes tongadas podran contener material

mas grueso.

Cuando la tuberia discurra por zonas urbanas se compactard el relleno hasta la rasante del terreno al 95%
del P.M. En el caso de que la tuberia discurra por zona rural, bastara con compactar hasta 30 cm., por
encima de la generatriz superior de la tuberia dejando el relleno de la zanja ligeramente alomada para el

asiento y consolidacién natural posterior.

4.5 SUB-BASES GRANULARES

No se ejecutara la sub-base hasta que no se haya comprobado mediante los oportunos ensayos que la
superficie sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida asi como las rasantes indicadas en los
planos y/o pliego El espesor maximo de las tongadas sera de 25 y se compactaran hasta conseguir una

densidad del 95% del proctor modificado.

Su ejecucion se ajustara en todo momento a lo indicado en el articulo 330 (Orden FOM/2523/2014) del

PG-3 asi como a las indicaciones del Director de la Obra.

4.6 BASES Y PAVIMENTOS DE HORMIGON

Previamente a la ejecucion de las bases y pavimentos de hormigon, se procedera a comprobar que la
superficie de asiento cumple las condiciones que a ella se le exigen y se regara dicha superficie de forma

que quede humeda pero no encharcada.

La extension del hormigdn se realizara tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y
contaminaciones, de forma tal que después de la compactacion se obtenga la rasante y seccion definidas

en los planos con las tolerancias establecidas en el presente articulo.

Se dispondran juntas de trabajo transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa mas de dos
horas. Si se trabaja por fracciones del ancho total se dispondran juntas longitudinales cuando exista un
desfase superior a 1 hora entre las operaciones de franjas adyacentes. Las juntas de trabajo se dispondran
de forma que su borde quede perfectamente vertical debiendo recortarse la base anteriormente terminada.
Ademas de estas juntas de construccion, se realizaran todas las juntas de construccion y de dilatacion del

tipo de construccion y relleno que indique el Director de las Obras.
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La superficie acabada no debera diferir de la tedrica en mas de 10 mm., cuando se compruebe con una

regla de 3 metros tanto paralela como normalmente al eje de la via.

4.7 BASES GRANULARES

Se comprobara previamente que la superficie sobre la que se asienten tengan las densidades debidas y

rasantes indicadas en los planos con las tolerancias senaladas en el PG-3.

Antes de la extensién de cualquier capa, se dispondran estacas cada 20 metros, tanto en el eje como a

ambos lados de la via, al objeto de controlar tanto el espesor como la rasante de las tongadas.

Los materiales seran extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregacion y/o
contaminacion, en tongadas de 20 cm., de espesor maximo y se compactaran hasta conseguir una

densidad del 95% del proctor modificado.

Su ejecucion se ajustara en todo momento a lo indicado en el articulo 510 (Orden FOM/2523/2014) del

PG-3 asi como a las indicaciones del Director de la Obra.

4.8 ESTRUCTURA METALICA

No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

Se llevaran a cabo las siguientes fases de ejecucion: replanteo, colocacion vy fijacion provisional de los

perfiles, aplomado y nivelacion, ejecucion de las uniones y reparacion de defectos superficiales.

Las cargas se transmitiran correctamente a la estructura y el acabado superficial sera el adecuado para el

posterior tratamiento de proteccion.

4.9 OTRAS UNIDADES

Todas aquellas unidades de obra que forman parte del proyecto que recogidos expresamente en este
Pliego, se realizaran siguiendo las normas de buena practica en la construccion y las indicaciones dadas

por el Director de Obra, asi como lo sefialado en el PG-3 para aquellas unidades que en él se recojan.

5. CAPITULO V.- CONTROL DE LA EJECUCION.

51 CONTROL DE EJECUCION

Para el control de las diferentes unidades de obra, se realizaran los ensayos que fije el Director de Obra.
En cualquier caso se seguiran las "Recomendaciones para el Control de Calidad de Obra de Carreteras”

de la Direccion General de Carreteras, en cuanto a lotes y ensayos a realizar para cada unidad.
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En el caso de obras de hormigon, el control se realizara a nivel normal, de acuerdo con lo recogido para

este nivel en la nueva "Instruccion de Hormigén Estructural EHE-08".

5.2 CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO

El no cumplimiento de alguna de las condiciones exigidas para las diferentes unidades de obra sera motivo
de rechazo de la unidad correspondiente quedando al unico criterio del Director de Obra la facultad de

aceptar la unidad de que se trate con las penalizaciones econémicas que fije.

6. CAPITULO VI.- CONDICIONES ECONOMICAS.

6.1 GASTOS GENERALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Independientemente de los gastos generales que por la estructura de su empresa tenga el Contratista de
la obra, seran considerados también como gastos generales y por lo tanto, sin derecho a indemnizacion

econdmica independiente, los gastos que se le ocasionen por las siguientes obras y/o actividades:

. Replanteos de las obras tanto generales como parciales y su comprobacion.

=  Construcciones auxiliares necesarias para la ejecucion de las obras.

= Alquiler o adquisicion de terrenos para depdsito o instalacién de maquinaria y materiales asi como
para construccion de caminos provisionales para desvio del trafico y la construccion de dichos
caminos, y los de acceso a las obras.

= Instalaciones para suministro de energia y/o agua asi como la adquisicion de dicha agua y energia.

= Ensayos de materiales y control de ejecucion de las obras, hasta el 1 % del Presupuesto.

= Retirada a final de obra de las construcciones y/o instalaciones auxiliares.

= Limpieza final de las obras.

=  Medicion y liquidacion de las obras realmente ejecutadas.

6.2 NORMAS DE MEDICION Y ABONO

Todas las unidades de obra se mediran y abonaran por volumen, superficie, longitud o unidad de acuerdo

a como figuran especificados en el cuadro de precios numero 1.

Se mediran las obras realmente ejecutadas y totalmente terminadas. Para lo cual el Contratista durante la
ejecucion de las mismas levantara los perfiles transversales y tomaran las referencias que sean necesarias

para la correcta medicion de las unidades de obra.

El Contratista no tendra derecho a ningun tipo de reclamacién en caso de realizar mayor medicion de la

que figura en los planos ya sea por efectuar mal la excavacion, por error, conveniencia o por cualquier otro
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motivo que la induzca a realizar un exceso de obra, a no ser la autorizacion expresa de la Direcciéon de
Obra.

En el caso de que el exceso de obra sea perjudicial, el Contratista tendra la obligacion de demoler la obra

a su cuenta y cargo y rehacerla nuevamente con las dimensiones debidas.

El abono de las diferentes unidades de obra se realizara a los precios que para cada uno de ellos se
establezcan en el cuadro de precios n° 1 aplicandoles los porcentajes correspondientes a Gastos
Generales, Beneficio Industrial e Imprevistos establecidos en el Presupuesto y a la cifra obtenida se le
aplicara la baja de la subasta.

Siempre que no se diga otra cosa, se consideraran incluidos dentro de los precios, todos los agotamientos,
entibaciones, suministro y empleo de materiales, medios auxiliares, personas, maquinaria y cuantas
actividades sean necesarias para dejar totalmente terminada la unidad de obra de que se trate a

satisfaccion del Director de Obra.

El Contratista no tendra derecho a reclamacién alguna fundandose en insuficiencia de precios o falta de
expresion explicita en los precios de algun material u operacion necesaria para la ejecucion de la unidad

de obra.

6.3 CERTIFICACIONES

Mensualmente se realizara, por parte del Director de Obra, una relacién valorada de las obras ejecutadas
hasta ese mes con arreglo al proyecto. Esta relacion valorada servira para la redaccion de la Certificacion

mensual que lo sera siempre a origen, descontandose el importe correspondiente a la certificacion anterior.

Todos los abonos son a buena cuenta y las certificaciones no presuponen la aprobacion ni recepcion de
las obras que comprende.

6.4 ABONO DE OBRA INCOMPLETA PERO ACEPTABLE

Si el incompleto de su terminacion se refiere al conjunto pero la unidad de obra lo esta en si, entonces se
mediran las unidades ejecutadas y se valoraran a los precios correspondientes del presupuesto. Si lo
incompleto es la unidad de obra y la parte ejecutada fuera de recibo, se abonara la parte ejecutada con
arreglo a lo que figura en el cuadro de precios sin que el Contratista pueda pretender que por ningiin motivo
se efectue la descomposicion de otra forma. En el ultimo caso, el Contratista podré optar por terminar la
unidad de obra con arreglo a las condiciones del proyecto sin exceder del plazo establecido.

6.5 PRECIOS CONTRADICTORIOS
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Siempre que se considere necesaria la realizacion de alguna unidad de obra no prevista en el proyecto,
se establecera el oportuno precio contradictorio tomando como base los precios del proyecto para su
establecimiento. Una vez confeccionado el nuevo precio se levantara acta del mismo por triplicado y

firmado por el Director de Obra y el contratista.

6.6 SUSPENSION O RESCISION DEL CONTRATO

En caso de suspensioén o rescision del contrato, por causas no imputables al Contratista, se abonaran las

obras ejecutadas con arreglo a las condiciones establecidas.

Los materiales acopiados a pie de obra se abonaran, si son de recibo y de aplicacion para terminar éste y
en cantidad proporcionada a la obra pendiente, aplicandose a estos materiales los precios que figuran en
el cuadro de precios descompuestos. Cuando no estén en él, se fijaran contradictoriamente y si no hubiera
acuerdo seran retirados por el Contratista.

6.7 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la totalidad de las obras objeto de este Proyecto sera de TRES (3) MESES, a
contar del momento en que el Contratista reciba el Acta de Comprobacion del Replanteo.

6.8 RECEPCION DE LAS OBRAS

Terminadas la totalidad de las obras se procedera al reconocimiento de las mismas, y si procede, a su
Recepciéon de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

6.9 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de las obras sera de UN (1) ANO, a partir de la Recepcién de las obras, segun lo
dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracién contratante y representante de ésta las dara por recibidas

levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el Director de
las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para
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remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo, el Contratista no lo hubiera efectuado, podra concedérsele

otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, debido al incumplimiento del contrato por parte del Contratista, respondera éste de los dafos
y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion. Transcurrido este plazo sin
que se haya manifestado ningun dafo o perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del

Contratista.

Toledo, diciembre de 2018.

EL INGENIERO AUTOR:

Fdo.: José Maria Moreno Jiménez
ICCP col 14261
BASIS OFICINA TECNICA
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MEDICIONES
RAMPA PEATONAL C/ GUADARRAMA.TOLEDO.
coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
LEVMOBUR01B ud LEVANTADO MOBILIARIO URBANO
Levantado de mobiliario urbano (bancos, papeleras,etc), por medios mecanicos, incluso retirada a
vertedero, con p.p. de medios auxiliares y materiales.
banco 1 1,00
papelera 1 1,00
2,00
E01EKW010B  m. LEVANTADO BARANDILLAS A MANO
Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
1 25,00 25,00
) 25,00
U01AB100 m DEMOLICION Y LEVANTADO DE BORDILLO
Demolicion y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigén en masa, de espesor
variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.
2 25,00 50,00
] 50,00
U01AB010 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE ACERAS
Demolicion y levantado de aceras de loseta hidrdulica o equivalente, con solera de hormigdn en ma-
sa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.
1 25,00 25,00
1 40,00 40,00
] 65,00
E01ESS030B m3 DEMOL.CIMENT.HORMIGON C/COMPR
Demolicion de cimentaciones de hormigdn en masa o armado, con compresor, incluso limpieza y re-
tirada de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
escalera 1 5,00 2,00 0,30 3,00
] ] 3,00
E01CFL010 m3 DEMOLICION OBRA FABRICA LADRILLO
Demolicion de obra de fabrica de ladrillo macizo, incluso retirada del material a vertedero.
escalera 1 5,00 2,00 1,00 10,00
) 10,00
E01CFL010B m3 DEMOLICION MURO PIEZAS PREFAB. HORMIGON
Demolicion de muro de contencion formado por piezas prefabricadas de hormigon, incluso retirada del
material a vertedero.
1 25,00 0,30 3,00 22,50
22,50
E02ECA010 m3 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO
Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecanicos, incluso perfilado y carga sobre camion de
los productos resultantes de la excavacion.
1 25,00 10,00 250,00
250,00
E02EDW030 m3 EXC.VAC.T.FLOJO MEC.CARGA/TTE.
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MEDICIONES
RAMPA PEATONAL C/ GUADARRAMA.TOLEDO.
coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
Excavacion a cielo abierto, en terrenos de consistencia floja, por medios mecéanicos, en vaciados,
con carga directa sobre camion basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia
menor de 10 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertido y p.p. de medios auxiliares.
vaciado general 1 23,20 5,10 0,35 41,41
4141
E02EZM020 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS
Excavacion en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras a los bor-
des, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
zapatas tipo 1 1 21,20 1,50 0,70 22,26
3 2,80 1,50 0,70 8,82
zapatas tipo 2 1 20,20 0,85 0,30 5,15
-1 1,50 0,85 0,30 -0,38
-2 1,00 0,85 0,30 -0,51
zapatas tipo 3 1 20,20 0,60 0,60 7,27
-1 1,50 0,60 0,60 -0,54
-2 1,00 0,60 0,60 -0,72
) 4135
D01VC010 M2 APEO DE MEDIANERIA/TERRENO <3 m.
M2. Apeo de medianeria o terrenos, hasta una altura maxima de 3 m., mediante tablones, puntales,
codales y otros elementos de madera, iltrabajos previos relativos a la preparacion de apoyos y an-
clajes en el suelo y p.p. de costes indirectos.
talud desmonte (parcial) 0,5 25,00 3,00 37,50
2 5,00 1,50 15,00
52,50
E02ESA060 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE
Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecénicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.
trasdés rampa 1 20,80 1,90 39,562
interior rampa 1 20,20 1,60 32,32
1 20,20 0,50 10,10
laterales rampa 1 2,50 10,00 25,00
1 2,50 2,00 2,00 10,00
116,94
E02CDL020 m3 RELL LOCAL. ZANJA D.L. MAT. FIL.
Relleno localizado de zanja de drenaje longitudinal, con material granular filtrante seleccionado proce-
dente de prestamos, incluso humectacion, extendido y rasanteado, totalmente terminado.
trasdés rampa 1 20,80 0,50 10,40
10,40
E01TW020 m3 CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 Km. y menor de 20
Km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala
cargadora grande, incluso canon de vertedero.

desmonte 1 250,00 250,00
-1 116,94 -116,94
excav zanja 1 41,35 41,35
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RAMPA PEATONAL C/ GUADARRAMA.TOLEDO.
coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
174,41
CAPITULO C2 MUROS
U03CZ020 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en obra,
extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los angeles de los &ridos < 30.
zapata tipo 1 1 21,20 1,50 0,20 6,36
3 2,80 1,50 0,20 2,52
zapata tipo 2 1 20,20 0,85 0,20 3,43
-1 1,50 0,85 0,20 -0,26
-2 1,00 0,85 0,20 -0,34
zapata tipo 3 1 20,20 0,60 0,20 2,42
-1 1,50 0,60 0,20 -0,18
-2 1,00 0,60 0,20 -0,24
13,71
E04CM040 m3 HORM.LIMPIEZA HM-5/B/40 V.MANUAL
Hormigon en masa HM-5/B/40, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentacién, incluso vertido por medios manuales y co-
locacion.
zapata tipo 1 1 21,20 1,50 0,10 3,18
3 2,80 1,50 0,10 1,26
zapata tipo 2 1 20,20 0,85 0,10 1,72
-1 1,50 0,85 0,10 -0,13
-2 1,00 0,85 0,10 -0,17
zapata tipo 3 1 20,20 0,60 0,10 1,21
-1 1,50 0,60 0,10 -0,09
-2 1,00 0,60 0,10 -0,12
6,86
E04CM070 m3 HORM. HA-25/B/40/lla CIM. V.MANUAL
Hormigon para armar HA-25/B/40/l1a, de 25 N/mm?2., consistencia blanda, Tméx.40, ambiente hu-
medad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso encamillado
de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocacién. Segun normas
EHE.
zapata tipo 1 1 21,20 1,50 0,40 12,72
3 2,80 1,50 0,40 5,04
zapata tipo 2 1 20,20 0,85 0,35 6,01
zapata tipo 3 1 20,20 0,60 0,30 3,64
] 2741
E04MMO030 m3 HORM HA-25/B/20/lla MUROS V.GRUA

Hormigon para armar HA-25/B/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 20 mm., para am-
biente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido con grua, vibrado, curado y co-
locado. Segun EHE.

muro tipo 1 1 20,80 0,30 2,85 17,78
1 3,60 0,30 3,01 3,25
1 3,60 0,30 2,66 2,87
muro tipo 2 1 20,20 0,25 2,20 1.1
muro tipo 3 1 20,20 0,20 1,20 4,85
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RAMPA PEATONAL C/ GUADARRAMA.TOLEDO.
coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
] 39,86
E04CE010 m2 ENCOF.METAL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.
Encofrado y desencofrado metélico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas .
zapata tipo 2 2 20,20 0,35 14,14
2 0,85 0,35 0,60
14,74
E04MEF020 m2 ENCOF.METALICO EN MUROS 2 C <3m
Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metalicos modulares hasta 3 m. de al-
tura y 20 posturas.
muro tipo 1 2 20,80 2,85 118,56
2 3,60 3,01 21,67
2 3,60 2,66 19,15
muro tipo 2 2 20,20 2,20 88,88
muro tipo 3 2 20,20 1,20 48,48
296,74
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Segun EHE.
cimentacion:
zapata tipo 1 1.1 50,00 17,76 976,80
zapata tipo 2 1,1 60,00 6,01 396,66
zapata tipo 3 1,1 80,00 3,64 320,32
muros:
muro tipo 1 1.1 75,00 23,90 1.971,75
muro tipo 2 1,1 85,00 1,11 1.038,79
muro tipo 3 1,1 85,00 4,85 453,48
) ) 5.157,80
E09IAW010 m2 IMP.MUROS LAM.ASFALT.+GEOTEXT.
Impermeabilizacién de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por: Pintura asfaltica de
base organica especialmente orientada para la imprimacion y preparacion de paramentos verticales;
lamina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de piliéster no teji-
do de 130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mastico de betiin modificado con elastémero,
usando como material antiadherente un film plastico por ambas caras, con una masa nominal de 4
kg/m2; totalmente adherida al muro con soplete y protegido con lamina geotextil formado por filamen-
tos continuos de poliéster consolidados por agujateado, con una masa media de 150 g/m2., lista para
verter las tierras.
muro tipo 1 1 20,80 2,85 59,28
0,5 3,60 3,01 542
0,5 3,60 2,66 479
69,49
D38DA010 m2 GEOTEXTIL DRENAJE TS-10

M2. Geotextil, tipo TS/10 de URALITA, para drenajes, no tejido, formado por filamentos continuos de
polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecanicamente por un proceso de agujado o agu-
jeteado con resistencia a la perforacion CBR de 1.200 N, segin norma EN ISO 12236 y peso 105
g/m2, seguin norma EN 955.

muro tipo 1 1 20,80 3,00 62,40
05 3,60 3,50 6,30
05 3,60 3,20 5,76
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74,46
E03CZP010 m TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.100mm.
Tuberia enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 100 mm. de didmetro inte-
rior, colocada sobre solera de hormigon en masa HM-5/B/40, incluso con relleno de grava filtrante
hasta 25 cm. por encima del tubo, sin incluir la excavacion de la zanja, ni el tapado posterior de la
misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.
muro tipo 1 1 20,80 20,80
1 3,60 3,60
1 3,60 3,60
28,00
E30TLP090 m2 ABUJARDADO HORMIGON CHORRO ARENA
Abujardado de hormigén con chorro de arena de silice y agua a presion controlado por maquinaria
especial, hasta alcanzar la eliminacién de la parte de cemento superficial dejando vista la piedra del
hormigdn de una forma uniforme, hasta 3 m. de altura.
muro tipo 1 1 9,00 9,00
1 7,00 7,00
1 8,00 8,00
muro tipo 2 1 25,00 25,00
muro tipo 3 1 20,00 20,00
69,00
CAPITULO C3 FORJADO
EO5HLE060 m2 ENC.MAD.LOSAS.INCLIN.VIS.FENO
Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero fenélico plastificado de 18 mm., con-
feccionados previamente, considerando 4 posturas.
1 20,20 1,60 32,32
1 20,20 1,55 31,31
63,63
EO05HLA090B m2 LOSA INC.HA-25/B/20/lla e=15 cm
Hormigon armado HA-25/B/20/11a, de 25 N/mm?2., consistencia blanda, Tmax.20 mm. y ambiente
normal, elaborado en central, en losas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (110
kg/m3), vertido con pluma-grua, vibrado, curado y colocado. Segun EHE.
1 20,20 1,90 38,38
1 20,20 1,90 38,38
) 76,76
E10CCT110 m2 PAVIM. CONTINUO HORMIGON IMPRESO
Pavimento continuo de hormigén impreso en color y textura a elegir, comprendiendo: colocacion, ex-
tendido y alisado del hormigdn suministrado por el cliente, suministro y aplicacion de colorantes y
aditivos, limpieza del hormigdn; corte de juntas de retraccion; endurecedor-resina de superficie, medi-
da la superficie realmente ejecutada.
terminacion tablero rampa
1 20,20 1,80 36,36
1 20,20 1,80 36,36
72,72
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CAPITULO C4 CERRAJERIA

E14DBP020 m PASAMANOS TUBO D=50 mm.

Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de diametro 50 mm.,

incluso p.p. de patillas de sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50

cm., ifmontaje en obra (sin incluir recibido de albafileria).

2 20,20 40,40
2 3,60 7,20
2 20,20 40,40
) 88,00
D23IA110 m BARANDA FACHADA METALICA H=1 m.
MI. Barandilla de fachada de 100 c¢m. de altura con pasamanos y barandas inferior de 50x20 mm.,
pilastras de 50x50 mm., y barrotes verticales de 20x15 mm., cada 10 cm.
3 18,20 54,60
1 1,50 1,50
1 2,00 2,00
) 58,10
E06DRE010B m RECIBIDO BARANDILLA / PASAMANOS METALICOS
Recibido de barandilla metalica 0 pasamanos, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 Ry arena
de rio 1/4, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.
pasamanos:
2 20,20 40,40
2 3,60 7,20
2 20,20 40,40
barandilla:
3 18,20 54,60
1 1,50 1,50
1 2,00 2,00
146,10
CAPITULO C5 REPOSICIONES
U03Cz020 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en obra,
extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los angeles de los aridos < 30.
aceras 1 25,00 0,20 5,00
1 40,00 0,25 10,00
15,00
U04BH080B m BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 ¢cm I/REMATE
Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y
25 cm de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 ¢cm de espesor, rejuntado,
limpieza y remate con pavimento existente, sin incluir la excavacion previa ni el relleno posterior.
acera 1 30,00 30,00
1 5,00 5,00
escalera 14 2,00 28,00
1 5,00 5,00
68,00
U04VCH020 m2 PAV.CONTINUO HORM.FRATASADO MANO e=10 cm
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Pavimento continuo de hormigén HA-25/P/20/1, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero
30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/pre-
paracion de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.

aceras 1 25,00 25,00
1 40,00 40,00
65,00
U04VBH1801B  m2 PAV.BALDOSA HID. CEM. VARIAS S/SOLERA
Pavimento de baldosa hidraulica de cemento acabado superficial abujardado gris de 40x40x3,5 cm,
u otras tipologias, dimensiones o colores preexistentes, o s/ definicion de la DO, sobre solera de hor-
migon HM-20/P/20/1 ya existente, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacién, en-
lechado y limpieza.
aceras 1 25,00 25,00
1 40,00 40,00
65,00
E04CM070 m3 HORM. HA-25/B/40/1la CIM. V.MANUAL

Hormigon para armar HA-25/B/40/l1a, de 25 N/mm?2., consistencia blanda, Tméx.40, ambiente hu-
medad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso encamillado
de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocacién. Segun normas

EHE.
escalera 1 5,00 2,00 0,30 3,00
) 3,00
E06LP060 m3 FAB LADRILLO PERF.REVEST.10cm
Fabrica de ladrillo perforado de 25x12x10 ¢m., recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5
Ry arena de rio 1/6, para revestir, ilreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, ro-
turas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, sSINBE-FL-90, medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.
escalera 1 5,00 2,00 1,00 10,00
10,00
D38CA015 Ml CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-15
MI. Cuneta triangular revestida de hormigén HM-15/P/40/11A (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y profundi-
dad 0.30 m.
1 5,00 5,00
5,00
E02ESA060 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas

de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, sin

aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.
0,5 3,00 3,00 3,00 13,50

13,50
E02CDL020 m3 RELL LOCAL. ZANJA D.L. MAT. FIL.
Relleno localizado de zanja de drenaje longitudinal, con material granular filtrante seleccionado proce-

dente de prestamos, incluso humectacion, extendido y rasanteado, totalmente terminado.
1 3,00 0,20 3,00 1,80

Pagina 7



PROYECTO DE CONSTRUCCION:

RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

oficina técnica s.l.

MEDICIONES
RAMPA PEATONAL C/ GUADARRAMA.TOLEDO.
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
1,80
E03CZP010 m TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.100mm.
Tuberia enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 100 mm. de didmetro inte-
rior, colocada sobre solera de hormigon en masa HM-5/B/40, incluso con relleno de grava filtrante
hasta 25 cm. por encima del tubo, sin incluir la excavacién de la zanja, ni el tapado posterior de la
misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.
1 5,00 5,00
5,00
E32DJ010B m2 MURO PIEZAS PREFAB. HORMIGON. h<=3 m
Muro de contencion de tierras de h<=3 m., formado por bloques de hormigdn prefabricado, totalmente
terminado.
1 3,00 3,00 9,00
9,00
CAPITULO C6 MOBILIARIO URBANO
E36MB225 ud PAPEL.BASC.REJI.ACER.POSTE 50 I.
Suministro y colocacion de papelera basculante de perfiles y rejilla acero, esmaltada al horno, de 50
|. de capacidad, con poste cilindrico de 1,25 m. y 80 mm. de diametro, recibido en dado de hormigdn
de 0,2x0,2x0,2 m.
1,00
E36MB055 ud BANCO CURVO FUND.TABLILLAS 2 m
Suministro y colocacion de banco de 2 m. de longitud de patas artisticas de hierro fundido, pintadas
en color negro, con asiento y respaldo curvo, continuo de tablillas de madera de iroko de 5 cm. de
grueso, tratada en autoclave.
1,00
CAPITULO C7 GESTION DE RESIDUOS
GR GESTION DE RESIDUOS
Gestion de residuos.
1,00
CAPITULO C8 SEGURIDAD Y SALUD
SS ud SEGURIDAD Y SALUD
SEGURIDAD Y SALUD
1,00
CAPITULO C9 CONTROL DE CALIDAD
E39BFF010 ud ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGON

Ensayo estadistico de un hormigén con la toma de muestras, fabricacién, conservacion en camara
humeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilindricas de 15x30 cm., una a 7 dias, y las tres restan-
tes a 28 dias, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, segiin UNE
83300/1/3/4/13; incluso emision del acta de resultados.
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MEDICIONES
RAMPA PEATONAL C/ GUADARRAMA.TOLEDO.
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
2,00
E39BCS010 ud ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS
Ensayo completo, segiin EHE, sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigén arma-
do, con la determinacidn de sus caracteristicas fisicas, geométricas, mecanicas y de soldabilidad, in-
cluso emision del acta de resultados.
2,00
CAPITULO C10 IMPREVISTOS
IMPREV P.A.IMPREVISTOS
P.A. ajustificar en imprevistos durante la ejecucion de las obras (servicios afectados, compafiias,
efc)
1,00
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CAPITULO C4 CERRAJERIA

LEVMOBURO01B ud LEVANTADO MOBILIARIO URBANO 32,05

Levantado de mobiliario urbano (bancos, papeleras,etc), por medios mecanicos, incluso retirada
a vertedero, con p.p. de medios auxiliares y materiales.
TREINTAY DOS EUROS con CINCO CENTIMOS
E01EKW010B m. LEVANTADO BARANDILLAS A MANO 5,26
Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
. CINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
U01AB100 m DEMOLICION Y LEVANTADO DE BORDILLO 3,08
Demolicion y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigon en masa, de espe-
sor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.
] TRES EUROS con OCHO CENTIMOS
U01AB010 m2  DEMOLICION Y LEVANTADO DE ACERAS 8,52
Demolicién y levantado de aceras de loseta hidraulica o equivalente, con solera de hormigdn en
masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.
. OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
E01ESS030B m3  DEMOL.CIMENT.HORMIGON C/COMPR 125,14
Demolicién de cimentaciones de hormigdn en masa o armado, con compresor, incluso limpieza
y retirada de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
. . CIENTO VEINTICINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS
E01CFL010 m3  DEMOLICION OBRA FABRICA LADRILLO 18,12
Demolicion de obra de fabrica de ladrillo macizo, incluso retirada del material a vertedero.
. DIECIOCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
E01CFL010B m3  DEMOLICION MURO PIEZAS PREFAB. HORMIGON 15,81
Demolicién de muro de contencion formado por piezas prefabricadas de hormigon, incluso retira-
da del material a vertedero.
QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
E02ECA010 m3  DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO 477
Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecanicos, incluso perfilado y carga sobre camion
de los productos resultantes de la excavacion.
CUATRO EUROS con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS
E02EDWO030 m3  EXC.VAC.T.FLOJO MEC.CARGA/TTE. 4,46
Excavacion a cielo abierto, en terrenos de consistencia floja, por medios mecanicos, en vacia-
dos, con carga directa sobre camién basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una
distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertido y p.p. de medios
auxiliares.
. CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
E02EZM020 m3  EXC.ZANJA A MAQUINAT. FLOJOS 6,96
Excavacion en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecéanicos, con extraccion de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
. SEIS EUROS con NOVENTA'Y SEIS CENTIMOS
D01VC010 M2  APEO DE MEDIANERIA/TERRENO <3 m. 22,14
M2. Apeo de medianeria o terrenos, hasta una altura maxima de 3 m., mediante tablones, punta-
les, codales y otros elementos de madera, i/trabajos previos relativos a la preparacion de apo-
yos y anclajes en el suelo y p.p. de costes indirectos.
VEINTIDOS EUROS con CATORCE CENTIMOS
E02ESA060 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE 4,54
Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecanicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de
medios auxiliares.
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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E02CDL020 m3  RELL LOCAL.ZANJAD.L. MAT. FIL. 16,37
Relleno localizado de zanja de drenaje longitudinal, con material granular filtrante seleccionado
procedente de prestamos, incluso humectacién, extendido y rasanteado, totalmente terminado.
DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
E01TW020 m3  CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM 8,49
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 Km. y menor de 20
Km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con
pala cargadora grande, incluso canon de vertedero.
OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
CAPITULO C2 MUROS
U03Cz020 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO 22,62
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento en capas de 20/30
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los angeles de los &ridos < 30.
VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
E04CM040 m3  HORM.LIMPIEZA HM-5/B/40 V.MANUAL 55,54
Hormigon en masa HM-5/B/40, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y
colocacion.
CINCUENTAY CINCO EUROS con CINCUENTAY
CUATRO CENTIMOS
E04CM070 m3  HORM. HA-25/B/40/lla CIM. V.MANUAL 70,30
Hormigon para armar HA-25/B/40/1la, de 25 N/mmz2., consistencia blanda, Tmax.40, ambiente
humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso enca-
millado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocacion. Segun
normas EHE.
] SETENTA EUROS con TREINTA CENTIMOS
E04MMO030 m3  HORM HA-25/B/20/lla MUROS V.GRUA 100,77
Hormigon para armar HA-25/B/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 20 mm., para
ambiente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido con grua, vibrado, curado
y colocado. Segun EHE.
. CIEN EUROS con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS
E04CE010 m2  ENCOF.METAL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN. 9,20
Encofrado y desencofrado metalico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas .
. NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
E04MEF020 m2  ENCOF.METALICO EN MUROS 2 C <3m 14,82
Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metalicos modulares hasta 3 m.
de altura'y 20 posturas.
CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,94
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Segun EHE.
. . UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
E091AW010 m2  IMP.MUROS LAM.ASFALT.+GEOTEXT. 14,00

Impermeabilizacién de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por: Pintura asfalti-
ca de base organica especialmente orientada para la imprimacién y preparacion de paramentos
verticales; lamina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de
piliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mastico de betun modificado
con elastémero, usando como material antiadherente un film plastico por ambas caras, con una
masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al muro con soplete y protegido con lamina geo-
textil formado por filamentos continuos de poliéster consolidados por agujateado, con una masa
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media de 150 g/m2., lista para verter las tierras.
CATORCE EUROS
D38DA010 m2  GEOTEXTIL DRENAJE TS-10 0,84
M2. Geotextil, tipo TS/10 de URALITA, para drenajes, no tejido, formado por filamentos conti-
nuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecanicamente por un proceso de
agujado o agujeteado con resistencia a la perforacion CBR de 1.200 N, segun norma EN ISO
12236 y peso 105 g/m2, segun norma EN 955.
CERO EUROS con OCHENTA'Y CUATRO CENTIMOS
E03CZP010 m TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.100mm. 12,12
Tuberia enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 100 mm. de diametro
interior, colocada sobre solera de hormigén en masa HM-5/B/40, incluso con relleno de grava fil-
trante hasta 25 cm. por encima del tubo, sin incluir la excavacion de la zanja, ni el tapado poste-
rior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.
DOCE EUROS con DOCE CENTIMOS
E30TLP090 m2  ABUJARDADO HORMIGON CHORRO ARENA 12,99
Abujardado de hormigén con chorro de arena de silice y agua a presion controlado por maquina-
ria especial, hasta alcanzar la eliminacion de la parte de cemento superficial dejando vista la pie-
dra del hormigén de una forma uniforme, hasta 3 m. de altura.
DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
CAPITULO C3 FORJADO
EO5HLE060 m2  ENC.MAD.LOSAS.INCLIN.VIS.FENO 19,71
Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero fendlico plastificado de 18 mm.,
confeccionados previamente, considerando 4 posturas.
DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
EO05HLA090B m2  LOSA INC.HA-25/B/20/lla =15 cm 46,65
Hormigén armado HA-25/B/20/11a, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.20 mm. y am-
biente normal, elaborado en central, en losas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de arma-
dura (110 kg/m3), vertido con pluma-grua, vibrado, curado y colocado. Segtn EHE.
CUARENTAY SEIS EUROS con SESENTA'Y CINCO
] CENTIMOS
E10CCT110 m2  PAVIM. CONTINUO HORMIGON IMPRESO 12,09
Pavimento continuo de hormigén impreso en color y textura a elegir, comprendiendo: colocacion,
extendido y alisado del hormigdn suministrado por el cliente, suministro y aplicacién de coloran-
tes y aditivos, limpieza del hormigon; corte de juntas de retraccion; endurecedor-resina de super-
ficie, medida la superficie realmente ejecutada.
DOCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
CAPITULO C4 CERRAJERIA
E14DBP020 m PASAMANOS TUBO D=50 mm. 23,60
Pasamanos metélico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de didmetro 50
mm., incluso p.p. de patillas de sujecién a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados
cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).
) VEINTITRES EUROS con SESENTA CENTIMOS
D231A110 m BARANDA FACHADA METALICA H=1 m. 59,61
MI. Barandilla de fachada de 100 c¢m. de altura con pasamanos y barandas inferior de 50x20
mm., pilastras de 50x50 mm., y barrotes verticales de 20x15 mm., cada 10 cm.
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTAY UN
] CENTIMOS
E06DRE010B m RECIBIDO BARANDILLA / PASAMANOS METALICOS 4,06

Recibido de barandilla metalica o pasamanos, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5R y
arena de rio 1/4, ifapertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.
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CUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS
CAPITULO C5 REPOSICIONES
U03Cz020 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO 22,62
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento en capas de 20/30
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los angeles de los &ridos < 30.
VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
U04BH080B m BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm I/REMATE 17,59
Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior € infe-
rior y 25 cm de altura, colocado sobre solera de hormigon HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor,
rejuntado, limpieza y remate con pavimento existente, sin incluir la excavacion previa ni el relle-
no posterior.
DIECISIETE EUROS con CINCUENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
U04VCH020 m2  PAV.CONTINUO HORM.FRATASADO MANO e=10 cm 13,63
Pavimento continuo de hormigon HA-25/P/20/1, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de
acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente pre-
cio, i/preparacion de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.
TRECE EUROS con SESENTAY TRES CENTIMOS
U04VBH1801B m2  PAV.BALDOSA HID. CEM. VARIAS S/SOLERA 20,30
Pavimento de baldosa hidraulica de cemento acabado superficial abujardado gris de 40x40x3,5
cm, u otras tipologias, dimensiones o colores preexistentes, o s/ definicién de la DO, sobre sole-
ra de hormigén HM-20/P/20/1 ya existente, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de
dilatacién, enlechado y limpieza.
VEINTE EUROS con TREINTA CENTIMOS
E04CMO070 m3  HORM. HA-25/B/40/lla CIM. V.MANUAL 70,30
Hormigon para armar HA-25/B/40/1la, de 25 N/mmz2., consistencia blanda, Tmax.40, ambiente
humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso enca-
millado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocacion. Segun
normas EHE.
. SETENTA EUROS con TREINTA CENTIMOS
E06LP060 m3  FAB LADRILLO PERF.REVEST.10cm 149,62
Fabrica de ladrillo perforado de 25x12x10 c¢m., recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-M
32,5 Ry arena de rio 1/6, para revestir, ilreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
sINBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTAY
DOS CENTIMOS
D38CA015 M CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-15 17,33
MI. Cuneta triangular revestida de hormigon HM-15/P/40/11A (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1y pro-
fundidad 0.30 m.
DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
E02ESA060 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE 4,54
Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecanicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de
medios auxiliares.
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
E02CDL020 m3  RELL LOCAL. ZANJAD.L. MAT. FIL. 16,37

Relleno localizado de zanja de drenaje longitudinal, con material granular filtrante seleccionado
procedente de prestamos, incluso humectacién, extendido y rasanteado, totalmente terminado. )
DIECISEIS EUROS con TREINTAY SIETE CENTIMOS
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E03CZP010 m  TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.100mm. 12,12

Tuberia enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 100 mm. de diametro
interior, colocada sobre solera de hormigon en masa HM-5/B/40, incluso con relleno de grava fil-
trante hasta 25 cm. por encima del tubo, sin incluir la excavacién de la zanja, ni el tapado poste-
rior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.
DOCE EUROS con DOCE CENTIMOS

E32DJ010B m2  MURO PIEZAS PREFAB. HORMIGON. h<=3 m 67,93
Muro de contencion de tierras de h<=3 m., formado por bloques de hormigdn prefabricado, total-
mente terminado.
SESENTAY SIETE EUROS con NOVENTA'Y TRES
CENTIMOS

CAPITULO C6 MOBILIARIO URBANO
E36MB225 ud PAPEL.BASC.REJI.ACER.POSTE 50 I. 119,19
Suministro y colocacion de papelera basculante de perfiles y rejilla acero, esmaltada al horno, de
50 I. de capacidad, con poste cilindrico de 1,25 m. y 80 mm. de didametro, recibido en dado de
hormigén de 0,2x0,2x0,2 m.
CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS
E36MB055 ud BANCO CURVO FUND.TABLILLAS 2 m 449,98
Suministro y colocacion de banco de 2 m. de longitud de patas artisticas de hierro fundido, pinta-
das en color negro, con asiento y respaldo curvo, continuo de tablillas de madera de iroko de 5
cm. de grueso, tratada en autoclave.
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

CAPITULO C7 GESTION DE RESIDUOS
GR GESTION DE RESIDUOS 674,03
Gestion de residuos.
SEISCIENTOS SETENTA'Y CUATRO EUROS con TRES
CENTIMOS

CAPITULO C8 SEGURIDAD Y SALUD
SS ud SEGURIDAD Y SALUD 1.270,39
SEGURIDAD Y SALUD
MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA'Y
NUEVE CENTIMOS

CAPITULO C9 CONTROL DE CALIDAD
E39BFF010 ud ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGON 70,21
Ensayo estadistico de un hormigén con la toma de muestras, fabricacién, conservacion en ca-
mara humeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilindricas de 15x30 cm., una a 7 dias, y las
tres restantes a 28 dias, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, segin UNE
83300/1/3/4/13; incluso emision del acta de resultados.
SETENTA EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
E39BCS010 ud ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS 153,91
Ensayo completo, segiin EHE, sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigén ar-
mado, con la determinacion de sus caracteristicas fisicas, geométricas, mecanicas y de soldabili-
dad, incluso emisién del acta de resultados.
CIENTO CINCUENTAY TRES EUROS con NOVENTA'Y
UN CENTIMOS
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CAPITULO C10 IMPREVISTOS
IMPREV P.A. IMPREVISTOS 500,00
P.A. ajustificar en imprevistos durante la ejecucion de las obras (servicios afectados, compafii-
as, efc)

QUINIENTOS EUROS

Toledo, diciembre de 2018.
EL INGENIERO AUTOR:

Fdo.: José Maria Moreno Jiménez
ICCP col 14261
BASIS OFICINA TECNICA
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CAPITULO C4 CERRAJERIA
LEVMOBUR01B  ud LEVANTADO MOBILIARIO URBANO
Levantado de mobiliario urbano (bancos, papeleras,etc), por medios mecanicos, incluso retirada
a vertedero, con p.p. de medios auxiliares y materiales.
Mano de ODra.........cccuriereeieiecnieeeseeees 10,18
Maquinaria 20,94
Resto de obra y materiales.........c.cocoveureuneniunennne 0,93
TOTAL PARTIDA 32,05
E01EKW010B m. LEVANTADO BARANDILLAS A MANO
Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de OBra........oceeieeieireeeicereeecise i 5,00
MAQUINAMA ....vvvvvereieieeee e 0,11
Resto de obra y materiales............couwrveernierniennees 0,15
TOTAL PARTIDA 5,26
U01AB100 m DEMOLICION Y LEVANTADO DE BORDILLO
Demolicion y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigon en masa, de espe-
sor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.
Mano de obra..... 0,35
Maquinaria ................. . 2,64
Resto de obra y materiales............cocoveunruneniuneenne 0,09
. TOTAL PARTIDA 3,08
U01AB010 m2  DEMOLICION Y LEVANTADO DE ACERAS
Demolicién y levantado de aceras de loseta hidraulica o equivalente, con solera de hormigén en
masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.
Mano de OBra........cceuieriireeeeicere s 0,98
Maquinaria .........c....... . 7,29
Resto de obra y materiales.............couurveernienienees 0,25
TOTAL PARTIDA 8,52
E01ESS030B m3  DEMOL.CIMENT.HORMIGON C/COMPR
Demolicién de cimentaciones de hormigdn en masa o armado, con compresor, incluso limpieza
y retirada de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de ODra.........cccureerieieienieececeseeies 77,95
Maquinaria ................. . 43,54
Resto de obra y materiales.........c..cocoueuneuniniunennne 3,65
) ] TOTAL PARTIDA 125,14
E01CFL010 m3  DEMOLICION OBRA FABRICA LADRILLO
Demolicion de obra de fabrica de ladrillo macizo, incluso retirada del material a vertedero.
Mano de OBra........cceuieriireeeeicere s 1,42
Maquinaria 16,17
Resto de obra y materiales............ccouurveerniirnienees 0,53
TOTAL PARTIDA 18,12

E01CFL010B m3  DEMOLICION MURO PIEZAS PREFAB. HORMIGON
Demolicién de muro de contencion formado por piezas prefabricadas de hormigon, incluso retira-
da del material a vertedero.
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Mano de ODra.........cccuriereeieiecnieeeseeees 1,42
MAQUINAMA ..o 13,93
Resto de obra y materiales.........c..cocoveureuniniunennne 0,46
TOTAL PARTIDA 15,81
E02ECA010 m3  DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO
Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecanicos, incluso perfilado y carga sobre camion
de los productos resultantes de la excavacion.
Mano de OBra........oceeieeieireeeicereeecise i 0,33
Maquinaria . 4,30
Resto de obra y materiales...........ccouurveerneerniennens 0,14
TOTAL PARTIDA 477
E02EDW030 m3  EXC.VAC.T.FLOJO MEC.CARGA/TTE.
Excavacion a cielo abierto, en terrenos de consistencia floja, por medios mecanicos, en vacia-
dos, con carga directa sobre camién basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una
distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertido y p.p. de medios
auxiliares.
Mano de OBra........oceeieeieieeeeieeseeecise e 0,33
Maquinaria ................. . 4,00
Resto de obra y materiales...........ccouurveernieniennees 0,13
. TOTAL PARTIDA 4,46
E02EZM020 m3  EXC.ZANJA A MAQUINAT. FLOJOS
Excavacion en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de ODra.........cccueeriereieeceieeeeseees 1,65
Maquinaria..... . 511
Resto de obra y materiales..........c.cocoveureuneniunennne 0,20
) TOTAL PARTIDA 6,96
D01VC010 M2  APEO DE MEDIANERIA/TERRENO <3 m.
M2. Apeo de medianeria o terrenos, hasta una altura maxima de 3 m., mediante tablones, punta-
les, codales y otros elementos de madera, i/trabajos previos relativos a la preparacion de apo-
yos y anclajes en el suelo y p.p. de costes indirectos.
Mano de OBra........cceuieriireeeeicere s 16,19
Resto de obra y materiales............cccoverervinirnnnnee 5,95
TOTAL PARTIDA 22,14
E02ESA060 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE
Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecanicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de
medios auxiliares.
Mano de ODra.........cccureereerieieeeieeceeeseeees 1,16
Maquinaria . 3,25
Resto de obra y materiales..........c.cocoveuneuneniuneenne 0,13
TOTAL PARTIDA 4,54
E02CDL020 m3  RELL LOCAL. ZANJAD.L. MAT. FIL.
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Relleno localizado de zanja de drenaje longitudinal, con material granular filtrante seleccionado
procedente de prestamos, incluso humectacion, extendido y rasanteado, totalmente terminado.
Mano de ODra.........cccueeriereieeceieeeeseees 2,61
Maquinaria . 3,80
Resto de obra y materiales...........ccccueuneuneniunnnnns 9,96
TOTAL PARTIDA 16,37
E01TW020 m3  CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 Km. y menor de 20
Km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con
pala cargadora grande, incluso canon de vertedero.
MaQUINAIA ..ot 8,24
Resto de obra y materiales............ccouurveerniirnienees 0,25
TOTAL PARTIDA 8,49
CAPITULO C2 MUROS
U03Cz020 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento en capas de 20/30
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los angeles de los aridos < 30.
Mano d€ OBra........ccueeieeieieieeicereeeeese e 0,59
Maquinaria .........co.ceeveenn. . 9,25
Resto de obra y materiales............couurveernieniinees 12,78
TOTAL PARTIDA 22,62
E04CM040 m3  HORM.LIMPIEZA HM-5/B/40 V.MANUAL
Hormigén en masa HM-5/B/40, de 5 N/mmz2., consistencia blanda, Tmax.40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y
colocacion.
Mano de ODra.........cccureerieieienieececeseeies 9,92
Resto de obra y materiales...........cocoueuneuneniunennns 45,62
TOTAL PARTIDA 55,54
E04CM070 m3  HORM. HA-25/B/40/lla CIM. V.MANUAL
Hormigon para armar HA-25/B/40/1la, de 25 N/mmz2., consistencia blanda, Tmax.40, ambiente
humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso enca-
millado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocacion. Segun
normas EHE.
Mano de OBra........cceuieriireeeeicere s 9,36
MAQUINAMA ..o 0,59
Resto de obra y materiales.........c..ccouuveerniernienees 60,35
] TOTAL PARTIDA 70,30
E04MMO030 m3  HORM HA-25/B/20/lla MUROS V.GRUA
Hormigon para armar HA-25/B/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 20 mm., para
ambiente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido con grua, vibrado, curado
y colocado. Segun EHE.
Mano de ODra.........cccueeriereieeceieeeeseees 17,70
MaQUINAIA ..ot 31
Resto de obra y materiales...........cocoueuneuneniunennns 79,96
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TOTAL PARTIDA 100,77
E04CE010 m2  ENCOF.METAL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.
Encofrado y desencofrado metélico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas .
Mano de Obra...........ccoumieeieeiiierinieiereenes 713
Maquinaria.... . 0,48
Resto de obra y materiales..........c.cocoveuneuneniunennne 1,59
. TOTAL PARTIDA 9,20
E04MEF020 m2  ENCOF.METALICO EN MUROS 2 C <3m
Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metalicos modulares hasta 3 m.
de altura y 20 posturas.
Mano de 0bra..........oeeuevereeeceeeerersereis 713
MAQUINAMA ....vvvvvereieieeee e 7,00
Resto de obra y materiales............coccueureuniniunnnnae 0,69
TOTAL PARTIDA 14,82
E04AB020 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Segun EHE.
Mano de Obra...........ccoumieeieeiiierinieiereenes 0,35
Resto de obra y materiales.........c.cocoveuneuneniuneenne 1,59
TOTAL PARTIDA 1,94
E09IAW010 m2  IMP.MUROS LAM.ASFALT.+GEOTEXT.
Impermeabilizacion de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por: Pintura asfalti-
ca de base organica especialmente orientada para la imprimacién y preparacion de paramentos
verticales; lamina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de
piliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por ambas caras con un méstico de betun modificado
con elastomero, usando como material antiadherente un film plastico por ambas caras, con una
masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al muro con soplete y protegido con lamina geo-
textil formado por filamentos continuos de poliéster consolidados por agujateado, con una masa
media de 150 g/m2., lista para verter las tierras.
Mano de 0bra...........ccoueieeieeriieiieieieieenes 7,26
Resto de obra y materiales.........c.cocoveureuneniunennne 6,74
TOTAL PARTIDA 14,00
D38DA010 m2  GEOTEXTIL DRENAJE TS-10
M2. Geotextil, tipo TS/10 de URALITA, para drenajes, no tejido, formado por filamentos conti-
nuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecanicamente por un proceso de
agujado o agujeteado con resistencia a la perforacion CBR de 1.200 N, segun norma EN ISO
12236 y peso 105 g/m2, segun norma EN 955.
Mano de Obra...........ccoumieeieeiiierinieiereenes 0,14
Resto de obra y materiales............couwrveerniineennees 0,70
TOTAL PARTIDA 0,84

E03CZP010 m TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.100mm.
Tuberia enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 100 mm. de didmetro
interior, colocada sobre solera de hormigon en masa HM-5/B/40, incluso con relleno de grava fil-
trante hasta 25 cm. por encima del tubo, sin incluir la excavacién de la zanja, ni el tapado poste-
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rior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de ODra.........cccueeriereieeceieeeeseees 6,50
Resto de obra y materiales.........c..couurveerneerneinnees 5,62
. TOTAL PARTIDA 12,12
E30TLP090 m2  ABUJARDADO HORMIGON CHORRO ARENA
Abujardado de hormigén con chorro de arena de silice y agua a presion controlado por maquina-
ria especial, hasta alcanzar la eliminacion de la parte de cemento superficial dejando vista la pie-
dra del hormigén de una forma uniforme, hasta 3 m. de altura.
Resto de obra y materiales..........c.cocveeeincnirneenns 12,99
TOTAL PARTIDA 12,99
CAPITULO C3 FORJADO
EO05HLE060 m2  ENC.MAD.LOSAS.INCLIN.VIS.FENO
Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero fendlico plastificado de 18 mm.,
confeccionados previamente, considerando 4 posturas.
Mano de obra.... 8,92
Maquinaria ............coceue. . 579
Resto de obra y materiales.........c..cocoueuneuniniunennne 5,00
TOTAL PARTIDA 19,71
EO05HLA090B m2  LOSA INC.HA-25/B/20/lla =15 cm
Hormigén armado HA-25/B/20/11a, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.20 mm. y am-
biente normal, elaborado en central, en losas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de arma-
dura (110 kg/m3), vertido con pluma-gria, vibrado, curado y colocado. Segun EHE.
Mano de ODra.........cccuriereeieiecnieeeseeees 7,56
Maquinaria . 0,51
Resto de obra y materiales............couurveernieniinees 38,58
] TOTAL PARTIDA 46,65
E10CCT110 m2  PAVIM. CONTINUO HORMIGON IMPRESO
Pavimento continuo de hormigén impreso en color y textura a elegir, comprendiendo: colocacion,
extendido y alisado del hormigdn suministrado por el cliente, suministro y aplicacién de coloran-
tes y aditivos, limpieza del hormigon; corte de juntas de retraccion; endurecedor-resina de super-
ficie, medida la superficie realmente ejecutada.
Resto de obra y materiales............cocreeveincnerneenne 12,09
TOTAL PARTIDA 12,09
CAPITULO C4 CERRAJERIA
E14DBP020 m PASAMANOS TUBO D=50 mm.
Pasamanos metéalico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de didmetro 50
mm., incluso p.p. de patillas de sujecién a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados
cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).
Mano de OBra........oceeieeieieeeeieeseeecise e 6,58
Resto de obra y materiales.... 17,02
TOTAL PARTIDA 23,60

D23I1A110 m BARANDA FACHADA METALICA H=1 m.

Pagina 5



oficina técnica s.l.

PROYECTO DE CONSTRUCCION:

RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

CUADRO DE PRECIOS 2
RAMPA PEATONAL C/ GUADARRAMA.TOLEDO.
coDIGo UD  RESUMEN PRECIO
MI. Barandilla de fachada de 100 c¢m. de altura con pasamanos y barandas inferior de 50x20
mm., pilastras de 50x50 mm., y barrotes verticales de 20x15 mm., cada 10 cm.
Mano de ODra.........cccueeriereieeceieeeeseees 1,59
Resto de obra y materiales.........c..couurveernieniinees 58,02
TOTAL PARTIDA 59,61
E06DRE010B m RECIBIDO BARANDILLA / PASAMANOS METALICOS
Recibido de barandilla metalica o pasamanos, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5R y
arena de rio 1/4, ilapertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.
Mano de OBra........oceeeeeieireeieiceseeeeise e 3,64
Resto de obra y materiales............cocoveureuneniunennne 0,42
TOTAL PARTIDA 4,06
CAPITULO C5 REPOSICIONES
U03CZ020 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento en capas de 20/30
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los angeles de los aridos < 30.
Mano de OBra........oceeieeieireeeicereeecise i 0,59
Maquinaria . 9,25
Resto de obra y materiales............ccouurreerneeniinees 12,78
TOTAL PARTIDA 22,62
U04BH080B m BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 ¢cm I/REMATE
Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior € infe-
rior y 25 cm de altura, colocado sobre solera de hormigon HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor,
rejuntado, limpieza y remate con pavimento existente, sin incluir la excavacion previa ni el relle-
no posterior.
Mano de ODra.........cccuriereeieiecnieeeseeees 8,62
Resto de obra y materiales...........cocoveuneuneniunennne 8,97
TOTAL PARTIDA 17,59
U04VCH020 m2  PAV.CONTINUO HORM.FRATASADO MANO e=10 cm
Pavimento continuo de hormigén HA-25/P/20/1, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de
acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente pre-
cio, i/preparacion de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.
Mano de OBra........ociuieeieireeeeieeereeeciseieenae 6,23
Maquinaria .........c..coeeeenne. . 0,12
Resto de obra y materiales.............couurveernienienees 7,28
TOTAL PARTIDA 13,63
U04VBH1801B m2  PAV.BALDOSA HID. CEM. VARIAS S/SOLERA
Pavimento de baldosa hidraulica de cemento acabado superficial abujardado gris de 40x40x3,5
cm, u otras tipologias, dimensiones o colores preexistentes, o s/ definicién de la DO, sobre sole-
ra de hormigén HM-20/P/20/1 ya existente, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de
dilatacién, enlechado y limpieza.
Mano de ODra.........cccueerevreeieisieeeeeeeeeeees 6,34
Resto de obra y materiales...........ccccueuneuneniunnnnns 13,96
TOTAL PARTIDA 20,30
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E04CMO070 m3  HORM. HA-25/B/40/lla CIM. V.MANUAL
Hormigon para armar HA-25/B/40/1la, de 25 N/mmz2., consistencia blanda, Tmax.40, ambiente
humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso enca-
millado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocacion. Segun
normas EHE.
Mano de ODra.........cccuriereeieiecnieeeseeees 9,36
Maquinaria .........c..coceeenn. . 0,59
Resto de obra y materiales.........c.cocoveureuneniunennne 60,35
. TOTAL PARTIDA 70,30
E06LP060 m3  FAB LADRILLO PERF.REVEST.10cm
Fabrica de ladrillo perforado de 25x12x10 c¢m., recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-M
32,5 Ry arena de rio 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
sINBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Mano de ODra.........cceureereeieieeieieeieeeeees 97,55
Resto de obra y materiales.............couurveernienienees 52,07
TOTAL PARTIDA 149,62
D38CA015 M CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-15
MI. Cuneta triangular revestida de hormigén HM-15/P/40/11A (€=0.10 m), taludes 2/1-2/1y pro-
fundidad 0.30 m.
Mano de ODra.........cceureereeieieeieieeieeeeees 0,60
Resto de obra y materiales... 16,73
TOTAL PARTIDA 17,33
E02ESA060 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE
Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecanicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de
medios auxiliares.
Mano de ODra.........cccuveerieieieecsieececsceees 1,16
Maquinaria .........co.ceeveenn. . 3,25
Resto de obra y materiales..........c.cocoveuneuneniunennne 0,13
TOTAL PARTIDA 4,54
E02CDL020 m3  RELL LOCAL.ZANJAD.L. MAT. FIL.
Relleno localizado de zanja de drenaje longitudinal, con material granular filtrante seleccionado
procedente de prestamos, incluso humectacion, extendido y rasanteado, totalmente terminado.
Mano de OBra........oceeieieieeeeiceseeeciseieenas 2,61
Maquinaria . 3,80
Resto de obra y materiales............ccouurveerniirnienees 9,96
TOTAL PARTIDA 16,37
E03CZP010 m TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.100mm.
Tuberia enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 100 mm. de didmetro
interior, colocada sobre solera de hormigon en masa HM-5/B/40, incluso con relleno de grava fil-
trante hasta 25 cm. por encima del tubo, sin incluir la excavacién de la zanja, ni el tapado poste-
rior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de ODra.........cccreeriereeiecenieeceeeeeees 6,50
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Resto de obra y materiales............ccouurveerniirnienees 5,62
TOTAL PARTIDA 12,12
E32DJ010B m2  MURO PIEZAS PREFAB. HORMIGON. h<=3 m
Muro de contencion de tierras de h<=3 m., formado por bloques de hormigdn prefabricado, total-
mente terminado.
Mano de ODra.........cccueeriereieeceieeeeseees 10,93
Maquinaria .........c..coceeenn. . 13,02
Resto de obra y materiales...........cocoueuneuneniunennns 43,98
TOTAL PARTIDA 67,93
CAPITULO C6 MOBILIARIO URBANO
E36MB225 ud PAPEL.BASC.REJI.ACER.POSTE 50 I.
Suministro y colocacion de papelera basculante de perfiles y rejilla acero, esmaltada al horno, de
50 I. de capacidad, con poste cilindrico de 1,25 m. y 80 mm. de diametro, recibido en dado de
hormigdn de 0,2x0,2x0,2 m.
Mano de OBra........cceuieriireeeeicere s 17,37
Resto de obra y materiales.........c..cocoueureuneniunennne 101,82
TOTAL PARTIDA 119,19
E36MB055 ud BANCO CURVO FUND.TABLILLAS 2 m
Suministro y colocacion de banco de 2 m. de longitud de patas artisticas de hierro fundido, pinta-
das en color negro, con asiento y respaldo curvo, continuo de tablillas de madera de iroko de 5
cm. de grueso, tratada en autoclave.
Mano de ODra.........cccueeriereieeceieeeeseees 34,74
Resto de obra y materiales............couwrveernierniennees 415,24
TOTAL PARTIDA 449,98
CAPITULO C7 GESTION DE RESIDUOS
GR GESTION DE RESIDUOS
Gestion de residuos.
TOTAL PARTIDA 674,03
CAPITULO C8 SEGURIDAD Y SALUD
SS ud SEGURIDAD Y SALUD
SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL PARTIDA 1.270,39
CAPITULO C9 CONTROL DE CALIDAD
E39BFF010 ud ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGON
Ensayo estadistico de un hormigén con la toma de muestras, fabricacion, conservacion en ca-
mara humeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilindricas de 15x30 cm., una a 7 dias, y las
tres restantes a 28 dias, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, segun UNE
83300/1/3/4/13; incluso emision del acta de resultados.
Resto de obra y materiales...........cccoucrveeneeneinees 70,21
TOTAL PARTIDA 70,21

E39BCS010 ud  ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS
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PROYECTO DE CONSTRUCCION: )
RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

CUADRO DE PRECIOS 2

RAMPA PEATONAL C/ GUADARRAMA.TOLEDO.
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

Ensayo completo, segiin EHE, sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigén ar-
mado, con la determinacién de sus caracteristicas fisicas, geométricas, mecanicas y de soldabili-
dad, incluso emision del acta de resultados.

Resto de obra y materiales............ccoucrveeneeneinens 153,91
TOTAL PARTIDA 153,91
CAPITULO C10 IMPREVISTOS
IMPREV P.A. IMPREVISTOS
P.A. ajustificar en imprevistos durante la ejecucion de las obras (servicios afectados, compari-
as, efc)
TOTAL PARTIDA 500,00

Toledo, diciembre de 2018.
EL INGENIERO AUTOR:

Fdo.: José Maria Moreno Jiménez
ICCP col 14261
BASIS OFICINA TECNICA
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oficina técnica s.l.

PROYECTO DE CONSTRUCCION:

RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

PRESUPUESTO

RAMPA PEATONAL C/ GUADARRAMA.TOLEDO.
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

CAPITULO C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
LEVMOBURO01B ud LEVANTADO MOBILIARIO URBANO

Levantado de mobiliario urbano (bancos, papeleras,etc), por medios mecanicos, incluso retirada a

vertedero, con p.p. de medios auxiliares y materiales.
2,00 32,05
E01EKW010B m. LEVANTADO BARANDILLAS A MANO

Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
] 25,00 5,26
U01AB100 m DEMOLICION Y LEVANTADO DE BORDILLO
Demolicién y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigon en masa, de espesor
variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.
) 50,00 3,08
U01AB010 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE ACERAS
Demolicién y levantado de aceras de loseta hidraulica o equivalente, con solera de hormigdn en ma-
sa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.
65,00 8,52
E01ESS030B m3 DEMOL.CIMENT.HORMIGON C/COMPR

Demolicion de cimentaciones de hormigdn en masa o armado, con compresor, incluso limpieza y re-

tirada de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
) , 3,00 125,14
E01CFL010 m3 DEMOLICION OBRA FABRICA LADRILLO

Demolicion de obra de fabrica de ladrillo macizo, incluso retirada del material a vertedero.
10,00 18,12
E01CFL010B m3 DEMOLICION MURO PIEZAS PREFAB. HORMIGON

Demolicién de muro de contencion formado por piezas prefabricadas de hormigén, incluso retirada del
material a vertedero.
22,50 15,81
E02ECA010 m3 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO

Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecanicos, incluso perfilado y carga sobre camion de
los productos resultantes de la excavacion.
250,00 477
E02EDW030 m3 EXC.VAC.T.FLOJO MEC.CARGAITTE.

Excavacion a cielo abierto, en terrenos de consistencia floja, por medios mecéanicos, en vaciados,

con carga directa sobre camidn basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia

menor de 10 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertido y p.p. de medios auxiliares.
4141 4,46
E02EZM020 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS

Excavacion en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras a los bor-

des, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
41,35 6,96
D01VC010 M2 APEO DE MEDIANERIA/TERRENO <3 m.

M2. Apeo de medianeria o terrenos, hasta una altura maxima de 3 m., mediante tablones, puntales,
codales y otros elementos de madera, iltrabajos previos relativos a la preparacion de apoyos y an-

clajes en el suelo y p.p. de costes indirectos.
52,50 22,14

64,10

131,50

154,00

553,80

375,42

181,20

355,73

1.192,50

184,69

287,80

1.162,35
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PROYECTO DE CONSTRUCCION:

RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

PRESUPUESTO

RAMPA PEATONAL C/ GUADARRAMA.TOLEDO.
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

E02ESA060 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.
116,94 4,54
E02CDL020 m3 RELL LOCAL. ZANJA D.L. MAT. FIL.

Relleno localizado de zanja de drenaje longitudinal, con material granular filtrante seleccionado proce-
dente de prestamos, incluso humectacion, extendido y rasanteado, totalmente terminado.
10,40 16,37
E01TW020 m3 CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 Km. y menor de 20
Km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala

cargadora grande, incluso canon de vertedero.
174,41 8,49

TOTAL CAPITULO C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES ..........corsrssssssssssssssssssssssssssns

CAPITULO C2 MUROS
U03CZ020 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en obra,
extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los angeles de los aridos < 30.
13,711 22,62
E04CM040 m3 HORM.LIMPIEZA HM-5/B/40 V.MANUAL

Hormigon en masa HM-5/B/40, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentacidn, incluso vertido por medios manuales y co-
locacién.
6,86 55,54
E04CM070 m3 HORM. HA-25/B/40/1la CIM. V.MANUAL

Hormigon para armar HA-25/B/40/l1a, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tméax.40, ambiente hu-
medad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso encamillado
de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocacién. Segun normas
EHE.
27,41 70,30
E04MMO030 m3 HORM HA-25/B/20/lla MUROS V.GRUA

Hormigon para armar HA-25/B/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 20 mm., para am-
biente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido con grua, vibrado, curado y co-
locado. Segun EHE.
. 39,86 100,77
E04CE010 m2 ENCOF.METAL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.

Encofrado y desencofrado metélico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas .
14,74 9,20
E04MEF020 m2 ENCOF.METALICO EN MUROS 2 C <3m

Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metalicos modulares hasta 3 m. de al-
tura'y 20 posturas.
296,74 14,82
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.

Segun EHE.
5.157,80 1,94

530,91

170,25

1.480,74

6.824,99

310,12

381,00

1.926,92

4.016,69

135,61

4.397,69

10.006,13
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PROYECTO DE CONSTRUCCION:

RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

oficina técnica s.l.

PRESUPUESTO
RAMPA PEATONAL C/ GUADARRAMA.TOLEDO.
coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E09IAW010 m2 IMP.MUROS LAM.ASFALT.+GEOTEXT.
Impermeabilizacién de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por: Pintura asfaltica de
base organica especialmente orientada para la imprimacién y preparacion de paramentos verticales;
lamina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de piliéster no teji-
do de 130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mastico de betin modificado con elastémero,
usando como material antiadherente un film plastico por ambas caras, con una masa nominal de 4
kg/m2; totalmente adherida al muro con soplete y protegido con lamina geotextil formado por filamen-
tos continuos de poliéster consolidados por agujateado, con una masa media de 150 g/m2., lista para
verter las tierras.
69,49 14,00 972,86
D38DA010 m2 GEOTEXTIL DRENAJE TS-10
M2. Geotextil, tipo TS/10 de URALITA, para drenajes, no tejido, formado por filamentos continuos de
polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecanicamente por un proceso de agujado o agu-
jeteado con resistencia a la perforacion CBR de 1.200 N, segin norma EN ISO 12236 y peso 105
g/m2, seguin norma EN 955.
74,46 0,84 62,55
E03CZP010 m TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.100mm.
Tuberia enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 100 mm. de didmetro inte-
rior, colocada sobre solera de hormigon en masa HM-5/B/40, incluso con relleno de grava filtrante
hasta 25 cm. por encima del tubo, sin incluir la excavacién de la zanja, ni el tapado posterior de la
misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.
. 28,00 12,12 339,36
E30TLP090 m2 ABUJARDADO HORMIGON CHORRO ARENA
Abujardado de hormigén con chorro de arena de silice y agua a presion controlado por maquinaria
especial, hasta alcanzar la eliminacién de la parte de cemento superficial dejando vista la piedra del
hormigdn de una forma uniforme, hasta 3 m. de altura.
69,00 12,99 896,31
TOTAL CAPITULO C2 MUROS ........ooouiessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssses 23.445.24
CAPITULO C3 FORJADO
EO05HLE060 m2 ENC.MAD.LOSAS.INCLIN.VIS.FENO
Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero fenélico plastificado de 18 mm., con-
feccionados previamente, considerando 4 posturas.
63,63 19,71 1.254,15
E05HLA090B m2 LOSA INC.HA-25/B/20/lla e=15 cm
Hormigén armado HA-25/B/20/11a, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.20 mm. y ambiente
normal, elaborado en central, en losas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (110
kg/m3), vertido con pluma-grua, vibrado, curado y colocado. Segin EHE.
. 76,76 46,65 3.580,85
E10CCT110 m2 PAVIM. CONTINUO HORMIGON IMPRESO
Pavimento continuo de hormigén impreso en color y textura a elegir, comprendiendo: colocacion, ex-
tendido y alisado del hormigén suministrado por el cliente, suministro y aplicacion de colorantes y
aditivos, limpieza del hormigdn; corte de juntas de retraccion; endurecedor-resina de superficie, medi-
da la superficie realmente ejecutada.
72,72 12,09 879,18
TOTAL CAPITULO C3 FORJADO........cesmmmerressssessssnesssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 5.714,18
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PROYECTO DE CONSTRUCCION:

RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

PRESUPUESTO

RAMPA PEATONAL C/ GUADARRAMA.TOLEDO.
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

CAPITULO C4 CERRAJERIA
E14DBP020 m PASAMANOS TUBO D=50 mm.

Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de diametro 50 mm.,
incluso p.p. de patillas de sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50
cm., ifmontaje en obra (sin incluir recibido de albafileria).
88,00 23,60
D231A110 m BARANDA FACHADA METALICA H=1 m.

MI. Barandilla de fachada de 100 c¢m. de altura con pasamanos y barandas inferior de 50x20 mm.,
pilastras de 50x50 mm., y barrotes verticales de 20x15 mm., cada 10 cm.
) 58,10 59,61
E06DRE010B m RECIBIDO BARANDILLA / PASAMANOS METALICOS
Recibido de barandilla metalica o pasamanos, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 Ry arena
de rio 1/4, i/fapertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.
146,10 4,06

TOTAL CAPITULO C4 CERRAUJERIA ......eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseseeeseeesseessssesssesssssesssesessesesssssssssessssessseessne

CAPITULO C5 REPOSICIONES
U03CZ020 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEQ

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en obra,
extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los angeles de los aridos < 30.
15,00 22,62
U04BH080B m BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm I/REMATE
Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y
25 cm de altura, colocado sobre solera de hormigon HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado,
limpieza y remate con pavimento existente, sin incluir la excavacion previa ni el relleno posterior.
68,00 17,59
U04VCH020 m2 PAV.CONTINUO HORM.FRATASADO MANO e=10 cm
Pavimento continuo de hormigén HA-25/P/20/1, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero
30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/pre-
paracion de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.

65,00 13,63
U04VBH1801B  m2 PAV.BALDOSA HID. CEM. VARIAS S/SOLERA

Pavimento de baldosa hidraulica de cemento acabado superficial abujardado gris de 40x40x3,5 cm,
u otras tipologias, dimensiones o colores preexistentes, o s/ definicion de la DO, sobre solera de hor-
migon HM-20/P/20/1 ya existente, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacién, en-
lechado y limpieza.
65,00 20,30
E04CMO070 m3 HORM. HA-25/B/40/lla CIM. V.MANUAL

Hormigon para armar HA-25/B/40/l1a, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tméx.40, ambiente hu-

medad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso encamillado

de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocacion. Segin normas

EHE.

] 3,00 70,30

E06LP060 m3 FAB LADRILLO PERF.REVEST.10cm

Fabrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm., recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5

Ry arena de rio 1/6, para revestir, ilreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, ro-

turas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, sSINBE-FL-90, medida de-

duciendo huecos superiores a 1 m2.

2.076,80

3.463,34

593,17

6.133,31

339,30

1.196,12

885,95

1.319,50

210,90
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PROYECTO DE CONSTRUCCION:

RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

PRESUPUESTO

RAMPA PEATONAL C/ GUADARRAMA.TOLEDO.
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

10,00 149,62
D38CA015 Ml CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-15
MI. Cuneta triangular revestida de hormigén HM-15/P/40/11A (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y profundi-
dad 0.30 m.
5,00 17,33
E02ESA060 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE
Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.
13,50 4,54
E02CDL020 m3 RELL LOCAL. ZANJA D.L. MAT. FIL.
Relleno localizado de zanja de drenaje longitudinal, con material granular filtrante seleccionado proce-
dente de prestamos, incluso humectacion, extendido y rasanteado, totalmente terminado.
1,80 16,37
E03CZP010 m TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.100mm.
Tuberia enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 100 mm. de didmetro inte-
rior, colocada sobre solera de hormigon en masa HM-5/B/40, incluso con relleno de grava filtrante
hasta 25 cm. por encima del tubo, sin incluir la excavacién de la zanja, ni el tapado posterior de la
misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.

5,00 12,12
E32DJ010B m2 MURO PIEZAS PREFAB. HORMIGON. h<=3 m
Muro de contencion de tierras de h<=3 m., formado por bloques de hormigdn prefabricado, totalmente

terminado.
9,00 67,93

TOTAL CAPITULO C5 REPOSICIONES ......c.coeeeresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns

CAPITULO C6 MOBILIARIO URBANO
E36MB225 ud PAPEL.BASC.REJI.ACER.POSTE 50 I.
Suministro y colocacion de papelera basculante de perfiles y rejilla acero, esmaltada al horno, de 50

|. de capacidad, con poste cilindrico de 1,25 m. y 80 mm. de diametro, recibido en dado de hormigén

de 0,2x0,2x0,2 m.
1,00 119,19
E36MB055 ud BANCO CURVO FUND.TABLILLAS 2 m

Suministro y colocacién de banco de 2 m. de longitud de patas artisticas de hierro fundido, pintadas
en color negro, con asiento y respaldo curvo, continuo de tablillas de madera de iroko de 5 cm. de
grueso, tratada en autoclave.

TOTAL CAPITULO C6 MOBILIARIO URBANO ...ttt
CAPITULO C7 GESTION DE RESIDUOS

GR GESTION DE RESIDUOS
Gestion de residuos.

TOTAL CAPITULO C7 GESTION DE RESIDUOS ...

1.496,20

86,65

61,29

29,47

60,60

611,37

6.297,35

119,19

449,98

569,17

674,03

674,03
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PRESUPUESTO

RAMPA PEATONAL C/ GUADARRAMA.TOLEDO.
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO C8 SEGURIDAD Y SALUD

SS ud SEGURIDAD Y SALUD
SEGURIDAD Y SALUD
1,00 1.270,39 1.270,39
TOTAL CAPITULO C8 SEGURIDAD Y SALUD .....oveeereeeeeeeeeesseesseesssesessessssessssessssessssesssssesssssesssesesne 1.270,39
CAPITULO C9 CONTROL DE CALIDAD
E39BFF010 ud ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGON
Ensayo estadistico de un hormigén con la toma de muestras, fabricacién, conservacion en camara
humeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilindricas de 15x30 cm., una a 7 dias, y las tres restan-
tes a 28 dias, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, segiin UNE
83300/1/3/4/13; incluso emision del acta de resultados.
2,00 70,21 140,42
E39BCS010 ud ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS
Ensayo completo, segiin EHE, sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigdn arma-
do, con la determinacién de sus caracteristicas fisicas, geométricas, mecanicas y de soldabilidad, in-
cluso emision del acta de resultados.
2,00 153,91 307,82
TOTAL CAPITULO C9 CONTROL DE CALIDAD .....cooveereeeeeeeeseeeeseeessseesseeseseesssssesssessssesessessssseessssssssees 448,24
CAPITULO C10 IMPREVISTOS
IMPREV P.A.IMPREVISTOS
P.A. ajustificar en imprevistos durante la ejecucion de las obras (servicios afectados, compafiias,
efc)
1,00 500,00 500,00
TOTAL CAPITULO C10 IMPREVISTOS..........ceeueeesssesssssssssssssssssesssssssssssssssssssesssssnesessssssssssssssssnssssssnes 500,00
10 1 17 51.876,90

Toledo, diciembre de 2018.

EL INGENIERO AUTOR:

Fdo.: José Maria Moreno Jiménez
ICCP col 142@1
BASIS OFICINA TECNICA
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PROYECTO DE CONSTRUCCION: )
RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIETAR. TOLEDO.

oficina técnica s.l.

RESUMEN DE PRESUPUESTO
RAMPA PEATONAL C/ GUADARRAMA.TOLEDO.
CAPITULO RESUMEN EUROS %
C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES ........coorimieiriirereeisesisesesssssssesssssssesssesssssssssssssessessssessssessssncees 6.82499 13,16
C2 MUROS ...ttt 2344524 4519
C3 FORUADO. ... ..ottt sttt et 4880 5.714,18 11,01
C4 CERRAUJERIA ...ttt 6.133,31 11,82
C5 REPOSICIONES ......ooiiiiiiciieisecss s ssess sttt 6.297,35 12,14
C6 MOBILIARIO URBANO ......ooviuiireiieeessesiesessesesesss s ssess s sss st s sessssssssesssssns 569,17 1,10
c7 GESTION DE RESIDUOS........ccoouteimereieeissesssesss s s ssssesss sttt e 674,03 1,30
C8 SEGURIDAD Y SALUD ....couvtmmietueiimeitseeisseessse et sss st 127039 245
C9 CONTROL DE CALIDAD.........oveiriemerereesssemseessseessssssssessssasssessssessssesssss s sesssessssse st ssssessssssssesssssssssesssssssssesssssssns 44824 0,86
C10 IMPREVISTOS ...oooieeireisremiecessesssesesse s sesssessss st st 500,00 0,96
TOTAL EJECUCION MATERIAL 51.876,90
13,00 % Gastos generales...........cocuvcunerenee 6.744,00
6,00 % Beneficio industrial.............ccocenevnnee 3.112,61
SUMA DE G.G.yB.I. 9.856,61
21,00 % LVA. oot 12.964,04
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 74.697,55
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 74.697,55

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA'Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA'Y SIETE EUROS con CINCUENTA'Y
CINCO CENTIMOS

Toledo, diciembre de 2018.

EL INGENIERO AUTOR:

Fdo.: José Maria Moreno Jiménez

ICCP col 14261
BASIS OFICINA TECNICA
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