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1. ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de diciembre de 2018, el Ayuntamiento de Toledo adjudica el contrato para la Redacción de 

Proyecto de RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA 

CALLE TIÉTAR. TOLEDO, a la empresa BASIS OFICINA TÉCNICA S.L. 

En base a dicho contrato se redacta el presente Proyecto para el análisis y definición de las actuaciones 

previstas, y para que sirva de base a la futura licitación del contrato de obras correspondiente. 

Las obras recogidas en este documento son, en esencia, las necesarias para el dotar a la comunicación 

peatonal entre las calles Guadarrama y Tiétar de las adecuadas condiciones de accesibilidad. 

2. SITUACIÓN ACTUAL Y OBJETIVO 

 

Actualmente, la comunicación peatonal entre las calles Guadarrama y Tiétar, como continuación del 

paso de cebra que atraviesa la primera, se realiza a través de una escalera que salva un desnivel del 

orden de 2 m. Existe la posibilidad de salva este desnivel bajando por la acera de C/ Guadarrama hasta 

el Parque Lineal, donde nos encontramos con una rampa, en principio accesible; pero este itinerario, 
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además de suponer un recorrido adicional cuestionable, finalmente no ofrece condiciones adecuadas 

desde el punto de vista de la accesibilidad para alcanzar la C/ Tiétar. 

En consecuencia, y este es el objetivo del presente proyecto, se plantea la solución de construir una 

rampa peatonal que, situándose en el punto de tránsito peatonal preferente, procure unas condiciones de 

accesibilidad adecuadas para el uso no discriminatorio y la circulación de forma autónoma y continua de 

todas las personas. 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES. 

En el capítulo de demoliciones se contempla las siguientes partidas: 

- Levantado de mobiliario urbano (banco y papelera). 

- Levantado de 25 ml de barandilla existente. 

- Demolición de 65 m2 de aceras para apertura de excavaciones, junto con 50 ml de bordillos. 

- Demolición parcial de la cimentación de hormigón de las escaleras existentes (3 m3) y las propias 

escaleras (10 m3) para apertura de excavaciones. 

- Demolición parcial del muro de contención formado por piezas prefabricadas de hormigón existente 

(22,5 m3) para encaje de la rampa más apertura de sobreexcavación. 

En cuanto al movimiento de tierras, se procede a: 

- Desmonte de 250 m3 de tierra a cielo abierto con medios mecánicos para encaje de la rampa más 

apertura de sobreexcavación. 

- Excavación en vaciado de 41,4 m3 para implantación de muros. 

- Excavación en zanja de 41,4 m3 para ejecución de zapatas corridas de muros. 

- 52,5 m2 de sostenimiento del talud del terreno excavado. 

- Rellenos en trasdós, interiores y laterales de rampa con material de la propia excavación (117 m3). 

- Relleno para drenaje con material filtrante en trasdós de muro principal de la rampa (10,4 m3) 



 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIÉTAR. TOLEDO. 

 

MEMORIA  3 

 

MUROS. 

Ejecutada la excavación para implantación de la cimentación de los muros, se procede al relleno base 

para cimentación de 20 cm de espesor de zahorra artificial (13,7 m3), al vertido de 10 cm de hormigón de 

limpieza (6,9 m3) y a la ejecución de las zapatas corridas de cimentación (3 tipos, 27,4 m3 HA-25). El 

armado de estas zapatas muros se proyecta con acero B500S (1.694 kg). 

El alzado de los muros, de altura variable (adaptada a las pendientes de las zonas a comunicar) y 

espesor según tipología, presenta las siguientes características geométricas generales: 

MURO TIPO ESPESOR (m) ALTURA (m) 

1 0,30 2,66 – 3,01 

2 0,25 1,68 – 2,35 

3 0,20 0,17 – 2,03 

La ejecución de los alzados supone 297 m2 de encofrado a dos caras, 39,9 m3 de hormigón HA.25 y 

3.464 Kg de acero para armaduras B500S. 

Al muro principal de perímetro de la rampa (muro tipo 1), se le dota de impermeabilización y drenaje de 

trasdós: 69,5 m2 de impermeabilización, 74,5 m2 de geotextil (adicional a lo computado en la partida de 

impermeabilización) y 28 ml de tubo dren PVC DN100. 

Finalmente, se proyecta al acabado abujardado con chorro de arena de sílice y agua a presión para los 

paramentos verticales vistos (69 m2). 

FORJADO. 

El forjado se resuelve con 40,4 ml de losa de hormigón armado HA-25 de 15 cm de espesor y 1,90 m de 

ancho (76,8 m2), que queda apoyada en los dos laterales (en cajeado de muro en un lado y sobre 

coronación de muro en el otro). El acabado de la cara superior se proyecta en hormigón impreso (72,7 

m2). 

CERRAJERÍA. 

En los laterales de la rampa, así como en la plataforma superior de desembarco, se colocan 58,1 ml de 

barandilla y 88 ml de pasamanos anclado lateralmente a muro. 
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REPOSICIONES. 

Se contempla la reposición de los elementos demolidos: 

- 65 m2 de acerados, incluyendo ZA en capa de base (15 m3), solera de 10 cm de HA-25 ligeramente 

armado, pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial abujardado y 35 ml de 

bordillos. 

- 10 m2 de escalera, incluyendo su cimentación de hormigón (3 m3), el núcleo en fábrica de ladrillo (10 

m3) y la terminación de escalones similar a la existente (33 ml de piezas prefabricadas de hormigón). 

- 5 ml de cuneta triangular revestida de hormigón 10 cm. 

- 9 m2 de muro de piezas prefabricadas de hormigón, incluyendo 13,5 m3 de relleno con material de la 

propia excavación, 1,8 m3 de relleno con material filtrante para drenaje y 5 ml de tubo dren PVC DN100. 

MOBILIARIO URBANO. 

Se proyecta la reposición de banco y papelera, renovados y en nueva ubicación. 

4. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

El artículo 233 “Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración” de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014, indica en su apartado 3 que el proyecto deberá incluir un estudio geotécnico de los 

terrenos sobre los que ésta se va a ejecutar, así como los informes y estudios previos necesarios para la 

mejor determinación del objeto del contrato, salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la 

obra. 

En este caso, por la tipología de las obras proyectadas, tratándose de estructuras cimentadas 

superficialmente y con unas cargas trasmitidas al terreno de valores bastante reducidos (tensión 

admisible del terreno del orden de 0,5 kp/cm2 a cota de cimentación), no se considera necesario realizar 

un estudio geotécnico previo. No obstante, se deberán realizar los ensayos que sean precisos durante la 

ejecución de las obras para garantizar la vida útil de las obras ejecutadas. 

 

5. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 

Los terrenos necesarios para la ejecución de las obras serán puestos a disposición por el Ayuntamiento 

de Toledo. 
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En cuanto a los servicios afectados, se prevé afección al tráfico rodado en los puntos de acceso al 

recinto de vehículos y maquinaria de obra, y localmente al tránsito peatonal y uso de las zonas afectadas 

por las obras. 

6. GESTIÓN DE RESIDUOS 

En el Anejo correspondiente se incluye el Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y 

Demolición que se producirán con la ejecución de las obras, conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

Dicho Estudio incluye, entre otros aspectos, una estimación de su cantidad, las medidas genéricas de 

prevención que se adoptarán, el destino previsto para los residuos, así como la exposición de la 

valoración de los costes de su gestión que se ha incluido en el presupuesto del proyecto. 

Este Estudio servirá de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por 

parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en 

este estudio en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra.  

Según el Estudio incluido en este Proyecto los residuos generados en la obra, que no sean reutilizables 

en la propia obra, serán transportados a vertedero o a una Planta de Tratamiento de Residuos de 

Construcción y Demolición autorizada. Los residuos, siempre que sea posible, serán separados en 

función de su naturaleza en la obra. De esta manera se garantiza que lleguen ya separados a su destino. 

El presupuesto de Gestión de Residuos asciende a la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 

EUROS CON TRES CÉNTIMOS (674,03 €). 

7. SEGURIDAD Y SALUD 

Se incluye en el Anejo correspondiente del presente Proyecto un Estudio de Seguridad y Salud que 

recoge las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en cuanto a la prevención de riesgos 

de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 

conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de 

los trabajadores, conforme a lo indicado en el artículo 233.1, apartado g, de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 

las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014. 

Dicho estudio incluye una memoria y pliego de prescripciones de obligado cumplimiento. El contratista 

está obligado a confeccionar un Plan de Seguridad y Salud que se adapte a sus condiciones reales de 
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ejecución de las obras, no pudiendo disminuir los niveles y medidas de seguridad previstos en el Estudio 

de Seguridad y Salud de este Proyecto. 

De acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud, el presupuesto de Seguridad y Salud asciende a la 

cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (1.270,39 €). 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

El plazo de ejecución de las obras se fija en TRES (3) MESES, contados a partir del día siguiente a la 

firma del acta de comprobación del replanteo. 

El plazo de garantía será de UN (1) AÑO, contado a partir del día de la fecha de la firma del acta de 

recepción de las obras. 

9. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía 

española, según el cual las revisión de precios y tarifas de los contratos incluidos dentro del ámbito de 

aplicación de la legislación relativa a Contratos del Sector Público se regirán por lo dispuesto en el 

mismo, para las obras incluidas en el presente Proyecto NO procede aplicación de revisión de precios.  

10. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  

Según el artículo 77 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: 

 Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será 

requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista 

de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el 

grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o 

superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 

 Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del 

empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será 

recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente 

mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación 

correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de 

solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y 
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detallados en los pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia 

económica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la acreditación de la 

solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo inciso 

del apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los mismos 

haya sido omitido o no concretado en los pliegos. 

En caso de solicitarse acreditación de solvencia mediante su clasificación como contratista de obras en 

el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato, en cumplimiento de los artículos 25 y 26 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RD 1098/2001, de 12 

de octubre), artículo 26 redactado por el número dos del artículo único del R.D. 773/2015, de 28 de 

agosto, por el que se modifican determinados preceptos de este Reglamento, se establecerá la 

clasificación que con arreglo al Registro deba ostentar el empresario para ejecutar la obra: 

Grupo C) Edificaciones 

Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 

Categoría 1: cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 

Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 

Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 

Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 

 

11. PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras contempladas en el presente Proyecto asciende a la 

cantidad de CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA 

CÉNTIMOS (51.876,90 €). 

El Presupuesto Base de Licitación de las obras contempladas en el presente Proyecto asciende a la 

cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA 

Y CINCO CÉNTIMOS (74.697,55 €). 

12. CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS DEFINIDAS EN ESTE PROYECTO 

Según el artículo 232 “Clasificación de las obras” de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, las actuaciones definidas 

en el Proyecto se clasifican como pertenecientes al grupo: 
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a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación. 

13. CONTENIDO DEL PROYECTO 

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 

DOCUMENTO Nº 1 – MEMORIA. 

MEMORIA. 

ANEJOS. 

ANEJO Nº 1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 

ANEJO Nº 2. PLAN DE OBRA. 

ANEJO Nº 3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

ANEJO Nº 4. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA. 

ANEJO Nº 5. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS. 

ANEJO Nº 6. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

ANEJO Nº 7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

DOCUMENTO Nº 2 - PLANOS. 

 

DOCUMENTO Nº 3 – PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

 

DOCUMENTO Nº 4 - PRESUPUESTO. 

MEDICIONES. 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1. 

CUADRO DE PRECIOS Nº 2. 

PRESUPUESTOS PARCIALES. 

PRESUPUESTO GENERAL. 
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14. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

En cumplimiento de los Artículos 125 y 127 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace 

constar de forma expresa que el presente Proyecto Constructivo comprende una obra completa 

susceptible de ser entregada al uso general, incluyendo cada uno de los elementos precisos para la 

utilización de la obra. 

15. CONCLUSIONES 

Con lo expuesto en la presente Memoria y en el resto de los documentos que integran este Proyecto 

Constructivo, se consideran suficientemente descritas y justificadas las obras incluidas en él, por lo que 

sirve de base y fundamento para la futura licitación del contrato de obra, y por tanto se firma y se 

propone a la Superioridad para su aprobación para la posterior ejecución de las obras. 

 

Toledo, diciembre de 2018. 

EL INGENIERO AUTOR: 

 

 

 

 

 

Fdo.: José María Moreno Jiménez 
ICCP col 14261 

BASIS OFICINA TÉCNICA 
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RAMPA C/ GUADARRAMA. 
Zona ubicación rampa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RAMPA C/ GUADARRAMA. 
Acceso actual a C/ Tiétar (escaleras). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RAMPA C/ GUADARRAMA. 
Plataforma superior. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento del Artículo 233, apartado e, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se incluye un Plan de Obra de carácter 

indicativo, con previsión del plazo de duración de la obra. 

2. PLAZO ESTIMADO 

Se incluye en este anejo una estimación de la planificación posible de los trabajos, habiéndose previsto 

que la duración total para los mismos será TRES (3) MESES. 

Las estimaciones indicadas en este anejo son orientativas. La determinación definitiva de los medios y 

ordenación de las obras corresponde al Contratista, siempre que se respeten los condicionantes que exija 

la Dirección de Obra. 

Basándose en el plazo aprobado para la ejecución de las obras, el Contratista determinará los recursos 

necesarios para la ejecución de las obras.  

3. PLAN DE OBRA 

Se incluye a continuación un diagrama de barras con las duraciones aproximadas de los diferentes 

capítulos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 RAMPA PEATONAL C/ GUADARRAMA. 
TOLEDO.

62 días vie 
01/03/19

mar 
28/05/19

2 INICIO OBRA 0 días vie 01/03/19 vie 01/03/19

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 37 días vie 01/03/19 lun 22/04/19

4 MUROS 22 días mié 06/03/19jue 04/04/19

5 FORJADO 22 días vie 05/04/19 lun 06/05/19

6 CERRAJERÍA 5 días mar 21/05/19lun 27/05/19

7 REPOSICIONES 15 días mar 23/04/19lun 13/05/19

8 MOBILIARIO URBANO 2 días mar 14/05/19mié 15/05/19

9 GESTIÓN DE RESIDUOS 62 días vie 01/03/19 lun 27/05/19

10 SEGURIDAD Y SALUD 62 días vie 01/03/19 lun 27/05/19

11 CONTROL DE CALIDAD 62 días vie 01/03/19 lun 27/05/19

12 IMPREVISTOS 62 días vie 01/03/19 lun 27/05/19

13 FIN DE OBRA 0 días mar 28/05/19mar 28/05/19

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 5 días mar 19/03/19sáb 23/03/19

INICIO OBRA

FIN DE OBRA

2527 01 03 05 07 09 1113 15 1719 21 23 25 27 29 3102 04 06 08 10 12 14 1618 2022 24 26 28 30 02 04 0608 1012 14 16 18 20 22 24 2628 30
M1 M2 M3
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División
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Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso

Progreso manual
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O01OA020      h    Capataz                                                          19,10 
O01OA030      h    Oficial primera                                                  19,45 
O01OA040      h    Oficial segunda                                                  17,94 
O01OA050      h    Ayudante                                                         16,87 
O01OA060      h    Peón especializado                                               16,66 
O01OA070      h    Peón ordinario                                                   16,53 
O01OB010      h.   Oficial 1ª Encofrador                                            18,42 
O01OB020      h.   Ayudante- Encofrador                                             17,25 
O01OB025      h.   Oficial 1ª Gruista                                               10,71 
O01OB030      h.   Oficial 1ª Ferrallista                                           18,42 
O01OB040      h.   Ayudante- Ferrallista                                            17,25 
O01OB130      h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             17,52 
O01OB140      h.   Ayudante-Cerrajero                                               16,19 
 
U01AA010      Hr   Peón especializado                                               13,75 
U01AA011      Hr   Peón ordinario                                                   13,65 
U01FA103      Hr   Oficial 1ª encofrador                                            22,30 
U01FX001      Hr   Oficial cerrajería                                               15,90 
 
U39BF104      M3   Colocación horm. en cimientos                                    4,49 
 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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P01AA020      m3   Arena de río 0/5 mm.                                             11,34 
P01AA035      m3   Arena de río 2/6 mm                                              12,00 
P01AD200      t.   Árido rodado clasificado < 40 mm                                 11,90 
P01AD330      t.   Árido triturado clasi. machaqueo                                 5,79 
P01AF032      t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50%                                 5,51 
P01AG130      m3   Grava 40/80 mm.                                                  9,97 
P01CC020      t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  96,81 
P01CC040      kg   Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                  0,10 
P01DC010      kg   Aditivo desencofrante                                            1,19 
P01DW050      m3   Agua                                                             1,27 
P01DW090      ud   Pequeño material                                                 0,71 
P01ES050      m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      184,09 
P01HA010      m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    50,00 
P01HC390      m3   Hormigón HA-25/B/40/IIa central                                  53,00 
P01HC400      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                  74,34 
P01HD010      m3   Horm.elem. no resist. HM-5/B/40 central                          30,89 
P01HM010      m3   P.P. Hormigón HM-20/P/20/I central                               67,17 
P01HW080      m2   Abujardado de hormigón                                           12,99 
P01LT010      ud   Ladrillo perfora. tosco 25x12x10                                 0,12 
P01UC020      kg   Puntas 17x70                                                     1,02 
P01UC030      kg   Puntas 20x100                                                    1,02 
 
P02RV190      m.   Tubo drenaje PVC p.estruc.D=100                                  2,90 
 
P03AA020      kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,20 
P03AC200      kg   Acero corrugado B 500 S                                          1,41 
P03AM180      m2   Malla 30x30x6     1,446 kg/m2                                    1,30 
P03CM706B     m2   Bloque hormigón prefab. color                                    3,50 
 
P06BG060      m2   Fieltro geotextil FP-150g/m2                                     0,67 
P06BI030      kg   Pintura asfált. base orgánica                                    3,12 
P06BL090      m2   L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)                                 3,66 
 
P08CT080      m2   Pavimento continuo horm.impreso                                  10,54 
P08SW020      m.   Sellado de juntas 3 mm.                                          2,31 
P08XBH080     m    Bord.horm.bicapa gris MOPU1 12-15x25                             4,30 
P08XVH180B    m2   Baldosa cemento estr.pulido 40x40x3,5cm                          11,03 
P08XW015      ud   Junta dilatación/m2 pavimento piezas                             0,25 
P08XW020      ud   Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento                           0,54 
 
P13BP020      m.   Pasamanos tubo D=50 mm.                                          16,33 
 
P29MB055      ud   Banco curvo fundic.tablillas 2 m                                 400,00 
P29MB225      ud   Papele.basc.reji.acer.poste 50 l                                 96,57 
 
P32HC820      ud   Ovalidad calibrado, acero                                        4,45 
P32HC830      ud   Sección equiv.-desv.masa,acero                                   9,76 
P32HC840      ud   Caract.geomét.resaltos,acero                                     12,84 
P32HC850      ud   Doblado simple 180º, acero                                       12,61 
P32HC860      ud   Doblado-desdoblado 90º, acero                                    14,23 
P32HC870      ud   L.elástico y t.rotura, acero                                     29,02 
P32HC880      ud   Alargamiento rotura, acero                                       17,72 
P32HC890      ud   Aptitud al soldeo en obra, acero                                 53,28 
P32HF010      ud   Consist.cono Abrams,hormigón                                     7,42 
P32HF020      ud   Resist.compr.4 probetas,hormigón                                 53,32 
 
U04MA310      M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      75,35 
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U06DA015      Kg   Puntas plana 21x120                                              1,53 
U06OA005      Kg   Pletina de 25x3 mm.                                              0,95 
 
U07AI007      M3   Madera pino para entibaciones                                    134,00 
U07AI030      Ud   Cuña madera                                                      0,18 
 
U22AI035      Ml   Baranda hierro fachada H=1 m.                                    56,28 
 
U39BF101      M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 
U39BH125      M2   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 
U39RA130      M2   Geotextil TS-10 de URALITA                                       0,68 
 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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M02GC110      h.   Grúa celosía s/camión 30 t.                                      93,39 
M02GE020      h.   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                 86,82 
M02GT002      h.   Grúa pluma 30 m./0,75t.                                          20,09 
M02GT140      h.   Grúa torre automontante 40 txm.                                  22,06 
 
M03HH020      h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,59 
 
M05EN030      h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46,66 
M05EN050      h.   Retroexcavad.c/martillo rompedor                                 56,10 
M05PN010      h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,44 
M05PN030      h.   Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3                                   56,81 
M05RN010      h.   Retrocargadora neum. 50 CV                                       24,12 
M05RN020      h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32,96 
M05RN025      h.   Retrocargadora neum. 90 CV                                       31,08 
 
M06CM040      h.   Compr.port. diesel m.p.10m3/min                                  9,69 
M06MP110      h.   Martillo man.perfor.neum. 20 kg.                                 1,20 
M06MR230      h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11,47 
 
M07CB010      h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      20,90 
M07CB020      h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 
M07CB030      h.   Camión basculante 6x4 20 t.                                      32,36 
M07N030       m3   Canon suelo seleccionado prest.                                  0,71 
M07N060       m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,26 
M07N070       m3   Canon de escombros a vertedero                                   10,87 
M07W020       t    km transporte zahorra                                            0,13 
 
M08CA110      h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,76 
M08NM020      h    Motoniveladora de 200 CV                                         73,24 
M08RL010      h.   Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man                                 4,70 
M08RN010      h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t.                                   6,75 
M08RN040      h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t                          54,44 
 
M10HV220      h.   Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2,25 
 
M11HR010      h    Regla vibrante eléctrica 2 m                                     5,96 
 
M12CP100      ud   Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                   11,82 
M12EF020      m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 0,46 
M12EF040      m.   Fleje para encofrado metálico                                    0,17 
M12EM070      m2   Tabl.contr.fenólico 18 mm.4p.                                    5,15 
 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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A01L030       m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                             
 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-08.  
O01OA070      2,000 h    Peón ordinario                                                   16,53 33,06 
P01CC020      0,360 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  96,81 34,85 
P01DW050      0,900 m3   Agua                                                             1,27 1,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  69,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
A01MA060      m3   MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                          
 Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río de dosificación 1/4 (M-80), confeccionado con hormigone-  
 ra de 250 l., s/RC-97.  
O01OA070      1,700 h    Peón ordinario                                                   16,53 28,10 
P01CC020      0,350 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  96,81 33,88 
P01AA020      1,030 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             11,34 11,68 
P01DW050      0,260 m3   Agua                                                             1,27 0,33 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,59 0,64 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  74,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A01MA080      m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                          
 Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigone-  
 ra de 250 l., s/RC-97.  
O01OA070      1,700 h    Peón ordinario                                                   16,53 28,10 
P01CC020      0,250 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  96,81 24,20 
P01AA020      1,100 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             11,34 12,47 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             1,27 0,32 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,59 0,64 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  65,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A01RH040      m3   HORMIGÓN HM-5/B/40                                                
 Hormigón HM-5/B/40, de 5 N/mm2., con cemento CEM II/B-M 32,5R, arena de río y árido rodado Tmáx. 40  
 mm., con hormigonera de 250 l., para vibrar.  
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  40,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS  
O01OA090      h    Cuadrilla A                                                       
O01OA030      0,974 h    Oficial primera                                                  19,45 18,94 
O01OA050      0,974 h    Ayudante                                                         16,87 16,43 
O01OA070      0,487 h    Peón ordinario                                                   16,53 8,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  43,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
O01OA140      h    Cuadrilla F                                                       
O01OA040      1,000 h    Oficial segunda                                                  17,94 17,94 
O01OA070      1,000 h    Peón ordinario                                                   16,53 16,53 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  34,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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D01VC010      M2   APEO DE MEDIANERÍA/TERRENO <3 m.                                  
 M2. Apeo de medianería o terrenos, hasta una altura máxima de 3 m., mediante tablones, puntales, codales y  
 otros elementos de madera, i/trabajos previos relativos a la preparación de apoyos y anclajes en el suelo y p.p.  
 de costes indirectos.  
U01FA103      0,325 Hr   Oficial 1ª encofrador                                            22,30 7,25 
U01AA010      0,650 Hr   Peón especializado                                               13,75 8,94 
U07AI007      0,027 M3   Madera pino para entibaciones                                    134,00 3,62 
U07AI030      2,000 Ud   Cuña madera                                                      0,18 0,36 
U06OA005      0,750 Kg   Pletina de 25x3 mm.                                              0,95 0,71 
U06DA015      0,400 Kg   Puntas plana 21x120                                              1,53 0,61 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                21,50 0,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
D23IA110      m    BARANDA FACHADA METÁLICA H=1 m.                                   
 Ml. Barandilla de fachada de 100 cm. de altura con pasamanos  y barandas inferior de 50x20 mm., pilastras de  
 50x50 mm., y  barrotes verticales de 20x15 mm., cada 10 cm.  
U01FX001      0,100 Hr   Oficial cerrajería                                               15,90 1,59 
U22AI035      1,000 Ml   Baranda hierro fachada H=1 m.                                    56,28 56,28 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                57,90 1,74 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  59,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
D38CA015      Ml   CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-15                                 
 Ml. Cuneta triangular revestida de hormigón HM-15/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y profundidad 0.30 m.  
U04MA310      0,134 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      75,35 10,10 
U39BF101      0,134 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 1,04 
U39BF104      0,134 M3   Colocación horm. en cimientos                                    4,49 0,60 
U39BH125      1,340 M2   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 5,09 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                16,80 0,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  17,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
D38DA010      m2   GEOTEXTIL DRENAJE TS-10                                           
 M2. Geotextil, tipo TS/10 de URALITA, para drenajes, no tejido, formado por filamentos continuos de polipropileno  
 estabilizado a los rayos U.V., unidos mecanicamente por un proceso de agujado o agujeteado con resistencia a la  
 perforación CBR de 1.200 N, según norma EN ISO 12236 y peso 105 g/m2, según norma EN 955.  
U01AA011      0,010 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 0,14 
U39RA130      1,000 M2   Geotextil TS-10 de URALITA                                       0,68 0,68 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                0,80 0,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E01CFL010     m3   DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA LADRILLO                                  
 Demolición de obra de fábrica de ladrillo macizo, incluso retirada del material a vertedero.  
O01OA020      0,040 h    Capataz                                                          19,10 0,76 
O01OA070      0,040 h    Peón ordinario                                                   16,53 0,66 
M05EN050      0,040 h.   Retroexcavad.c/martillo rompedor                                 56,10 2,24 
M05EN030      0,020 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46,66 0,93 
M07CB020      0,060 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 2,13 
M07N070       1,000 m3   Canon de escombros a vertedero                                   10,87 10,87 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                17,60 0,53 
  _____________________________  
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 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
E01CFL010B    m3   DEMOLICIÓN MURO PIEZAS PREFAB. HORMIGON                           
 Demolición de muro de contención formado por piezas prefabricadas de hormigón, incluso retirada del material a  
 vertedero.  
O01OA020      0,040 h    Capataz                                                          19,10 0,76 
O01OA070      0,040 h    Peón ordinario                                                   16,53 0,66 
M05EN030      0,020 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46,66 0,93 
M07CB020      0,060 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 2,13 
M07N070       1,000 m3   Canon de escombros a vertedero                                   10,87 10,87 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                15,40 0,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
E01EKW010B    m.   LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                      
 Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a ver-  
 tedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA050      0,100 h    Ayudante                                                         16,87 1,69 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   16,53 3,31 
M07N070       0,010 m3   Canon de escombros a vertedero                                   10,87 0,11 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                5,10 0,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
E01ESS030B    m3   DEMOL.CIMENT.HORMIGÓN C/COMPR                                     
 Demolición de cimentaciones de hormigón en masa o armado, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA060      2,000 h    Peón especializado                                               16,66 33,32 
O01OA070      2,700 h    Peón ordinario                                                   16,53 44,63 
M06CM040      3,000 h.   Compr.port. diesel m.p.10m3/min                                  9,69 29,07 
M06MP110      3,000 h.   Martillo man.perfor.neum. 20 kg.                                 1,20 3,60 
M07N070       1,000 m3   Canon de escombros a vertedero                                   10,87 10,87 
%CI3          3,000 %    Costes Indirectos                                                121,50 3,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  125,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
E01TW020      m3   CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM                                     
 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 Km. y menor de 20 Km., consideran-  
 do ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso ca-  
 non de vertedero.  
M05PN030      0,035 h.   Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3                                   56,81 1,99 
M07CB030      0,185 h.   Camión basculante 6x4 20 t.                                      32,36 5,99 
M07N060       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,26 0,26 
%CI3          3,000 %    Costes Indirectos                                                8,20 0,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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E02CDL020     m3   RELL LOCAL. ZANJA D.L. MAT. FIL.                                  
 Relleno localizado de zanja de drenaje longitudinal, con material granular filtrante seleccionado procedente de pres-  
 tamos, incluso humectación, extendido y rasanteado, totalmente terminado.  
O01OA020      0,050 h    Capataz                                                          19,10 0,96 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,53 1,65 
P01AA035      0,150 m3   Arena de río 2/6 mm                                              12,00 1,80 
P01AD200      0,450 t.   Árido rodado clasificado < 40 mm                                 11,90 5,36 
P01AD330      0,400 t.   Árido triturado clasi. machaqueo                                 5,79 2,32 
M05RN010      0,050 h.   Retrocargadora neum. 50 CV                                       24,12 1,21 
M08CA110      0,050 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,76 1,64 
M08RL010      0,050 h.   Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man                                 4,70 0,24 
M07N030       1,000 m3   Canon suelo seleccionado prest.                                  0,71 0,71 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                15,90 0,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E02ECA010     m3   DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO                                   
 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión de los productos  
 resultantes de la excavación.  
O01OA070      0,020 h    Peón ordinario                                                   16,53 0,33 
M05RN025      0,088 h.   Retrocargadora neum. 90 CV                                       31,08 2,74 
M07CB020      0,044 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 1,56 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                4,60 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E02EDW030     m3   EXC.VAC.T.FLOJO MEC.CARGA/TTE.                                    
 Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, en vaciados, con carga di-  
 recta sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km., consi-  
 derando ida y vuelta incluso canon de vertido y p.p. de medios auxiliares.  
O01OA070      0,020 h    Peón ordinario                                                   16,53 0,33 
M05RN020      0,050 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32,96 1,65 
M07CB010      0,100 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      20,90 2,09 
M07N060       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,26 0,26 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                4,30 0,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E02ESA060     m3   RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                   
 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de  
 espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras, incluso re-  
 gado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA070      0,070 h    Peón ordinario                                                   16,53 1,16 
M05PN010      0,015 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,44 0,61 
M08NM020      0,015 h    Motoniveladora de 200 CV                                         73,24 1,10 
M07CB010      0,015 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      20,90 0,31 
M08RN010      0,085 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t.                                   6,75 0,57 
M08CA110      0,020 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,76 0,66 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                4,40 0,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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E02EZM020     m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                     
 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga  
 ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,53 1,65 
M05RN020      0,155 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32,96 5,11 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                6,80 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E03CZP010     m    TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.100mm.                                    
 Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 100 mm. de diámetro interior, colocada  
 sobre solera de hormigón en masa HM-5/B/40, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del  
 tubo, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p.  
 de medios auxiliares.  
O01OA030      0,120 h    Oficial primera                                                  19,45 2,33 
O01OA060      0,250 h    Peón especializado                                               16,66 4,17 
P02RV190      1,000 m.   Tubo drenaje PVC p.estruc.D=100                                  2,90 2,90 
P01HD010      0,025 m3   Horm.elem. no resist. HM-5/B/40 central                          30,89 0,77 
P01AG130      0,160 m3   Grava 40/80 mm.                                                  9,97 1,60 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                11,80 0,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.  
O01OB030      0,010 h.   Oficial 1ª Ferrallista                                           18,42 0,18 
O01OB040      0,010 h.   Ayudante- Ferrallista                                            17,25 0,17 
P03AC200      1,080 kg   Acero corrugado B 500 S                                          1,41 1,52 
P03AA020      0,005 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,20 0,01 
%CI3          3,000 %    Costes Indirectos                                                1,90 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas .  
O01OB010      0,200 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            18,42 3,68 
O01OB020      0,200 h.   Ayudante- Encofrador                                             17,25 3,45 
M12EF020      1,000 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 0,46 0,46 
P01DC010      0,200 kg   Aditivo desencofrante                                            1,19 0,24 
M12EF040      0,100 m.   Fleje para encofrado metálico                                    0,17 0,02 
P03AA020      0,050 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,20 0,06 
P01UC020      1,000 kg   Puntas 17x70                                                     1,02 1,02 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                8,90 0,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-5/B/40 V.MANUAL                                  
 Hormigón en masa HM-5/B/40, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40 mm. elaborado en obra para limpie-  
 za y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.  
O01OA070      0,600 h    Peón ordinario                                                   16,53 9,92 
A01RH040      1,100 m3   HORMIGÓN HM-5/B/40                                               40,00 44,00 
%CI3          3,000 %    Costes Indirectos                                                53,90 1,62 
  _____________________________  
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 TOTAL PARTIDA ..............................................................  55,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
E04CM070      m3   HORM. HA-25/B/40/IIa CIM. V.MANUAL                                
 Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40, ambiente humedad alta, ela-  
 borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido  
 por medios manuales, vibrado, curado y colocación. Según normas EHE.  
O01OA030      0,260 h    Oficial primera                                                  19,45 5,06 
O01OA070      0,260 h    Peón ordinario                                                   16,53 4,30 
M10HV220      0,260 h.   Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2,25 0,59 
P01HC390      1,100 m3   Hormigón HA-25/B/40/IIa central                                  53,00 58,30 
%CI3          3,000 %    Costes Indirectos                                                68,30 2,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  70,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
E04MEF020     m2   ENCOF.METÁLICO EN MUROS 2 C <3m                                   
 Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares hasta 3 m. de altura y 20 pos-  
 turas.  
O01OB010      0,200 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            18,42 3,68 
O01OB020      0,200 h.   Ayudante- Encofrador                                             17,25 3,45 
M12EF020      1,000 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 0,46 0,46 
P01DC010      0,200 kg   Aditivo desencofrante                                            1,19 0,24 
P01UC030      0,020 kg   Puntas 20x100                                                    1,02 0,02 
M02GC110      0,070 h.   Grúa celosía s/camión 30 t.                                      93,39 6,54 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                14,40 0,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E04MM010      m3   HORM HA-25/B/20/IIa MUROS V.MAN.                                  
 Hormigón para armar HA-25/B/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., para ambiente humedad  
 alta, elaborado en central en muros, incluso vertido por medios manuales, vibrado,curado y colocado. Según  
 EHE.  
O01OA030      0,400 h    Oficial primera                                                  19,45 7,78 
O01OA070      0,400 h    Peón ordinario                                                   16,53 6,61 
P01HC400      1,000 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                  74,34 74,34 
M10HV220      0,400 h.   Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2,25 0,90 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                89,60 2,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  92,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
E04MM030      m3   HORM HA-25/B/20/IIa MUROS V.GRÚA                                  
 Hormigón para armar HA-25/B/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., para ambiente humedad  
 alta, elaborado en central en muros, incluso vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE.  
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   16,53 3,31 
E04MM010      1,000 m3   HORM HA-25/B/20/IIa MUROS V.MAN.                                 92,32 92,32 
M02GT140      0,100 h.   Grúa torre automontante 40 txm.                                  22,06 2,21 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                97,80 2,93 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  100,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E05HLA090B    m2   LOSA INC.HA-25/B/20/IIa e=15 cm                                   
 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elabo-  
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 rado en central, en losas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (110 kg/m3), vertido con plu-  
 ma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE.  
E05HLM020B   0,150 m3   H. P/ARMAR HA-25/B/20/IIa LOSA INCLIN                            91,16 13,67 
E04AB020      17,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,94 32,98 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  46,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
E05HLE060     m2   ENC.MAD.LOSAS.INCLIN.VIS.FENÓ                                     
 Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero fenólico plastificado de 18 mm., confeccionados  
 previamente, considerando 4 posturas.  
O01OB010      0,250 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            18,42 4,61 
O01OB020      0,250 h.   Ayudante- Encofrador                                             17,25 4,31 
M12EM070      1,100 m2   Tabl.contr.fenólico 18 mm.4p.                                    5,15 5,67 
P01ES050      0,020 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      184,09 3,68 
P01UC030      0,150 kg   Puntas 20x100                                                    1,02 0,15 
P03AA020      0,500 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,20 0,60 
M12CP100      0,010 ud   Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                   11,82 0,12 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                19,10 0,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
E05HLM020B    m3   H. P/ARMAR HA-25/B/20/IIa LOSA INCLIN                             
 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente normal,  
 elaborado en central, en losas inclinadas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado curado y colocado. Según  
 EHE.  
O01OB010      0,250 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            18,42 4,61 
O01OB020      0,250 h.   Ayudante- Encofrador                                             17,25 4,31 
O01OB025      0,170 h.   Oficial 1ª Gruista                                               10,71 1,82 
M02GT002      0,170 h.   Grúa pluma 30 m./0,75t.                                          20,09 3,42 
P01HC400      1,000 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                  74,34 74,34 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                88,50 2,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  91,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
E06DRE010B    m    RECIBIDO BARANDILLA / PASAMANOS METÁLICOS                         
 Recibido de barandilla metálica o pasamanos, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4,  
 i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.  
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  19,45 1,95 
O01OA050      0,100 h    Ayudante                                                         16,87 1,69 
A01MA060      0,004 m3   MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                         74,63 0,30 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                3,90 0,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
E06LP060      m3   FÁB LADRILLO PERF.REVEST.10cm                                     
 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de  
 río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las  
 piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
O01OA030      3,520 h    Oficial primera                                                  19,45 68,46 
O01OA070      1,760 h    Peón ordinario                                                   16,53 29,09 
P01LT010      288,000 ud   Ladrillo perfora. tosco 25x12x10                                 0,12 34,56 
A01MA080      0,200 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         65,73 13,15 
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%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                145,30 4,36 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  149,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
E09IAW010     m2   IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.                                    
 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: Pintura asfáltica de base orgáni-  
 ca especialmente orientada para la imprimación y preparación de paramentos verticales; lámina bituminosa de su-  
 perficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de piliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por ambas  
 caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por  
 ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al muro con soplete y protegido con lámina  
 geotextil formado por filamentos continuos de poliéster consolidados por agujateado, con una masa media de 150  
 g/m2., lista para verter las tierras.  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  19,45 3,89 
O01OA050      0,200 h    Ayudante                                                         16,87 3,37 
P06BI030      0,500 kg   Pintura asfált. base orgánica                                    3,12 1,56 
P06BL090      1,100 m2   L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)                                 3,66 4,03 
P06BG060      1,100 m2   Fieltro geotextil FP-150g/m2                                     0,67 0,74 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                13,60 0,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS  
E10CCT110     m2   PAVIM. CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO                                  
 Pavimento continuo de hormigón impreso en color y textura a elegir, comprendiendo: colocación, extendido y ali-  
 sado del hormigón suministrado por el cliente, suministro y aplicación de colorantes y aditivos, limpieza del hormi-  
 gón; corte de juntas de retracción; endurecedor-resina de superficie, medida la superficie realmente ejecutada.  
P08CT080      1,000 m2   Pavimento continuo horm.impreso                                  10,54 10,54 
P08SW020      0,520 m.   Sellado de juntas 3 mm.                                          2,31 1,20 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                11,70 0,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
E14DBP020     m    PASAMANOS TUBO D=50 mm.                                           
 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm., incluso p.p.  
 de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin  
 incluir recibido de albañilería).  
O01OB130      0,195 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             17,52 3,42 
O01OB140      0,195 h.   Ayudante-Cerrajero                                               16,19 3,16 
P13BP020      1,000 m.   Pasamanos tubo D=50 mm.                                          16,33 16,33 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                22,90 0,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
E30TLP090     m2   ABUJARDADO HORMIGÓN CHORRO ARENA                                  
 Abujardado de hormigón con chorro de arena de sílice y agua a presión controlado por maquinaria especial, hasta  
 alcanzar la eliminación de la parte de cemento superficial dejando vista la piedra del hormigón de una forma unifor-  
 me, hasta 3 m. de altura.  
P01HW080      1,000 m2   Abujardado de hormigón                                           12,99 12,99 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E32DJ010B     m2   MURO PIEZAS PREFAB. HORMIGON. h<=3 m                              



 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIÉTAR. TOLEDO. 

 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

Máscara: *  
RAMPA PEATONAL C/ GUADARRAMA.TOLEDO.                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 8  

 Muro de contención de tierras de h<=3 m., formado por bloques de hormigón prefabricado, totalmente terminado.  
O01OA020      0,030 h    Capataz                                                          19,10 0,57 
O01OA030      0,150 h    Oficial primera                                                  19,45 2,92 
O01OA070      0,450 h    Peón ordinario                                                   16,53 7,44 
M02GE020      0,150 h.   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                 86,82 13,02 
P03CM706B     12,000 m2   Bloque hormigón prefab. color                                    3,50 42,00 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                66,00 1,98 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  67,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
E36MB055      ud   BANCO CURVO FUND.TABLILLAS 2 m                                    
 Suministro y colocación de banco de 2 m. de longitud de patas artísticas de hierro fundido, pintadas en color negro,  
 con asiento y respaldo curvo, continuo de tablillas de madera de iroko de 5 cm. de grueso, tratada en autoclave.  
O01OA090      0,800 h    Cuadrilla A                                                      43,42 34,74 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 0,71 2,13 
P29MB055      1,000 ud   Banco curvo fundic.tablillas 2 m                                 400,00 400,00 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                436,90 13,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  449,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
E36MB225      ud   PAPEL.BASC.REJI.ACER.POSTE 50 l.                                  
 Suministro y colocación de papelera basculante de perfiles y rejilla acero, esmaltada al horno, de 50 l. de capaci-  
 dad, con poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, recibido en dado de hormigón de 0,2x0,2x0,2 m.  
O01OA090      0,400 h    Cuadrilla A                                                      43,42 17,37 
P01DW090      2,500 ud   Pequeño material                                                 0,71 1,78 
P29MB225      1,000 ud   Papele.basc.reji.acer.poste 50 l                                 96,57 96,57 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                115,70 3,47 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  119,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
E39BCS010     ud   ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS                                   
 Ensayo completo, según EHE, sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón armado, con la de-  
 terminación de sus características físicas, geométricas, mecánicas y de soldabilidad, incluso emisión del acta de  
 resultados.  
P32HC820      1,000 ud   Ovalidad calibrado, acero                                        4,45 4,45 
P32HC830      1,000 ud   Sección equiv.-desv.masa,acero                                   9,76 9,76 
P32HC840      1,000 ud   Caract.geomét.resaltos,acero                                     12,84 12,84 
P32HC850      1,000 ud   Doblado simple 180º, acero                                       12,61 12,61 
P32HC860      1,000 ud   Doblado-desdoblado 90º, acero                                    14,23 14,23 
P32HC870      1,000 ud   L.elástico y t.rotura, acero                                     29,02 29,02 
P32HC880      1,000 ud   Alargamiento rotura, acero                                       17,72 17,72 
P32HC890      1,000 ud   Aptitud al soldeo en obra, acero                                 53,28 53,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  153,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
E39BFF010     ud   ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                    
 Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara húmeda, re-  
 frendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las tres restantes a 28 días, con el en-  
 sayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE 83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resul-  
 tados.  
P32HF010      2,000 ud   Consist.cono Abrams,hormigón                                     7,42 14,84 
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P32HF020      1,000 ud   Resist.compr.4 probetas,hormigón                                 53,32 53,32 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                68,20 2,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  70,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
LEVMOBUR01B  ud   LEVANTADO MOBILIARIO URBANO                                       
 Levantado de mobiliario urbano (bancos, papeleras,etc), por medios mecánicos, incluso retirada a vertedero, con  
 p.p. de medios auxiliares y materiales.  
O01OA020      0,100 h    Capataz                                                          19,10 1,91 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   16,53 8,27 
M06MR230      0,200 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11,47 2,29 
M05RN020      0,500 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32,96 16,48 
M07N070       0,200 m3   Canon de escombros a vertedero                                   10,87 2,17 
%CI3          3,000 %    Costes Indirectos                                                31,10 0,93 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  32,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
U01AB010      m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                  
 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm.  
 de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.  
O01OA020      0,008 h    Capataz                                                          19,10 0,15 
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   16,53 0,83 
M05EN030      0,050 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46,66 2,33 
M06MR230      0,050 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11,47 0,57 
M05RN020      0,050 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32,96 1,65 
M07CB020      0,016 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 0,57 
M07N070       0,200 m3   Canon de escombros a vertedero                                   10,87 2,17 
%CI3          3,000 %    Costes Indirectos                                                8,30 0,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U01AB100      m    DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                                
 Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, inclu-  
 so carga y transporte del material resultante a vertedero.  
O01OA020      0,005 h    Capataz                                                          19,10 0,10 
O01OA070      0,015 h    Peón ordinario                                                   16,53 0,25 
M05EN030      0,015 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46,66 0,70 
M06MR230      0,015 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11,47 0,17 
M05RN020      0,010 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32,96 0,33 
M07CB020      0,010 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 0,35 
M07N070       0,100 m3   Canon de escombros a vertedero                                   10,87 1,09 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                3,00 0,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
U03CZ020      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en obra, extendida y  
 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre per-  
 fil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
O01OA020      0,015 h    Capataz                                                          19,10 0,29 
O01OA070      0,018 h    Peón ordinario                                                   16,53 0,30 
M08NM020      0,018 h    Motoniveladora de 200 CV                                         73,24 1,32 
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M08RN040      0,018 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t                          54,44 0,98 
M08CA110      0,018 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,76 0,59 
M07CB020      0,018 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 0,64 
M07W020       44,000 t    km transporte zahorra                                            0,13 5,72 
P01AF032      2,200 t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50%                                 5,51 12,12 
%CI3          3,000 %    Costes Indirectos                                                22,00 0,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
U04BH080B     m    BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm I/REMATE                 
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y 25 cm de al-  
 tura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado, limpieza y remate con  
 pavimento existente, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
O01OA140      0,250 h    Cuadrilla F                                                      34,47 8,62 
P01HM010      0,062 m3   P.P. Hormigón HM-20/P/20/I central                               67,17 4,16 
P08XBH080     1,000 m    Bord.horm.bicapa gris MOPU1 12-15x25                             4,30 4,30 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                17,10 0,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  17,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U04VBH1801B   m2   PAV.BALDOSA HID. CEM. VARIAS S/SOLERA                             
 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial abujardado gris de 40x40x3,5 cm, u otras tipolo-  
 gías, dimensiones o colores preexistentes, o s/ definición de la DO, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I ya  
 existente, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
O01OA090      0,146 h    Cuadrilla A                                                      43,42 6,34 
P01HM010      0,030 m3   P.P. Hormigón HM-20/P/20/I central                               67,17 2,02 
P08XVH180B    1,000 m2   Baldosa cemento estr.pulido 40x40x3,5cm                          11,03 11,03 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            69,05 0,07 
P08XW015      1,000 ud   Junta dilatación/m2 pavimento piezas                             0,25 0,25 
%CI3          3,000 %    Costes Indirectos                                                19,70 0,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
U04VCH020     m2   PAV.CONTINUO HORM.FRATASADO MANO e=10 cm                          
 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6,  
 acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, ex-  
 tendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.  
O01OA030      0,150 h    Oficial primera                                                  19,45 2,92 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   16,53 3,31 
P01HA010      0,100 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    50,00 5,00 
P03AM180      1,020 m2   Malla 30x30x6     1,446 kg/m2                                    1,30 1,33 
M11HR010      0,020 h    Regla vibrante eléctrica 2 m                                     5,96 0,12 
P01CC040      0,100 kg   Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                  0,10 0,01 
P08XW020      1,000 ud   Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento                           0,54 0,54 
%CI3          3,000 %    Costes Indirectos                                                13,20 0,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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GEOLOGÍA Y GEOTECNIA. 

 

Por la tipología de las obras proyectadas, tratándose de estructuras cimentadas superficialmente y con 

unas cargas trasmitidas al terreno de valores bastante reducidos (tensión admisible del terreno del orden 

de 0,5 kp/cm2 a cota de cimentación), no se considera necesario realizar un estudio geotécnico previo. No 

obstante, se deberán realizar los ensayos que sean precisos durante la ejecución de las obras para 

garantizar la vida útil de las obras ejecutadas. 
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CÁLCULO DE ESTRUCTURAS. 

 

ÍNDICE 

 

1. CÁLCULO DE MURO TIPO 1. 

2. CÁLCULO DE MURO TIPO 2. 

3. CÁLCULO DE MURO TIPO 3. 

4. CÁLCULO DE LOSA DE FORJADO. 
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1. CÁLCULO DE MURO TIPO 1. 
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1.- NORMA Y MATERIALES 
 
Norma: EHE-CTE (España) 
Hormigón: HA-25, Control estadístico 
Acero de barras: B 500 S, Control Normal 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
Tamaño máximo del árido: 20 mm 

 
2.- ACCIONES 
 
Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Activo 

 
3.- DATOS GENERALES 
 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 3.00 m 
Enrase: Intradós 
Longitud del muro en planta: 20.00 m 
Separación de las juntas: 10.00 m 
Tipo de cimentación: Zapata corrida 

 
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 0.00 m 
Tensión admisible: 1.00 Kp/cm2 
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.65  
 

ESTRATOS 
 

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 - Arena semidensa 0.00 m Densidad aparente: 1.90 Kg/dm3 
Densidad sumergida: 1.10 Kg/dm3 
Ángulo rozamiento interno: 33.00 grados 
Cohesión: 0.00 Tn/m2 

Activo trasdós: 0.29 
Pasivo intradós: 3.39 

 
RELLENO EN INTRADÓS 

 
Referencias Descripción Coeficientes de empuje 
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Relleno Densidad aparente: 1.80 Kg/dm3 
Densidad sumergida: 1.00 Kg/dm3 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 Tn/m2 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 

 
RELLENO EN TRASDÓS 

 
Referencias Descripción Coeficientes de empuje 

Grava Densidad aparente: 2.00 Kg/dm3 
Densidad sumergida: 1.10 Kg/dm3 
Ángulo rozamiento interno: 38.00 grados 
Cohesión: 0.00 Tn/m2 

Activo trasdós: 0.24 
Pasivo intradós: 4.20 

 
5.- GEOMETRÍA 
 

MURO 
Altura: 3.00 m 

Espesor superior: 30.0 cm 

Espesor inferior: 30.0 cm 

 
ZAPATA CORRIDA 

Con puntera y talón 
Canto: 40 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 100.0 / 20.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm 

 
6.- ESQUEMA DE LAS FASES 
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Fase 1: Fase-construcción 

 
 

 
Fase 2: Fase-en servicio 

 
 
7.- CARGAS 
 

CARGAS EN EL TRASDÓS 
 

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 1 Tn/m2 Fase-en servicio Fase-en servicio 

 
8.- RESULTADOS DE LAS FASES 
 
Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE-CONSTRUCCIÓN 
 

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(Tn/m) 

Ley de cortantes 
(Tn/m) 

Ley de momento flector 
(mTn/m) 

Ley de empujes 
(Tn/m2) 

Presión hidrostática 
(Tn/m2) 

3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.71 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.41 0.44 0.01 0.00 0.09 0.00 

2.11 0.67 0.06 0.01 0.23 0.00 
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1.81 0.89 0.15 0.04 0.37 0.00 

1.51 1.12 0.28 0.10 0.52 0.00 

1.21 1.34 0.46 0.21 0.66 0.00 

0.91 1.57 0.68 0.38 0.80 0.00 

0.61 1.79 0.94 0.62 0.94 0.00 

0.31 2.02 1.24 0.95 1.09 0.00 

0.01 2.24 1.59 1.37 1.23 0.00 

Máximos 2.25 
Cota: -0.00 m 

1.60 
Cota: -0.00 m 

1.39 
Cota: -0.00 m 

1.23 
Cota: 0.01 m 

0.00 
Cota: 3.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 3.00 m 

0.00 
Cota: 3.00 m 

0.00 
Cota: 3.00 m 

0.00 
Cota: 3.00 m 

0.00 
Cota: 3.00 m 

 
 

FASE 2: FASE-EN SERVICIO 
 

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(Tn/m) 

Ley de cortantes 
(Tn/m) 

Ley de momento flector 
(mTn/m) 

Ley de empujes 
(Tn/m2) 

Presión hidrostática 
(Tn/m2) 

3.00 0.85 0.00 0.00 0.24 0.00 

2.71 1.07 0.09 0.01 0.37 0.00 

2.41 1.29 0.22 0.06 0.52 0.00 

2.11 1.52 0.40 0.15 0.66 0.00 

1.81 1.74 0.62 0.30 0.80 0.00 

1.51 1.97 0.88 0.52 0.94 0.00 

1.21 2.19 1.18 0.83 1.09 0.00 

0.91 2.42 1.49 1.24 0.73 0.00 

0.61 2.64 1.60 1.70 0.06 0.00 

0.31 2.87 1.52 2.18 -0.60 0.00 

0.01 3.09 1.24 2.60 -1.27 0.00 

Máximos 3.10 
Cota: -0.00 m 

1.61 
Cota: 0.58 m 

2.61 
Cota: -0.00 m 

1.14 
Cota: 1.10 m 

0.00 
Cota: 3.00 m 

Mínimos 0.85 
Cota: 3.00 m 

0.00 
Cota: 3.00 m 

0.00 
Cota: 3.00 m 

-1.30 
Cota: -0.00 m 

0.00 
Cota: 3.00 m 

 
 

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(Tn/m) 

Ley de cortantes 
(Tn/m) 

Ley de momento flector 
(mTn/m) 

Ley de empujes 
(Tn/m2) 

Presión hidrostática 
(Tn/m2) 

3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.71 0.22 0.02 0.00 0.14 0.00 

2.41 0.44 0.08 0.02 0.28 0.00 

2.11 0.67 0.19 0.05 0.42 0.00 

1.81 0.89 0.33 0.13 0.56 0.00 

1.51 1.12 0.52 0.26 0.71 0.00 

1.21 1.34 0.76 0.45 0.85 0.00 

0.91 1.57 0.99 0.72 0.49 0.00 

0.61 1.79 1.04 1.02 -0.17 0.00 
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0.31 2.02 0.88 1.32 -0.84 0.00 

0.01 2.24 0.53 1.53 -1.51 0.00 

Máximos 2.25 
Cota: -0.00 m 

1.04 
Cota: 0.69 m 

1.54 
Cota: -0.00 m 

0.90 
Cota: 1.10 m 

0.00 
Cota: 3.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 3.00 m 

0.00 
Cota: 3.00 m 

0.00 
Cota: 3.00 m 

-1.54 
Cota: -0.00 m 

0.00 
Cota: 3.00 m 

 
 
9.- COMBINACIONES 
 

HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 

 2 - Empuje de tierras 

 3 - Sobrecarga 

 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

 Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00  

2 1.60 1.00  

3 1.00 1.60  

4 1.60 1.60  

5 1.00 1.00 1.60 

6 1.60 1.00 1.60 

7 1.00 1.60 1.60 

8 1.60 1.60 1.60 

 
 

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
 Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00  

2 1.00 1.00 0.60 

 
 
10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
 

CORONACIÓN 

Armadura superior: 2 Ø12 

Anclaje intradós / trasdós: 21 / 21 cm 
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TRAMOS 

Núm. 
Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø12c/20 Ø12c/20 Ø12c/20 Ø12c/20 

 Solape: 0.3 m  Solape: 0.42 m  
 

ZAPATA 

Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø12c/20 Ø12c/20 

  Patilla Intradós / Trasdós: 10 / 15 cm 

Inferior Ø12c/20 Ø12c/20 

  Patilla intradós / trasdós: 10 / 15 cm 

Longitud de pata en arranque: 30 cm 
 

 
11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
 
Referencia: Muro: ramguadarr1 (RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 1) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 Máximo: 15.7 Tn/m 

Calculado: 2.56 Tn/m 
 

Cumple 

Espesor mínimo del tramo: 
 

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE. Artículo 66.4.1 (pag.235). 
 

 Mínimo: 2.5 cm 
 

 

-Trasdós: 
 

 Calculado: 18.8 cm 
 

Cumple 

-Intradós: 
 

 Calculado: 18.8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Trasdós: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Intradós: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 Mínimo: 0.0016  
 

 

-Trasdós (0.00 m): 
 

 Calculado: 0.00188  
 

Cumple 

-Intradós (0.00 m): 
 

 Calculado: 0.00188  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% Cuantía 
vertical) 
 

 Mínimo: 0.00037  
 

 

-Trasdós: 
 

 Calculado: 0.00188  
 

Cumple 

-Intradós: 
 

 Calculado: 0.00188  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

-Trasdós (0.00 m): 
 

 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

 

Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00188  
 

Cumple 
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Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

-Trasdós (0.00 m): 
 

 

Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

 

Mínimo: 0.00153  
Calculado: 0.00188  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

-Intradós (0.00 m): 
 

 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

 

Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00188  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

-Intradós (0.00 m): 
 

 

Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

 

Mínimo: 1e-005  
Calculado: 0.00188  
 

Cumple 

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total: 
 

- (3.00 m): 
 

 

EC-2, art. 5.4.7.2 
 

 

 

Máximo: 0.04  
Calculado: 0.00377  
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE. Artículo 66.4.1 (pag.235). 
 

 Mínimo: 2.5 cm 
 

 

-Trasdós: 
 

 Calculado: 17.6 cm 
 

Cumple 

-Intradós: 
 

 Calculado: 17.6 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149). 
 

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armadura vertical Trasdós: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Armadura vertical Intradós: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

  
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98) 
 

 

 

Máximo: 10.98 Tn/m 
Calculado: 2.56 Tn/m 
 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

Artículo 49.2.4 de la norma EHE 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0.101 mm 
 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Artículo 66.6.2 de la norma EHE 
 

   

-Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.42 m 
Calculado: 0.42 m 
 

Cumple 

-Base intradós: 
 

 

Mínimo: 0.3 m 
Calculado: 0.3 m 
 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. 
 

 Calculado: 21 cm 
 

 

-Trasdós: 
 

 Mínimo: 20 cm 
 

Cumple 

-Intradós: 
 

 Mínimo: 0 cm 
 

Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano) 
 

 

 

Mínimo: 2.2 cm2 
Calculado: 2.2 cm2 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: 0.00 m 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: 0.00 m 
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- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: 0.00 m, Md: 4.18 mTn/m, Nd: 3.61 Tn/m, Vd: 1.97 Tn/m, 
Tensión máxima del acero: 2.722 Tn/cm2 

- Sección crítica a cortante: Cota: 0.60 m 

- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: 0.00 m, M: 2.18 mTn/m, N: 2.76 Tn/m 

 
Referencia: Zapata corrida: ramguadarr1 (RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 1) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

   

-Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 

 

Mínimo: 1.8  
Calculado: 2.03  
 

Cumple 

-Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 

 

Mínimo: 1.5  
Calculado: 1.5  
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

-Zapata: 
 

 

Norma EHE. Artículo 59.8.1. 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

   

-Tensión media: 
 

 

Máximo: 1 Kp/cm2 
Calculado: 0.531 Kp/cm2 
 

Cumple 

-Tensión máxima: 
 

 

Máximo: 1.25 Kp/cm2 
Calculado: 0.882 Kp/cm2 
 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

 Calculado: 5.65 cm2/m 
 

 

-Armado superior trasdós: 
 

 Mínimo: 0.23 cm2/m 
 

Cumple 

-Armado inferior trasdós: 
 

 Mínimo: 0 cm2/m 
 

Cumple 

-Armado superior intradós: 
 

 Mínimo: 0 cm2/m 
 

Cumple 

-Armado inferior intradós: 
 

 Mínimo: 2.54 cm2/m 
 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE. Artículo 44.2.3.2.1. 
 

 Máximo: 11.96 Tn/m 
 

 

-Trasdós: 
 

 Calculado: 0 Tn/m 
 

Cumple 

-Intradós: 
 

 Calculado: 4.49 Tn/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE. Artículo 66.5. 
 

   

-Arranque trasdós: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

-Arranque intradós: 
 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

-Armado superior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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-Armado superior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

Recubrimiento: 
 

Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 

   

-Inferior: 
 

 

Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 5 cm 
 

Cumple 

-Lateral: 
 

 

Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 

Cumple 

-Superior: 
 

 

Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 5 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE. Artículo 59.8.2. 
 

 Mínimo: Ø12 
 

 

-Armadura transversal inferior: 
 

 Calculado: Ø12 
 

Cumple 

-Armadura longitudinal inferior: 
 

 Calculado: Ø12 
 

Cumple 

-Armadura transversal superior: 
 

 Calculado: Ø12 
 

Cumple 

-Armadura longitudinal superior: 
 

 Calculado: Ø12 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149). 
 

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armadura transversal inferior: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Armadura transversal superior: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Armadura longitudinal inferior: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Armadura longitudinal superior: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16 
(pag.129). 
 

 Mínimo: 10 cm 
 

 

-Armadura transversal inferior: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Armadura transversal superior: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Armadura longitudinal inferior: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Armadura longitudinal superior: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros. 
 

 Mínimo: 0.001  
 

 

-Armadura longitudinal inferior: 
 

 Calculado: 0.00141  
 

Cumple 

-Armadura longitudinal superior: 
 

 Calculado: 0.00141  
 

Cumple 

-Armadura transversal inferior: 
 

 Calculado: 0.00141  
 

Cumple 

-Armadura transversal superior: 
 

 Calculado: 0.00141  
 

Cumple 

Cuantía mecánica mínima: 
 Calculado: 0.00141  

 

 

-Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Norma EHE. Artículo 56.2. 
 

 

 Mínimo: 0.00035  
 

Cumple 

-Armadura longitudinal superior: 
 

 

Norma EHE. Artículo 56.2. 
 

 

 Mínimo: 0.00035  
 

Cumple 

-Armadura transversal inferior: 
 

 

Norma EHE. Artículo 42.3.2. 
 

 

 Mínimo: 0.00082  
 

Cumple 
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-Armadura transversal superior: 
 

 

Norma EHE. Artículo 42.3.2. 
 

 

 Mínimo: 8e-005  
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.34 mTn/m 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 3.68 mTn/m 

 



 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIÉTAR. TOLEDO. 

 

CÁLCULO DE ESTRUCTURAS  3 

2. CÁLCULO DE MURO TIPO 2. 
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1.- NORMA Y MATERIALES 
 
Norma: EHE-CTE (España) 
Hormigón: HA-25, Control estadístico 
Acero de barras: B 500 S, Control Normal 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
Tamaño máximo del árido: 20 mm 

 
2.- ACCIONES 
 
Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Activo 

 
3.- DATOS GENERALES 
 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 2.35 m 
Enrase: Intradós 
Longitud del muro en planta: 20.00 m 
Separación de las juntas: 10.00 m 
Tipo de cimentación: Zapata corrida 

 
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 0.35 m 
Tensión admisible: 1.00 Kp/cm2 
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.55  
 

ESTRATOS 
 

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 - Arena semidensa 0.00 m Densidad aparente: 1.80 Kg/dm3 
Densidad sumergida: 1.00 Kg/dm3 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 Tn/m2 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 

 
 

RELLENO EN TRASDÓS 
 

Referencias Descripción Coeficientes de empuje 
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Relleno Densidad aparente: 1.80 Kg/dm3 
Densidad sumergida: 1.00 Kg/dm3 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 Tn/m2 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 

 
5.- GEOMETRÍA 
 

MURO 
Altura: 2.35 m 

Espesor superior: 25.0 cm 

Espesor inferior: 25.0 cm 

 
ZAPATA CORRIDA 

Con puntera y talón 
Canto: 35 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 30.0 / 30.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm 

 
6.- ESQUEMA DE LAS FASES 
 
 

 
Fase 1: Fase-construccion 
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Fase 2: Fase-en servicio 

 
 
7.- RESULTADOS DE LAS FASES 
 
Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE-CONSTRUCCION 
 

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(Tn/m) 

Ley de cortantes 
(Tn/m) 

Ley de momento flector 
(mTn/m) 

Ley de empujes 
(Tn/m2) 

Presión hidrostática 
(Tn/m2) 

2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.13 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.90 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.67 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.44 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.21 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.98 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.75 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.52 1.14 0.02 0.00 0.13 0.00 

0.29 1.29 0.06 0.01 0.27 0.00 

0.06 1.43 0.14 0.03 0.41 0.00 

Máximos 1.47 
Cota: -0.00 m 

0.17 
Cota: -0.00 m 

0.04 
Cota: -0.00 m 

0.45 
Cota: -0.00 m 

0.00 
Cota: 2.35 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 2.35 m 

0.00 
Cota: 2.35 m 

0.00 
Cota: 2.35 m 

0.00 
Cota: 2.35 m 

0.00 
Cota: 2.35 m 

 



Selección de listados 
Nombre Obra: ramguadarr2 Fecha:dic-18 

 RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 2  

 

 
Página 5 

 
FASE 2: FASE-EN SERVICIO 

 
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 

Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(Tn/m) 

Ley de cortantes 
(Tn/m) 

Ley de momento flector 
(mTn/m) 

Ley de empujes 
(Tn/m2) 

Presión hidrostática 
(Tn/m2) 

2.35 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.13 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.90 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.67 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.44 2.07 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.21 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.98 2.36 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.75 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.52 2.64 0.02 0.00 0.13 0.00 

0.29 2.79 0.06 0.01 0.27 0.00 

0.06 2.93 0.14 0.03 0.41 0.00 

Máximos 2.97 
Cota: -0.00 m 

0.17 
Cota: -0.00 m 

0.04 
Cota: -0.00 m 

0.45 
Cota: -0.00 m 

0.00 
Cota: 2.35 m 

Mínimos 1.50 
Cota: 2.35 m 

0.00 
Cota: 2.35 m 

0.00 
Cota: 2.35 m 

0.00 
Cota: 2.35 m 

0.00 
Cota: 2.35 m 

 
 

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(Tn/m) 

Ley de cortantes 
(Tn/m) 

Ley de momento flector 
(mTn/m) 

Ley de empujes 
(Tn/m2) 

Presión hidrostática 
(Tn/m2) 

2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.13 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.90 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.67 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.44 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.21 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.98 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.75 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.52 1.14 0.02 0.00 0.13 0.00 

0.29 1.29 0.06 0.01 0.27 0.00 

0.06 1.43 0.14 0.03 0.41 0.00 

Máximos 1.47 
Cota: -0.00 m 

0.17 
Cota: -0.00 m 

0.04 
Cota: -0.00 m 

0.45 
Cota: -0.00 m 

0.00 
Cota: 2.35 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 2.35 m 

0.00 
Cota: 2.35 m 

0.00 
Cota: 2.35 m 

0.00 
Cota: 2.35 m 

0.00 
Cota: 2.35 m 

 
 
8.- COMBINACIONES 
 

HIPÓTESIS 
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 1 - Carga permanente 

 2 - Empuje de tierras 

 3 - Sobrecarga 

 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

 Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00  

2 1.60 1.00  

3 1.00 1.60  

4 1.60 1.60  

5 1.00 1.00 1.60 

6 1.60 1.00 1.60 

7 1.00 1.60 1.60 

8 1.60 1.60 1.60 

 
 

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
 Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00  

2 1.00 1.00 0.60 

 
 
9.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
 

CORONACIÓN 

Armadura superior / 2 Ø12: inferior / 2 Ø12 

Estribos: Ø6c/20 

Canto viga: 25 cm 

Anclaje intradós / trasdós: 16 / 16 cm 
 

TRAMOS 

Núm. 
Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø10c/15 Ø10c/15 Ø10c/15 Ø10c/15 

 Solape: 0.25 m  Solape: 0.35 m  
 

ZAPATA 

Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø12c/20 Ø12c/20 

  Patilla Intradós / Trasdós: 20 / 20 cm 

Inferior Ø12c/20 Ø12c/20 

  Patilla intradós / trasdós: 15 / 15 cm 

Longitud de pata en arranque: 30 cm 
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10.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
 
Referencia: Muro: ramguadarr2 (RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 2) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 Máximo: 12.81 Tn/m 

Calculado: 0.26 Tn/m 
 

Cumple 

Espesor mínimo del tramo: 
 

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE. Artículo 66.4.1 (pag.235). 
 

 Mínimo: 2.5 cm 
 

 

-Trasdós: 
 

 Calculado: 14 cm 
 

Cumple 

-Intradós: 
 

 Calculado: 14 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Trasdós: 
 

 Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Intradós: 
 

 Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 Mínimo: 0.0016  
 

 

-Trasdós (0.00 m): 
 

 Calculado: 0.00209  
 

Cumple 

-Intradós (0.00 m): 
 

 Calculado: 0.00209  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% Cuantía 
vertical) 
 

 Mínimo: 0.00041  
 

 

-Trasdós: 
 

 Calculado: 0.00209  
 

Cumple 

-Intradós: 
 

 Calculado: 0.00209  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

-Trasdós (0.00 m): 
 

 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

 

Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00209  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

-Trasdós (0.00 m): 
 

 

Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

 

Mínimo: 0.00153  
Calculado: 0.00209  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

-Intradós (0.00 m): 
 

 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

 

Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00209  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

-Intradós (0.00 m): 
 

 

Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

 

Mínimo: 2e-005  
Calculado: 0.00209  
 

Cumple 

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total: 
 

- (2.35 m): 
 

 

EC-2, art. 5.4.7.2 
 

 

 

Máximo: 0.04  
Calculado: 0.00418  
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE. Artículo 66.4.1 (pag.235). 
 

 Mínimo: 2.5 cm 
 

 

-Trasdós: 
 

 Calculado: 13 cm 
 

Cumple 
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-Intradós: 
 

 Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149). 
 

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armadura vertical Trasdós: 
 

 Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armadura vertical Intradós: 
 

 Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

  
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98) 
 

 

 

Máximo: 9.6 Tn/m 
Calculado: 0.13 Tn/m 
 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

Artículo 49.2.4 de la norma EHE 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0 mm 
 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Artículo 66.6.2 de la norma EHE 
 

   

-Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.35 m 
Calculado: 0.35 m 
 

Cumple 

-Base intradós: 
 

 

Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m 
 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. 
 

 Calculado: 16 cm 
 

 

-Trasdós: 
 

 Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

-Intradós: 
 

 Mínimo: 0 cm 
 

Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano) 
 

 

 

Mínimo: 2.2 cm2 
Calculado: 2.2 cm2 
 

Cumple 

Canto mínimo viga coronación: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor que el ancho de la viga o 
25 cm 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Área mínima estribos viga coronación: 
 

Norma EHE. Artículo 44.2.3.4.1 (pag.164). 
 

 

 

Mínimo: 1.15 cm2/m 
Calculado: 2.82 cm2/m 
 

Cumple 

Separación máxima entre estribos: 
 

Norma EHE. Artículo 44.2.3.4.1. 
 

 

 

Máximo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: 0.00 m 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: 0.00 m 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: 0.00 m, Md: 0.07 mTn/m, Nd: 4.75 Tn/m, Vd: 0.27 Tn/m, 
Tensión máxima del acero: 0.000 Tn/cm2 

- Sección crítica a cortante: Cota: 0.21 m 

 
Referencia: Zapata corrida: ramguadarr2 (RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 2) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

   

-Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 

 

Mínimo: 1.8  
Calculado: 9.29  
 

Cumple 
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-Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 

 

Mínimo: 1.5  
Calculado: 4  
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

-Zapata: 
 

 

Norma EHE. Artículo 59.8.1. 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 35 cm 
 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

   

-Tensión media: 
 

 

Máximo: 1 Kp/cm2 
Calculado: 0.484 Kp/cm2 
 

Cumple 

-Tensión máxima: 
 

 

Máximo: 1.25 Kp/cm2 
Calculado: 0.501 Kp/cm2 
 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

 Calculado: 5.65 cm2/m 
 

 

-Armado superior trasdós: 
 

 Mínimo: 0 cm2/m 
 

Cumple 

-Armado inferior trasdós: 
 

 Mínimo: 0.21 cm2/m 
 

Cumple 

-Armado superior intradós: 
 

 Mínimo: 0 cm2/m 
 

Cumple 

-Armado inferior intradós: 
 

 Mínimo: 0.3 cm2/m 
 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE. Artículo 44.2.3.2.1. 
 

 Máximo: 11.17 Tn/m 
 

 

-Trasdós: 
 

 Calculado: 0 Tn/m 
 

Cumple 

-Intradós: 
 

 Calculado: 0 Tn/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE. Artículo 66.5. 
 

   

-Arranque trasdós: 
 

 

Mínimo: 17 cm 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

-Arranque intradós: 
 

 

Mínimo: 17 cm 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado superior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Armado superior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Recubrimiento: 
 

Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 

   

-Inferior: 
 

 

Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 5 cm 
 

Cumple 

-Lateral: 
 

 

Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 

Cumple 

-Superior: 
 

 

Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 5 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE. Artículo 59.8.2. 
 

 Mínimo: Ø12 
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-Armadura transversal inferior: 
 

 Calculado: Ø12 
 

Cumple 

-Armadura longitudinal inferior: 
 

 Calculado: Ø12 
 

Cumple 

-Armadura transversal superior: 
 

 Calculado: Ø12 
 

Cumple 

-Armadura longitudinal superior: 
 

 Calculado: Ø12 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149). 
 

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armadura transversal inferior: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Armadura transversal superior: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Armadura longitudinal inferior: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Armadura longitudinal superior: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16 
(pag.129). 
 

 Mínimo: 10 cm 
 

 

-Armadura transversal inferior: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Armadura transversal superior: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Armadura longitudinal inferior: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Armadura longitudinal superior: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros. 
 

 Mínimo: 0.001  
 

 

-Armadura longitudinal inferior: 
 

 Calculado: 0.00161  
 

Cumple 

-Armadura transversal inferior: 
 

 Calculado: 0.00161  
 

Cumple 

Cuantía mecánica mínima: 
 Calculado: 0.00161  

 

 

-Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Norma EHE. Artículo 56.2. 
 

 

 Mínimo: 0.0004  
 

Cumple 

-Armadura transversal inferior: 
 

 

Norma EHE. Artículo 42.3.2. 
 

 

 Mínimo: 0.00012  
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.26 mTn/m 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.37 mTn/m 

 



 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIÉTAR. TOLEDO. 

 

CÁLCULO DE ESTRUCTURAS  4 

3. CÁLCULO DE MURO TIPO 3. 
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1.- NORMA Y MATERIALES 
 
Norma: EHE-CTE (España) 
Hormigón: HA-25, Control estadístico 
Acero de barras: B 500 S, Control Normal 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
Tamaño máximo del árido: 20 mm 

 
2.- ACCIONES 
 
Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Activo 

 
3.- DATOS GENERALES 
 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 2.00 m 
Enrase: Intradós 
Longitud del muro en planta: 20.00 m 
Separación de las juntas: 10.00 m 
Tipo de cimentación: Zapata corrida 

 
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 0.30 m 
Tensión admisible: 1.00 Kp/cm2 
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.55  
 

ESTRATOS 
 

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 - Arena suelta 0.00 m Densidad aparente: 1.80 Kg/dm3 
Densidad sumergida: 1.00 Kg/dm3 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 Tn/m2 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 

 
RELLENO EN INTRADÓS 

 
Referencias Descripción Coeficientes de empuje 
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Relleno Densidad aparente: 1.80 Kg/dm3 
Densidad sumergida: 1.00 Kg/dm3 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 Tn/m2 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 

 
RELLENO EN TRASDÓS 

 
Referencias Descripción Coeficientes de empuje 

Relleno Densidad aparente: 1.80 Kg/dm3 
Densidad sumergida: 1.00 Kg/dm3 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 Tn/m2 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 

 
5.- GEOMETRÍA 
 

MURO 
Altura: 2.00 m 

Espesor superior: 20.0 cm 

Espesor inferior: 20.0 cm 

 
ZAPATA CORRIDA 

Con puntera y talón 
Canto: 30 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 20.0 / 20.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm 

 
6.- ESQUEMA DE LAS FASES 
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Fase 1: Fase-construcción 

 
 

 
Fase 2: Fase-en servicio 

 
 
7.- CARGAS 
 

CARGAS EN EL INTRADÓS 
 

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 1 Tn/m2 Fase-en servicio Fase-en servicio 

 
8.- RESULTADOS DE LAS FASES 
 
Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE-CONSTRUCCIÓN 
 

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(Tn/m) 

Ley de cortantes 
(Tn/m) 

Ley de momento flector 
(mTn/m) 

Ley de empujes 
(Tn/m2) 

Presión hidrostática 
(Tn/m2) 

2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.81 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.61 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.41 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 
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1.21 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.01 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.81 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.61 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.41 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.21 0.89 0.01 0.00 0.08 0.00 

0.01 0.99 0.03 0.00 0.20 0.00 

Máximos 1.00 
Cota: -0.00 m 

0.04 
Cota: -0.00 m 

0.00 
Cota: -0.00 m 

0.21 
Cota: -0.00 m 

0.00 
Cota: 2.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 2.00 m 

0.00 
Cota: 2.00 m 

0.00 
Cota: 2.00 m 

0.00 
Cota: 2.00 m 

0.00 
Cota: 2.00 m 

 
 

FASE 2: FASE-EN SERVICIO 
 

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(Tn/m) 

Ley de cortantes 
(Tn/m) 

Ley de momento flector 
(mTn/m) 

Ley de empujes 
(Tn/m2) 

Presión hidrostática 
(Tn/m2) 

2.00 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.81 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.61 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.41 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.21 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.01 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.81 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.61 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.41 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.21 1.74 0.01 0.00 0.08 0.00 

0.01 1.84 -0.04 0.00 -2.20 0.00 

Máximos 1.85 
Cota: -0.00 m 

0.03 
Cota: 0.04 m 

0.00 
Cota: 0.03 m 

0.18 
Cota: 0.05 m 

0.00 
Cota: 2.00 m 

Mínimos 0.85 
Cota: 2.00 m 

-0.06 
Cota: -0.00 m 

0.00 
Cota: 2.00 m 

-2.24 
Cota: -0.00 m 

0.00 
Cota: 2.00 m 

 
 

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(Tn/m) 

Ley de cortantes 
(Tn/m) 

Ley de momento flector 
(mTn/m) 

Ley de empujes 
(Tn/m2) 

Presión hidrostática 
(Tn/m2) 

2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.81 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.61 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.41 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.21 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.01 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.81 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.61 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.41 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 
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0.21 0.89 0.01 0.00 0.08 0.00 

0.01 0.99 0.01 0.00 -0.70 0.00 

Máximos 1.00 
Cota: -0.00 m 

0.03 
Cota: 0.04 m 

0.00 
Cota: -0.00 m 

0.18 
Cota: 0.05 m 

0.00 
Cota: 2.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 2.00 m 

0.00 
Cota: 2.00 m 

0.00 
Cota: 2.00 m 

-0.74 
Cota: -0.00 m 

0.00 
Cota: 2.00 m 

 
 
9.- COMBINACIONES 
 

HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 

 2 - Empuje de tierras 

 3 - Sobrecarga 

 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

 Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00  

2 1.60 1.00  

3 1.00 1.60  

4 1.60 1.60  

5 1.00 1.00 1.60 

6 1.60 1.00 1.60 

7 1.00 1.60 1.60 

8 1.60 1.60 1.60 

 
 

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
 Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00  

2 1.00 1.00 0.60 

 
 
10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
 

CORONACIÓN 

Armadura superior: 2 Ø12 

Anclaje intradós / trasdós: 11 / 11 cm 
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TRAMOS 

Núm. 
Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20 

 Solape: 0.25 m  Solape: 0.35 m  
 

ZAPATA 

Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø12c/20 Ø12c/20 

  Patilla Intradós / Trasdós: 20 / 20 cm 

Inferior Ø12c/20 Ø12c/20 

  Patilla intradós / trasdós: 15 / 15 cm 

Longitud de pata en arranque: 30 cm 
 

 
11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
 
Referencia: Muro: ramguadarr3 (RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 3) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 Máximo: 9.82 Tn/m 

Calculado: 0.05 Tn/m 
 

Cumple 

Espesor mínimo del tramo: 
 

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE. Artículo 66.4.1 (pag.235). 
 

 Mínimo: 2.5 cm 
 

 

-Trasdós: 
 

 Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

-Intradós: 
 

 Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Trasdós: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Intradós: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 Mínimo: 0.0016  
 

 

-Trasdós (0.00 m): 
 

 Calculado: 0.00196  
 

Cumple 

-Intradós (0.00 m): 
 

 Calculado: 0.00196  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% Cuantía 
vertical) 
 

 Mínimo: 0.00039  
 

 

-Trasdós: 
 

 Calculado: 0.00196  
 

Cumple 

-Intradós: 
 

 Calculado: 0.00196  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

-Trasdós (0.00 m): 
 

 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

 

Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00196  
 

Cumple 
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Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

-Trasdós (0.00 m): 
 

 

Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

 

Mínimo: 0.00153  
Calculado: 0.00196  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

-Intradós (0.00 m): 
 

 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

 

Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00196  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

-Intradós (0.00 m): 
 

 

Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

 

Mínimo: 1e-005  
Calculado: 0.00196  
 

Cumple 

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total: 
 

- (2.00 m): 
 

 

EC-2, art. 5.4.7.2 
 

 

 

Máximo: 0.04  
Calculado: 0.00392  
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE. Artículo 66.4.1 (pag.235). 
 

 Mínimo: 2.5 cm 
 

 

-Trasdós: 
 

 Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

-Intradós: 
 

 Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149). 
 

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armadura vertical Trasdós: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Armadura vertical Intradós: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

  
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98) 
 

 

 

Máximo: 7.79 Tn/m 
Calculado: 0.01 Tn/m 
 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

Artículo 49.2.4 de la norma EHE 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0 mm 
 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Artículo 66.6.2 de la norma EHE 
 

   

-Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.35 m 
Calculado: 0.35 m 
 

Cumple 

-Base intradós: 
 

 

Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m 
 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. 
 

 Calculado: 11 cm 
 

 

-Trasdós: 
 

 Mínimo: 11 cm 
 

Cumple 

-Intradós: 
 

 Mínimo: 0 cm 
 

Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano) 
 

 

 

Mínimo: 2.2 cm2 
Calculado: 2.2 cm2 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: 0.00 m 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: 0.00 m 
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- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: 0.00 m, Md: 0.01 mTn/m, Nd: 1.60 Tn/m, Vd: 0.06 Tn/m, 
Tensión máxima del acero: 0.000 Tn/cm2 

- Sección crítica a cortante: Cota: 0.16 m 

 
Referencia: Zapata corrida: ramguadarr3 (RAMPA GUADARRAMA-TOLEDO. MURO TIPO 3) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

   

-Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 

 

Mínimo: 1.8  
Calculado: 18.39  
 

Cumple 

-Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 

 

Mínimo: 1.5  
Calculado: 6.99  
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

-Zapata: 
 

 

Norma EHE. Artículo 59.8.1. 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

   

-Tensión media: 
 

 

Máximo: 1 Kp/cm2 
Calculado: 0.458 Kp/cm2 
 

Cumple 

-Tensión máxima: 
 

 

Máximo: 1.25 Kp/cm2 
Calculado: 0.602 Kp/cm2 
 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

 Calculado: 5.65 cm2/m 
 

 

-Armado superior trasdós: 
 

 Mínimo: 0 cm2/m 
 

Cumple 

-Armado inferior trasdós: 
 

 Mínimo: 0.17 cm2/m 
 

Cumple 

-Armado superior intradós: 
 

 Mínimo: 0 cm2/m 
 

Cumple 

-Armado inferior intradós: 
 

 Mínimo: 0.07 cm2/m 
 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE. Artículo 44.2.3.2.1. 
 

 Máximo: 10.31 Tn/m 
 

 

-Trasdós: 
 

 Calculado: 0 Tn/m 
 

Cumple 

-Intradós: 
 

 Calculado: 0 Tn/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE. Artículo 66.5. 
 

   

-Arranque trasdós: 
 

 

Mínimo: 17 cm 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

-Arranque intradós: 
 

 

Mínimo: 17 cm 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado superior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Armado superior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
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Recubrimiento: 
 

Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 

   

-Inferior: 
 

 

Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 5 cm 
 

Cumple 

-Lateral: 
 

 

Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 

Cumple 

-Superior: 
 

 

Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 5 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE. Artículo 59.8.2. 
 

 Mínimo: Ø12 
 

 

-Armadura transversal inferior: 
 

 Calculado: Ø12 
 

Cumple 

-Armadura longitudinal inferior: 
 

 Calculado: Ø12 
 

Cumple 

-Armadura transversal superior: 
 

 Calculado: Ø12 
 

Cumple 

-Armadura longitudinal superior: 
 

 Calculado: Ø12 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149). 
 

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armadura transversal inferior: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Armadura transversal superior: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Armadura longitudinal inferior: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Armadura longitudinal superior: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16 
(pag.129). 
 

 Mínimo: 10 cm 
 

 

-Armadura transversal inferior: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Armadura transversal superior: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Armadura longitudinal inferior: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Armadura longitudinal superior: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros. 
 

 Mínimo: 0.001  
 

 

-Armadura longitudinal inferior: 
 

 Calculado: 0.00188  
 

Cumple 

-Armadura transversal inferior: 
 

 Calculado: 0.00188  
 

Cumple 

Cuantía mecánica mínima: 
 Calculado: 0.00188  

 

 

-Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Norma EHE. Artículo 56.2. 
 

 

 Mínimo: 0.00047  
 

Cumple 

-Armadura transversal inferior: 
 

 

Norma EHE. Artículo 42.3.2. 
 

 

 Mínimo: 8e-005  
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.18 mTn/m 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.08 mTn/m 
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1.- DATOS DE OBRA 
 
Hormigón: HA-25, Control estadístico 
Acero: B 500 S, Control normal 
Recubrimiento: 3.50 cm 
Tamaño máximo del árido: 20.0 mm 
  
Estados límite 
E.L.U. de rotura. Hormigón CTE 

 Control de la ejecución: Normal 

 Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público 

 Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
 

2.- DESCRIPCIÓN DE LOSAS 
 
 

Referencias Geometría Apoyos Armado base X Armado base Y Refuerzo X 

L-1 Espesor: 0.15 m 
Luz libre X: 1.50 m 
Luz libre Y: 5.00 m 

Izquierda: Apoyado 
Derecha: Apoyado 
Abajo: Libre 
Arriba: Libre 

Armado base inferior: Ø8 c/ 20 
Armado base superior: Ø8 c/ 20 

Armado base inferior: Ø8 c/ 20 
Armado base superior: Ø8 c/ 20 

 

 
Tabla de cargas 
 
 

Referencias Carga permanente Q 1 

L-1 Con peso propio Carga uniforme: 0.30 Tn/m2 

 
 

4.- COMPROBACIÓN 
 
Referencia: L-1 

Comprobación Valores Estado 

Dimensiones de la placa: 
 

Artículo 56.1 de la norma EHE 
 

   

-Canto de la placa: 
 

 

Mínimo: 8 cm 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Luz menor de la placa: 
 

 

Mínimo: 60 cm 
Calculado: 150 cm 
 

Cumple 

Recubrimiento: 
 

Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 

 

 

Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 3.5 cm 
 

Cumple 

Recubrimiento máximo compatible con ancho de apoyo existente: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5 cm 
Calculado: 3.5 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149). 
 

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armadura inferior dirección X: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Armadura superior dirección X: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior dirección Y: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
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-Armadura superior dirección Y: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima de armaduras: 
 

Norma EHE. Artículo 66.4.1 (pag.235). 
 

 Mínimo: 2.5 cm 
 

 

-Armadura inferior dirección X: 
 

 Calculado: 19.2 cm 
 

Cumple 

-Armadura superior dirección X: 
 

 Calculado: 19.2 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior dirección Y: 
 

 Calculado: 19.2 cm 
 

Cumple 

-Armadura superior dirección Y: 
 

 Calculado: 19.2 cm 
 

Cumple 

Armadura por mínimos geométricos: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 Mínimo: 1.4 cm2/m 
 

 

-Armadura inferior dirección X: 
 

 Calculado: 2.6 cm2/m 
 

Cumple 

-Armadura superior dirección X: 
 

 Calculado: 2.6 cm2/m 
 

Cumple 

-Armadura inferior dirección Y: 
 

 Calculado: 2.6 cm2/m 
 

Cumple 

-Armadura superior dirección Y: 
 

 Calculado: 2.6 cm2/m 
 

Cumple 

Armadura por mínimos mecánicos: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE 
 

 Calculado: 2.6 cm2/m 
 

 

-Armadura inferior dirección X: 
 

 Mínimo: 2.3 cm2/m 
 

Cumple 

-Armadura superior dirección X: 
 

 Mínimo: 0 cm2/m 
 

Cumple 

-Armadura inferior dirección Y: 
 

 Mínimo: 2.3 cm2/m 
 

Cumple 

-Armadura superior dirección Y: 
 

 Mínimo: 0 cm2/m 
 

Cumple 

Armadura en dirección X: 
 

-Prolongación de la armadura de positivos: 
 

 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Mínimo: 1.3 cm2/m 
Calculado: 2.6 cm2/m 
 

Cumple 

Armadura en dirección Y: 
 

-Prolongación de la armadura de positivos: 
 

 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Mínimo: 1.3 cm2/m 
Calculado: 2.6 cm2/m 
 

Cumple 

Comprobación de cuantías por flexión con acciones estáticas: 
 

Artículo 42 de la norma EHE 
 

 Calculado: 2.6 cm2/m 
 

 

-Comprobación de la armadura de positivos dirección X: 
 

 Mínimo: 0.8 cm2/m 
 

Cumple 

-Comprobación de la armadura de negativos dirección X: 
 

 Mínimo: 0.1 cm2/m 
 

Cumple 

-Comprobación de la armadura de positivos dirección Y: 
 

 Mínimo: 0.2 cm2/m 
 

Cumple 

-Comprobación de la armadura de negativos dirección Y: 
 

 Mínimo: 0 cm2/m 
 

Cumple 

Comprobación del cortante con acciones estáticas: 
 

Artículo 44 de la norma EHE 
 

 Máximo: 7.90246 Tn/m 
 

 

-Cortante en la dirección X: 
 

 Calculado: 0.71512 Tn/m 
 

Cumple 

-Cortante en la dirección Y: 
 

 Calculado: 0.71512 Tn/m 
 

Cumple 

Anclaje armado base con acciones estáticas: 
 

Artículo 66 de la norma EHE 
 

   

-Longitud patilla en armado base inferior inicial dirección X: 
 

 

Mínimo: 8 cm 
Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

-Longitud patilla en armado base inferior final dirección X: 
 

 

Mínimo: 8 cm 
Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

-Longitud patilla en armado base superior inicial dirección X: 
 

 

Mínimo: 14 cm 
Calculado: 14 cm 
 

Cumple 
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-Longitud patilla en armado base superior final dirección X: 
 

 

Mínimo: 14 cm 
Calculado: 14 cm 
 

Cumple 

-Longitud patilla en armado base inferior inicial dirección Y: 
 

 

Mínimo: 8 cm 
Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

-Longitud patilla en armado base inferior final dirección Y: 
 

 

Mínimo: 8 cm 
Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

-Longitud patilla en armado base superior inicial dirección Y: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Longitud patilla en armado base superior final dirección Y: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
 



 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIÉTAR. TOLEDO. 

 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 6. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 



 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIÉTAR. TOLEDO. 

 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS   i 

ÍNDICE 

1. MEMORIA ........................................................................................................................................... 1 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO DE CONTROL ................................................................... 1 

1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ESTUDIO ........................................................................... 1 

1.3 IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN ........................................... 2 

1.4 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD QUE SE GENERA ......................................................... 4 

1.5 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN ...................................................................................... 5 

1.6 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA. ........................................................................................ 6 

1.7 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN .................. 7 

2. PLANOS .............................................................................................................................................. 8 

3. PLIEGO ............................................................................................................................................. 11 

4. PRESUPUESTO .............................................................................................................................. 17 

4.1 MEDICIONES ........................................................................................................................... 17 

4.2 PRESUPUESTO ...................................................................................................................... 17 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIÉTAR. TOLEDO. 

 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  1 

1. MEMORIA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO DE CONTROL 

Se redacta el presente Estudio de Gestión de Residuos, como anejo al Proyecto de “RAMPA 

PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIÉTAR. 

TOLEDO.” para dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Este Estudio tiene por objeto regular la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición, para lo cual es necesario determinar las cantidades de los distintos residuos de la 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificarlos con arreglo a la lista europea, 

publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de Febrero, tomando las medidas para la prevención, 

separación, reutilización, valoración o eliminación de dichos residuos, describiendo a su vez en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares las distintas operaciones para su adecuada gestión y dando una 

valoración de los mismos, que formará parte del Presupuesto de la obra. 

Este Estudio servirá de base para que el contratista redacte y presente al Promotor un Plan de Gestión 

de Residuos en el que se detalle la forma en que llevará a cabo las obligaciones que le incumben en 

relación con los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en cumplimiento del 

Artículo 5 del citado Real Decreto. 

Dicho Plan de Gestión de Residuos, una vez aprobado por la Dirección de Obra y aceptado por el 

Promotor, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.  

Conforme a lo dispuesto en el art. 4 del Real Decreto 105/2008, el Estudio dispondrá del siguiente 

contenido: 

 Identificación de los residuos (según la Orden MAM/304/2002) 

 Estimación de la cantidad que se genera (en Kg y m3) 

 Medidas de segregación “in situ” 

 Destino previsto de los residuos 

 Valoración del conste previsto para la correcta gestión de los RCDs 

1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ESTUDIO 

El estudio es de aplicación a los residuos inertes que proceden de: 

 Escombros de construcción y demolición 
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Requisitos legales: 

 Ley 22/2011 de 28 julio de residuos y suelos contaminados 

 RD 1481/2001 de 27 de diciembre por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero 

 Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril. Relativa al vertido de residuos 

 Listado de los códigos LER de los residuos de construcción y demolición. 

Se garantizará en todo momento: 

 Comprar la cantidad justa de materias para la construcción, evitando adquisiciones masivas, que 

provocan la caducidad de los productos, convirtiéndolos en residuos 

 Evitar vertidos incontrolados de residuos de construcción y demolición 

 Habilitar una zona para acopiar los residuos inertes, que no estará en: 

o Cauces 

o Vaguadas 

o Lugares a menos de 100 m de las riveras de los ríos 

o Zonas cercanas a bosque o áreas de arbolado 

o Espacios públicos 

 Los residuos de construcción y demolición inertes se trasladarán al vertedero autorizado, ya que 

es la única solución ecológicamente más económica. 

 Antes de evacuar los escombros se verificará que no estén mezclados con otros residuos. 

 Reutilizar los residuos de construcción y demolición. 

1.3 IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

El Artículo 17 del Anexo III de la Orden MAM/304/2002, del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de 

Febrero, incluye una tabla en la que se relacionan los residuos a generar codificados con arreglo a la 

Lista Europea de Residuos, publicada por la misma Orden. 

Partiendo de la Orden anterior, los residuos generados se clasifican en: 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 

supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de 

carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 

generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 

contaminados, procedentes de obras de excavación. 



 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIÉTAR. TOLEDO. 

 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  3 

RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Se trata de residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna 

otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en 

contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 

humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 

incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o 

no. 

La estimación de residuos a generar durante la ejecución de las obras se relaciona a continuación. Tales 

residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de la obra prevista, así mismo es 

previsible la generación de otros residuos peligrosos derivados del uso de sustancias peligrosas como 

disolventes, pinturas, etc. y de sus envases contaminados, mantenimiento de la maquinaria, basuras 

procedentes de la actividad humana de los trabajadores si bien su estimación habrá de hacerse en el 

Plan de Gestión de Residuos cuando se conozcan las condiciones de suministro y aplicación de tales 

materiales. 

De los residuos contemplados en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, los que previsiblemente se 

generarán durante el transcurso de esta obra serán los siguientes: 

RCD Nivel I: 

 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

RCD Nivel II: 

 17 01 01 Hormigón 

 17 01 02 Ladrillos 

 17 02 03 Plástico 

 17 04 07 Metales mezclados 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

Basuras: 

 20 02 01 Residuos biodegradables 
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Potencialmente peligrosos y otros 

 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

 16 01 07 Filtros de aceite 

 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

1.4 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD QUE SE GENERA 

La cantidad de residuos generados en la obra se ha estimado a partir de las mediciones del proyecto, 

teniendo en cuenta el peso de los restos de los materiales sobrantes y del embalaje de los productos 

suministrados. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el 

cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

Materiales según Orden Ministerial 
MAM/304/2002 

CÓDIGO 
LER 

Densidad Aparente 
(t/m3) 

Densidad Aparente 
(kg/m3) 

Peso 
(ton) 

Volumen 
(m3) 

RCD NIVEL I 

Tierras y piedras distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03 
- Desmonte: 250 – 117 = 133 m3 
- Excavación vaciado: 41,41 m3 
- Excavación zanja: 41,35 m3 

17.05.04 1,10 1100 237,34 215,76 

TOTAL RCD NIVEL I         215,76 

RCD NIVEL II 

Hormigón  
- Demolición bordillo: 50 ml x 0,035 = 1,75 m3 
- Demolición aceras: 65 m2 x 0,15 = 9,75 m3 
- Demolición cimentación hormigón: 3,0 m3 
- Demolición muro piezas hormigón: 22,5 m3 
 

17.01.01 1,50 1500 55,5 37,00 

Ladrillo 
- Demolición fábrica de ladrillo muros : 10,0  m3 

17.01.02 1,45 1450 14,5 10,00 

Plástico (embalajes varios) 17.02.03 0,60 600 0,21 0,35 

Metales mezclados 
- Levantado mobiliario urbano 50 kg 
- Levantado barandillas 25 ml x 10 kg/ml = 250 kg 
 

17.04.07 1,50 1500 0,3 0,2 

TOTAL RCD NIVEL II         47,55 

RCD Potencialmente peligrosos y otros 

Residuos biodegradables 20.02.01 1,50 1500 * * 

Aceites usados 13.02.05 0,75 750 * * 

Filtros de aceite 16.01.07 0,75 750 * * 
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Materiales según Orden Ministerial 
MAM/304/2002 

CÓDIGO 
LER 

Densidad Aparente 
(t/m3) 

Densidad Aparente 
(kg/m3) 

Peso 
(ton) 

Volumen 
(m3) 

Sobrantes de pintura o barnices 08.01.11 0,75 750 * * 

TOTAL RCD NIVEL II         * 

* A determinar en Plan de Gestión de Residuos 

1.5 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN 

Con el fin de generar el menor volumen de residuos en fase de ejecución de las obras, se deberá 

organizar y planificar la obra en cuanto a tipo de suministro acopio de materiales y proceso de ejecución. 

Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la prevención de los residuos generados 

en la obra: 

 Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se 

originan, en este sentido: 

o El mortero de cemento se fabricará en obra, de manera que se produzca únicamente la 

cantidad necesaria para la ejecución de las obras como base de solados, rellenos, etc. 

o El hormigón se fabricará en central, suministrando únicamente la cantidad necesaria para 

ejecución de pavimentos.  

o El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones se realizará con las cantidades 

mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de obra que corresponda 

 Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su valorización. 

 Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su 

valorización y gestión en el vertedero. 

 Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 

 Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual 

minimización o reutilización. 

 Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y 

recicladores más próximos. 

 El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación suficiente 

sobre los aspectos administrativos necesarios. 

 La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión. 

 Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina claramente 

que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que 

se transportan hasta ella. 

 Solicitar de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor 

cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 
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 Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos 

residuos deben estar etiquetados debidamente. 

1.6 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
GENERADOS EN LA OBRA. 

Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 

originariamente. 

Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial o 

para otros fines. 

Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 

residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al 

medio ambiente. No se contempla ningún procedimiento. 

Eliminación: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o 

parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar 

perjuicios al medio ambiente. 

La estimación de los residuos generados en la obra y que han de ser eliminados ya han sido descritos en 

el apartado 1.4 de este anejo. Dado que los residuos generados no son reutilizables ni valorables “in 

situ”, se expresan sus características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino en la tabla 

siguiente: 

Materiales según Orden Ministerial 
MAM/304/2002 

CÓDIGO 
LER 

Tratamiento Destino Peso (ton) 

RCD NIVEL I 

Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03 

17.05.04 Reciclado/Vertedero Planta reciclaje RCD 237,34 

TOTAL RCD NIVEL I       237,34 

RCD NIVEL II 

Hormigón  17.01.01 Reciclado/Vertedero Planta reciclaje RCD 55,5 

Ladrillo 17.01.02 Reciclado/Vertedero Planta reciclaje RCD 14,5 

Plástico 17.02.03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,21 

Metales mezclado 17.04.07 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,3 

TOTAL RCD NIVEL II       70,51 

RCD Potencialmente peligrosos y otros 

Residuos biodegradables 20.02.01   
Sistema de recogida 

municipal * 

Aceites usados 13.02.05 Tratamiento RPs 
Gestor Autorizado de 

Residuos Peligrosos (RPs) 
* 
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Materiales según Orden Ministerial 
MAM/304/2002 

CÓDIGO 
LER Tratamiento Destino Peso (ton) 

Filtros de aceite 16.01.07 Tratamiento RPs 
Gestor Autorizado de 

Residuos Peligrosos (RPs) * 

Sobrantes de pintura o barnices 08.01.11 Tratamiento RPs 
Gestor Autorizado de 

Residuos Peligrosos (RPs) 
* 

* A determinar en Plan de Gestión de Residuos 

1.7 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

Los residuos de construcción y demolición deberán ser separados, cuando de forma individualizada para 

cada una de las fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

siguientes cantidades: 

 Hormigón 80 tn 

 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 40 tn 

 Metales (incluidas sus aleaciones) 2 tn 

 Madera 1 tn 

 Vidrio 1 tn 

 Plástico 0,5 tn 

 Papel y cartón 0,5 tn 

En este caso, al superarse dichos valores para los residuos de hormigón, será necesaria su segregación.  

Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores específicos, o en su defecto una 

zona habilitada para su almacenamiento, para su posterior recogida y traslado a la instalación de 

tratamiento de residuos. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico en 

la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá 

encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 

obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, 

la obligación recogida en el presente apartado. 

Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos autorizado 

de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 

No obstante, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de que sean necesarios 

más contenedores en función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 
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2. PLANOS 

El poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los 

residuos. Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, 

conseguirá que la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que 

mover los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja. 

Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente son 

causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos 

innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los residuos. En 

definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente y, además, sacarlos de la 

obra tan rápidamente como sea posible. 

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se ensucien 

y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo, hay que 

prever un número suficiente de contenedores, en especial cuando la obra genera residuos 

constantemente, y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde depositarlos. 

Debido a la tipología de la obra objeto de este proyecto, y las unidades que lo componen, no se estima 

necesaria la exposición de ningún plano, ya que éstos no tienen que definir ninguna actuación 

complementaria de las que se han definido en los diferentes documentos de este proyecto. 

A continuación, se exponen unos croquis que ayudan a la concepción de lo que se ha ido mencionando 

a lo largo de este anejo. 

 
CONTENEDOR DEPOSITO RESIDUOS EN OBRA, CON VALLADO PERIMETRAL 
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ZONA HABILITADA PARA SEPARACIÓN RESIDUOS, CON VALLADO PERIMETRAL 

 

 
ZONA HABILITADA PARA LIMPIEZA DE CUBAS DE HORMIGÓN 
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ZONA HABILITADA PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS METÁLICOS 

 

 
EJEMPLOS DE CARTELES PARA INDICACION DE LOS DEPÓSITOS A REALIZAR EN CADA CASO 
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3. PLIEGO 

Para el Productor de Residuos. (Artículo 4 RD 105/2008) 

Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”, que 

tendrá que contender, al menos: 

- Estimación de los residuos que se van a generar. 

- Las medidas para la prevención de estos residuos. 

- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 

- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

- Pliego de Condiciones 

- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos 

peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos 

no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, ya 

sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor 

Autorizado. 

Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes. 

Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (Artículo 5 RD 105/2008) 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos, 

puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas 

preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. 

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes: 

- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla él 

mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos 
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acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de 

recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el 

Gestor final de estos residuos. 

- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección de Obra, y aceptado por la Propiedad, pasando entonces 

a ser otro documento contractual de la obra. 

- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y 

seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección 

hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a 

esta clasificación de forma individualizada. 

- Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento 

que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás 

documentación acreditativa. 

- En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas. 

- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la 

manipulación de los residuos de obra. 

- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados o 

reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas 

debidamente. 

- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos. 

- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia 

obra para la mejor gestión de los residuos. 

- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los 

residuos en la propia obra o en otra. 

- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la 

obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de 

ella. 

- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra 

conozcan dónde deben depositar los residuos. 

- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por 

usar materiales procedentes de otros solares. 



 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIÉTAR. TOLEDO. 

 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  13 

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el 

responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia 

práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. 

Para el personal de obra, que se encuentran bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente 

del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las 

características de los residuos que se depositarán. 

- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La 

información debe ser clara y comprensible. 

- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua. 

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la 

correcta separación de los mismos. 

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten 

contaminados. 

- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra, ya que, si se tropieza con ellos o 

quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y 

transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo. 

- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 

abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o reciclar 

los residuos producidos en la obra. 

- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y 

las compartan con el resto del personal. 

 

 



 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIÉTAR. TOLEDO. 

 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  14 

Prescripciones de carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición en obra. 

- Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea 

de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente 

por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 

- Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad los 

certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos 

por entidades autorizadas y homologadas. 

- Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como 

de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 

ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 

aspecto. 

Prescripciones de carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto: 

- Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan 

pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos. 

- El depósito temporal de los escombros se realizará, bien en sacos industriales iguales o inferiores a 

1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan las ordenanzas municipales o 

legislación a la cual pudiese estar sujeto, o bien en acopios, que también deberán estar en lugares 

debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
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- El depósito temporal para RCD´s valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice 

en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

- Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 

durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su 

perímetro. 

- En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 

contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

- Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 

contención y almacenaje de residuos. 

- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 

evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al 

menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 

servicio. 

- En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 

separación de cada tipo de RCD. 

- Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 

especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 

deposición. 

- En este último caso se deberá asegurar, por parte del contratista, la realización de una evaluación 

económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de 

ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD´s adecuados. 

- La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 

autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD´s que el destino final (planta de 

reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 

Consejería que tenga atribuciones para ello. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o 

gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. 

- Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega 

final de cada transporte de residuos. 
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- La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 

derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 

requisitos de las ordenanzas municipales. 

- Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) 

serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 

correspondiente. 

- Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 

de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

- En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero 

sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así 

como la legislación laboral al respecto. 

- Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 

- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 

restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 

contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

- Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos 

degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura no 

superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros 

materiales. 

- Tanto los escombros, como otros residuos generados por la construcción, serán retirados en el plazo 

más breve posible y siempre antes de proceder a la recepción de las obras. 

Normativa de obligado cumplimiento 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
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4. PRESUPUESTO 

Se valora en este apartado el tratamiento de los residuos o elementos sobrantes de las diferentes 

unidades de obra susceptibles de generar residuos. 

Estos costes se corresponden con las tasas, cánones, transporte y carga y demás gastos que se 

pudieran originar del tratamiento de los mismos, incluyéndose en otras unidades del presupuesto general 

del proyecto el coste correspondiente a la carga y transporte de los residuos.  

4.1 MEDICIONES 

Materiales según Orden Ministerial 
MAM/304/2002 

CÓDIGO 
LER 

Ud Volumen (m3) 

RCD NIVEL I       

Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03 

17.05.04 m3 215,76 

TOTAL RCD NIVEL I     215,76 

RCD NIVEL II       

Hormigón  17.01.01 m3 37,00 

Ladrillo 17.01.02 m3 10,00 

Plástico (embalajes varios) 17.02.03 m3 0,35 

Metales mezclados 17.04.07 m3 0,20 

TOTAL RCD NIVEL II     47,55 

RCD Potencialmente peligrosos y otros       

Residuos biodegradables 20.02.01 * * 

Aceites usados 13.02.05 * * 

Filtros de aceite 16.01.07 * * 

Sobrantes de pintura o barnices 08.01.11 * * 

TOTAL RCD NIVEL II     * 

* A determinar en Plan de Gestión de Residuos 

4.2 PRESUPUESTO 

Para la valoración de la correcta gestión de los residuos de la construcción y demolición, se estiman los 

siguientes costes por metro cúbico de residuo generado: 

PRECIO UNITARIO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE  RCD 

Tipología Coste (€/m3) 

RCD Nivel I   

Gestión de residuos de Nivel I 0,50 € 

RCD Nivel II 
 

Gestión de residuos de Hormigón 12,20 € 
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PRECIO UNITARIO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE  RCD 

Gestión de residuos de Ladrillos 11,00 € 

Gestión de residuos de Plástico 6,70 € 

Gestión de residuos de Metales 12,00 € 

  

La valoración de la gestión de los residuos, con los volúmenes obtenidos y los precios unitarios 

anteriores es: 

ESTIMACIÓN DEL COSTE PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE  RCD 

Tipología Volumen (m3) Coste (€/m3) Importe (€) 

RCD Nivel I       

Gestión de residuos de Nivel I 215,76 0,50 € 107,88 € 

RCD Nivel II 
  

  

Gestión de residuos de Hormigón 37,00 12,20 € 451,40 € 

Gestión de residuos de Ladrillos 10,00 11,00 € 110,00 € 

Gestión de residuos de Plástico 0,35 6,70 € 2,35 € 

Gestión de residuos de Metales 0,20 12,00 € 2,40 

  
TOTAL  674,03 € 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material de la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

a la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON TRES CÉNTIMOS (674,03 €). 

 

Toledo, diciembre de 2018. 

EL INGENIERO AUTOR: 

 

 

 

 

 

Fdo.: José María Moreno Jiménez 
ICCP col 14261 

BASIS OFICINA TÉCNICA 
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1. INTRODUCCIÓN  

Este Estudio de Seguridad y Salud establece las disposiciones en cuanto a respecto a prevención de 

riesgos de accidentes y enfermedades profesionales durante la fase de ejecución de la obra “RAMPA 

PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIÉTAR. 

TOLEDO”.  

El estudio contempla las directrices básicas que se seguirán en el campo de la prevención de riesgos 

profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA 

Las características básicas del proyecto técnico al que se refiere este Estudio de Seguridad y salud, 

corresponden con las obras descritas en el Proyecto de Construcción de “RAMPA PEATONAL EN LA 

CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIÉTAR. TOLEDO.””.  

3. PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

La duración estimada de la obras será de TRES (3) MESES, durante la cual el número medio de 

trabajadores en el momento de mayor carga laboral será de 8 trabajadores. 

El Plan de Seguridad y Salud de la obra incluirá un desarrollo más detallado de esta planificación, 

especialmente en relación con los trabajos y procesos a realizar en los tajos de mayor significación 

preventiva. 

4. MARCO JURÍDICO 

Como queda dicho, este Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción, cuyo artículo 4 establece las condiciones de obligatoriedad para los proyectos 

técnicos de construcción, viniendo reglamentariamente exigido en el presente caso. 

De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de la obra, por el Plan 

de Seguridad y Salud elaborado por el contratista. Dicho plan desarrollará las medidas preventivas 

previstas en el estudio, adaptando éstas a las técnicas y soluciones que han de ponerse finalmente en 

obra. 
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Eventualmente, el Plan de Seguridad y Salud podrá proponer alternativas preventivas a las medidas 

planificadas aquí, en las condiciones establecidas en el artículo 7 del ya citado Real Decreto 1627/1997. 

En su conjunto, el Plan de Seguridad y Salud constituirá el conjunto de medidas y actuaciones 

preventivas derivadas de este estudio, que el contratista se compromete a disponer en las distintas 

actividades y fases de la obra, sin perjuicio de las modificaciones y actualizaciones a que pueda haber 

lugar, en las condiciones reglamentariamente establecidas. 

La base legal de este estudio, así como del citado Real Decreto 1627/97, dictado en su desarrollo, es la 

Ley 31/1995, de 10 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuyo desarrollo reglamentario, de 

aplicación directa al estudio de Seguridad y salud, en tanto que establece normas que deben ser 

observadas parcial o totalmente en su redacción y posterior cumplimiento que, sin perjuicio de las 

recogidas en el pliego de condiciones de este estudio, se concretan en las siguientes: 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-11-95).  

Modificaciones en la Ley 5 011998, de 30 de diciembre. 

 Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1195, de 24 de marzo). 

 Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39197, de 17 de enero, B.O.E. 31-01-

97). 

 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 30 de 

abril, B.O.E. 01-05-98). 

 Desarrollo del Reglamento de /os Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04-07-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción 

(Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo 

[excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de 

Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04- 97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con Equipos 

que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 48811997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-

97). 

 Reglamento de Protección de los trabajadores contra /os Riesgos relacionados con la Exposición 

a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 66411997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-

97). 

 Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 66411997 (Orden de 25 de marzo 

de 1998 (corrección de errores del 15 de abril). 
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 Reglamento de Protección de /os trabajadores contra /os Riesgos relacionados con la 

Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, 

B.O.E. 24-05-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo, 

B.O.E. 12-06-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 

trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-

97). 

 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad 

de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 

trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

5. EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en cada fase de las 

actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra proyectada, se lleva a cabo mediante la 

detección de necesidades preventivas en cada uno de dichas fases.  

A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se detectan los riesgos que 

no han podido ser evitados en proyecto y sobre los que es preciso establecer las adecuadas previsiones 

para la adopción de las medidas preventivas correspondientes, como se detalla a continuación. 

5.1 ACTUACIONES PREVISTAS EN LA OBRA PROYECTADA 

Durante la ejecución de las obras, se prevé la ejecución de las siguientes actividades constructivas, a 

tener en cuenta en la definición de las condiciones de seguridad y salud en fase de ejecución de obra:  

 Demoliciones y desmontajes. 

 Movimiento de tierras. 

 Ejecución de muros de contención de hormigón armado. 

 Montaje de elementos metálicos. 

 Reposición de pavimentos peatonales. 
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5.2 EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARIA E INSTALACIONES PREVISTAS 

Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas durante la ejecución 

de la obra, en cuanto que elementos generadores de condiciones de trabajo peligrosas o riesgos para 

los trabajadores, se relacionan a continuación. 

 Maquinaria de movimiento de tierras. 

 Maquinaria de puesta en obra de hormigones. 

 Maquinaria y herramientas diversas. 

5.3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo e instalaciones previstos 

en las diferentes fases de la obra proyectada, se identifican y relacionan los siguientes riesgos y 

condiciones peligrosas de trabajo que resultan previsibles durante el curso de la obra: 

5.3.1 Riesgos relacionados con las actividades de obra 

 Demoliciones y levantados de firmes, pavimentos y bordillos. 

- Proyección de partículas. 

- Atropellos. 

- Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la maquinaria. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Heridas por objetos punzantes. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

- Ruido. 

 Excavación en zanja o pozo por medios mecánicos. 

- Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra. 

- Atrapamientos de personas por maquinarias. 

- Colisiones y vuelcos de maquinaría o vehículos de obra. 

- Caídas del personal a distinto nivel. 

- Corrimientos o desprendimientos del terreno. 

- Hundimientos inducidos en estructuras próximas. 

- Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas. 

- Golpes por objetos y herramientas. 

- Caída de objetos. 

- Inundación por rotura de conducciones de agua. 

- Incendios o explosiones por escapes o roturas de oleoductos o 
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- Gasoductos. 

- Explosión de ingenios enterrados. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

- Ruido. 

 Relleno de zanjas o pozo. 

- Accidentes de vehículos por exceso de carga o por mala conservación de sus mandos, 

elementos resistentes o ruedas (vuelcos y/o atrapamientos). 

- Caída de material de las cajas de los vehículos. 

- Atropellos del personal en maniobras de vehículos. 

- Accidentes en el vertido del material, al circular los camiones marcha atrás. 

- Peligro de atropello por falta de visibilidad debido al polvo. 

- Vibraciones sobre las personas. 

- Polvo ambiental. 

- Ruido puntual y ambiental. 

- Golpes por las compactadoras. 

 Cimentación  

- Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra. 

- Atrapamientos de personas por maquinarias. 

- Colisiones y vuelcos de maquinaría o vehículos de obra. 

- Caídas del personal a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel por suciedad, superficies resbaladizas. 

- Corrimientos o desprendimientos del terreno. 

- Hundimientos inducidos en estructuras próximas. 

- Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas. 

- Golpes por objetos y herramientas. 

- Caída de objetos. 

- Salpicaduras de hormigón. 

- Causticaciones. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Ruido. 

 Estructuras de hormigón 

- Caídas al mismo nivel (desorden, usar medios auxiliares deteriorados, improvisados, etc.) 

- Contactos eléctricos directos (exceso de confianza, empalmes peligrosos, puenteo de las 

protecciones eléctricas, trabajos en tensión). 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Pisadas sobre materiales sueltos u objetos.  
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- Pinchazos y cortes (por alambres, cables eléctricos, tijeras, alicates).  

- Sobre esfuerzos (transporte de cables eléctricos y cuadros y manejo de guías. 

- Incendio (por hacer fuego o fumar junto a materiales inflamables).  

- Caídas de personas a diferente nivel. 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

- Caída de objetos en manipulación. 

- Caída de objetos desprendidos. 

- Exposición a vibraciones. 

- Choques contra objetos inmóviles. 

- Golpes/cortes por objetos o herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Atrapamiento por o entre objetos  

- Atrapamiento por vuelco de maquinaria 

- Contactos térmicos  

- Exposición a sustancias tóxicas  

- Explosiones  

- Atropellos o golpes con vehículos  

- Exposición a contaminantes químicos 

- Exposición a contaminantes biológicos 

- Iluminación 

- Ruido  

- Otros peligros 

 Montaje de estructura metálica 

- Caídas al mismo nivel (desorden, usar medios auxiliares deteriorados, improvisados, etc.) 

- Contactos eléctricos directos (exceso de confianza, empalmes peligrosos, puenteo de las 

protecciones eléctricas, trabajos en tensión. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Pisadas sobre materiales sueltos u objetos.  

- Pinchazos y cortes (por alambres, cables eléctricos, tijeras, alicates).  

- Sobre esfuerzos (transporte de cables eléctricos y cuadros y manejo de guías. 

- Incendio (por hacer fuego o fumar junto a materiales inflamables).  

- Caídas de personas a diferente nivel. 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

- Caída de objetos en manipulación. 

- Caída de objetos desprendidos. 

- Exposición a vibraciones. 

- Choques contra objetos inmóviles. 
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- Golpes/cortes por objetos o herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Atrapamiento por o entre objetos  

- Atrapamiento por vuelco de maquinaria 

- Contactos térmicos/Quemaduras  

- Exposición a sustancias tóxicas  

- Explosiones  

- Atropellos o golpes con vehículos  

- Iluminación 

- Ruido  

- Otros peligros 

 Solados y pavimentos 

- Caídas al mismo nivel por suciedad, superficies resbaladizas. 

- Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes. 

- Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas. 

- Contacto con el cemento. 

- Proyección violenta de partículas. 

- Sobre esfuerzos por trabajar arrodillado durante largo tiempo. 

- Cortes por manejo de sierras eléctricas. 

 Actuaciones en la obra de los servicios técnicos. 

- Accidentes de tráfico "in itinere". 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Atropellos. 

- Torceduras. 

- Inhalación de gases tóxicos. 

- Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Ruido. 

5.3.2 Riesgos de la maquinaria, instalaciones y equipos de trabajo 

Maquinaria de movimiento de tierras 

 Retroexcavadoras y retropalas. 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

- Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina. 
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- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

- Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

- Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 

- Vibraciones transmitidas por la máquina. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

- Ruido. 

 Camiones y dúmperes. 

- Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacía la obra. 

- Derrame del material transportado. 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

- Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas. 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

- Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 

- Vibraciones transmitidas por la máquina. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

- Ruido. 

 Compactador manual. 

- Aplastamiento de pies o manos por la máquina. 

- Atropello o golpes a personas. 

- Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 

- Vibraciones transmitidas por la máquina. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Ruido. 

Medios de puesta en obra de hormigones 

 Camión hormigonera 
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- Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra. 

- Derrame del material transportado. 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

- Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas. 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

- Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 

- Vibraciones transmitidas por la máquina. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

- Ruido. 

Maquinaria y herramientas diversas 

 Camión grúa. 

- Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo. 

- Atropellos. 

- Vuelco de la grúa. 

- Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas. 

- Aplastamiento por caída de carga suspendida. 

- Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas. 

- Incendios por sobretensión. 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

 Compresores. 

- Incendios y explosiones. 

- Golpes de "látigo" por las mangueras. 

- Proyección de partículas. 

- Reventones de Jos conductos. 

- Inhalación de gases de escape. 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

- Ruido. 
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 Cortadora de pavimento y martillos neumáticos. 

- Proyección de partículas. 

- Cortes en pies. 

- Riesgo por impericia. 

- Golpes con el martillo. 

- Sobreesfuerzos o lumbalgias. 

- Vibraciones. 

- Contacto con líneas eléctricas enterradas. 

- Reventones en mangueras o boquillas. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Ruido. 

 Sierra circular. 

- Proyección de partículas. 

- Cortes en las manos y pies. 

- Proyección de partículas. 

- Polvo. 

- Ruido. 

- Electrocuciones. 

 Herramientas manuales. 

- Riesgo por impericia. 

- Caída de las herramientas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel por tropiezo. 

5.3.3 Riesgos de daños a terceros 

Producidos por la naturaleza de la obra a ejecutar. Existirá riesgo en el mantenimiento de las 

circulaciones y en la necesidad de mantener el acceso peatonal a las viviendas y otros edificios. 

6. MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA 

6.1 MEDIDAS GENERALES 

Con el objetivo de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de las obras, son 

necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas susceptibles de 

asociarse inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al conjunto de la obra. Estas 

medidas generales se definirán concretamente y con el detalle suficiente en el plan de seguridad y salud 

de la obra. 
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6.1.1 Medidas de carácter organizativo 

Formación e información 

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba 

una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada específicamente 

en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. 

En su aplicación, todos los operarios recibirán, al ingresar en la obra o con anterioridad, una exposición 

detallada de los métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 

prevención y protección que deberán emplear. 

El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las subcontratas y trabajadores 

autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los trabajadores. 

Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra 

La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización especializada de prevención de 

riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una 

plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno 

contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditado ante la Autoridad laboral 

competente o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de uno o varios 

trabajadores, adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se establece en el 

mencionado Real Decreto 39/1997. 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de cumplimiento de 

las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el plan de seguridad y salud de la obra, así 

como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo 

largo de la duración de la obra. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento específico 

en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos aquellos 

casos en que se produzca u n accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que 

éstos sean. 

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos 

médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, 

realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 
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Modelo de organización de la seguridad en la obra 

Con el objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la información 

necesaria acerca de su organización en materia de seguridad en esta obra, así como el procedimiento 

para asegurar el cumplimiento del plan de seguridad y salud de la obra por parte de todos sus 

trabajadores, dicho plan de seguridad y salud contemplará la obligación de que cada subcontrata 

designe antes de comenzar a trabajar en la obra, al menos: 

Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del plan de seguridad y 

salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, así como de aquellos que, aun 

no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo para sus trabajadores. 

6.1.2 Medidas de carácter dotacional 

Servicio médico 

La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores según lo 

dispuesto e n la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un reconocimiento médico 

general previo en un plazo inferior a un año. 

Botiquín de obra 

La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente señalizado y de adecuado 

acceso y estado de conservación, cuyo contenido será revisado semanalmente, reponiéndose los 

elementos necesarios 

Instalaciones de higiene y bienestar 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de las 

instalaciones necesarias de higiene y bienestar. 

Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra. 

6.2 MEDIDAS PREVENTIVAS A ESTABLECER EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 
CONSTRUCTIVAS 
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En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas presentes en la ejecución 

de cada una de las fases y actividades a desarrollar en la obra, las medidas preventivas y protectoras a 

establecer durante su realización son, en cada caso, las enunciadas en los apartados que siguen. 

 Demoliciones y levantados. A este respecto, el plan de seguridad y salud laboral de la obra 

contendrá, al menos, los puntos siguientes: 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Señalización adecuada de la obra y separación de la misma del tráfico. 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

- Métodos de retirada periódica de materiales y escombros de la zona de trabajo. 

- Delimitación de áreas de trabajo de máquinas y prohibición de acceso a las mismas. 

- Obtención de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el firme. 

- Previsión de la necesidad de riego para evitar formación de polvo en exceso. 

- Disponibilidad de protecciones individuales del aparato auditivo para trabajadores expuestos. 

- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los 

bordes ataluzados de la explanación, tras la comprobación de la resistencia del terreno. 

 Excavación en zanja / pozo y relleno posterior 

- Planificar el movimiento de la maquinaria evitando interferencias entre ellas, ni en accesos ni en 

maniobras de carga y descarga. 

- El procedimiento de trabajo seguro en la realización de zanjas, así como para trabajos 

posteriores a ella, contemplará ataluzamientos, bermas o entibaciones, según se requiera en 

cada situación. 

- Se vallarán con malla stopper, cinta de balizamiento o cordón de tierras aquellas zanjas que 

estando en zona de campo, supongan riesgo de caídas superiores a los 2 m. 

- Se utilizará maquinaria apropiada para la excavación, no empleándose métodos manuales, 

excepto en proximidades de servicios afectados, con control continuo por parte del responsable 

de equipo. 

- El responsable de tajo reconocerá el estado del terreno antes de iniciarse el trabajo diario, y 

especialmente después de lluvias. 

- El acceso del personal a las zanjas se efectuará mediante escaleras que estarán debidamente 

ancladas. La escalera sobrepasará como mínimo 1 m. el borde de la zanja. 

- En todo momento se tendrán las zanjas limpias y ordenadas. 

- Se sanearán los taludes y las zonas inestables se señalizarán convenientemente. 

- Antes de iniciar trabajos de saneo, en la cabeza de la excavación, se comprobará que no hay 

nadie trabajando a niveles inferiores. 

- En las operaciones de carga de vehículos no se circulará por el lado opuesto al que se realiza la 

carga. 
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- Se evitará, en lo posible, la circulación de máquinas y vehículos en las proximidades de los 

bordes de la excavación para evitar sobrecargas y efectos de vibraciones. 

- No rebasar con la carga los límites de la caja del camión para evitar la caída de material en la 

calzada. 

- Queda terminantemente prohibido reanudar la marcha después de la descarga hasta que el 

basculante no haya bajado completamente. 

- En zonas de producción de polvo, se regará para evitarlo. 

- Toda maniobra de vehículos marcha atrás será dirigida por una sola persona desde un lugar 

siempre visible para el operador. 

 Colocación de bordillos y solados 

- El corte de piezas deberá hacerse por vía húmeda en evitación de afecciones respiratorias. 

- En caso de utilizarse sierra de disco para el corte de piezas, son de aplicación las normas de 

seguridad contenidas en este estudio para este medio auxiliar. 

- Los trabajadores encargados de colocar los bordillos utilizarán cinturón de protección lumbar y 

recibirán las normas precisas a llevar a cabo para el levantamiento manual de cargas. 

- Los materiales de acopio o los escombros, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los 

lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 

- Las zonas de trabajo permanecerán ordenadas y delimitadas y limpias. 

 Cimentación  

- Antes de comenzar el armado de las zapatas, vigas y demás elementos de la cimentación, se 

comprobará que los fondos de excavación y las paredes de la misma estén limpios, sin 

materiales sueltos. 

- Las armaduras se colocarán apoyadas en separadores, dejando espacio entre el fondo y 

paredes de la excavación. 

- Las armaduras en espera de los arranques de los pilares se sujetarán para evitar su 

desplazamiento al verter el hormigón mediante tablones de madera o perfiles metálicos. 

- El hormigonado de limpieza se realizará mediante canaletas para evitar que el hormigón se 

segregue y lo iremos vibrando tal y como se vaya hormigonando. 

- Las armaduras en espera de los arranques de los pilares se sujetarán para evitar su 

desplazamiento al verter el hormigón mediante tablones de madera o perfiles metálicos. 

- El hormigonado se realizará mediante canaletas para evitar que el hormigón se segregue y lo 

iremos vibrando tal y como se vaya hormigonando. 

- Se acotarán y señalizarán las zonas de trabajo para evitar caídas en las zapatas abiertas y no 

hormigonadas. 

- No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos abiertos. 

- Se realizará el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos 

con pestillos de seguridad. 
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- Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes. 

- Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de la zapata corrida para no 

realizar las operaciones de atado en su interior. 

- Se tendrá especial cuidado en el desplazamiento de los cubilotes de la grúa con hormigón, 

evitando colocarse en su trayectoria. 

- En el vertido de hormigón mediante bombeo se tendrán en cuenta las medidas preventivas 

reseñadas en la fase relativa a las estructuras de hormigón. 

- Se revisará el estado del vibrado eléctrico antes de cada hormigonado. 

- Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la zapata corrida se 

establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se 

dispondrán perpendicularmente al eje de la zapata. 

- La zona de trabajo se mantendrá limpia y libre de obstáculos y de residuos de materiales. 

- En los perímetros de excavación no se acopiará material ni circulará maquinaria en una distancia 

inferior a 3 m de la coronación de la misma en terrenos consistentes y 5 m en terreno corriente 

(zanjas o descarnamiento de cimentaciones previas a su refuerzo). 

- No se desplazará carga suspendida por encima de personal. Asimismo, estos no se desplazarán 

ni situarán debajo de la carga suspendida. 

- Las grúas serán manejadas exclusivamente por operarios en disposición de del carnet de 

operario de grúa (RD 636/2003) en vigor. 

 Estructuras de hormigón 

- Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización 

de las tareas. 

- Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia  

- Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre forjados. 

- En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se habrán 

previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 

- No se realizarán trabajos en altura sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 

mediante la instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas. 

- Los materiales de acopio y equipos se colocarán y apilarán, con las debidas sujeciones, en 

zonas destinadas al efecto. 

- Se usará apuntalamiento acorde con las cargas a soportar. 

- El ascenso y descenso de los operarios a los encofrados se efectuará a través de escaleras de 

mano reglamentarias. 

- El izado de los tableros, placas de encofrado y puntales se efectuará mediante bateas 

emplintadas en cuyo interior se dispondrá el material ordenadamente y sujetos mediante flejes o 

cuerdas. 
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- No se permanecerán operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de 

izado de placas prefabricadas, tablones, placas de encofrado, puntales y ferralla. 

- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se 

apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 

- La obra se mantendrá en las debidas condiciones de orden y limpieza. 

- Se suspenderán los trabajos si llueve. 

- El Encargado comprobará que en cada fase, estén colocadas las protecciones colectivas 

previstas. 

- No se realizarán trabajos de encofrado sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 

mediante la instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas. 

- Se advertirá a los operarios que deban caminar sobre el entablado del encofrado, sobre el riesgo 

de caída a distinto nivel. 

- Se evitará pisar los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de inmediato 

antes de su puesta. 

- Los operarios caminan apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas. 

- Antes del hormigonado deben tomarse todas las precauciones necesarias que garanticen que se 

ha realizado un buen montaje del sistema de encofrado. Por eso debe someterse a una nueva 

revisión de los puntos más importantes como los siguientes: 

o Verticalidad de los puntales. 

o La palanca del puntal debe estar hacia abajo, con esto se garantiza que entre las 

planchuelas y la caña del puntal exista la máxima fricción e impida que esta caña 

descienda. 

o El sistema de encofrados que esté arriostrado a todos los pilares; esto ayudará a evitar 

desplazamientos en el sentido horizontal. 

o Reforzamiento del apuntalamiento en áreas macizas. 

- La ferralla montada se almacenará en lugares designados a tal efecto separado del lugar de 

montaje. 

- Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogen. 

 Montaje de estructura metálica 

- Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización 

de las tareas. 

- Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 

- Se usará el arnés de seguridad en trabajos en altura, se colocaran líneas de vida con poco 

recorrido, estas siempre serán de acero. 

- Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 

- Se realizará el transporte de los elementos mediante eslingas de acero enlazadas y provistas de 

gancho con pestillos de seguridad. 
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- Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilería, según se señale en los 

planos. 

- Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas 

estableciendo capas hasta una altura no superior a 1.50 m. 

- Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida para el montaje. Se evitará el oxicorte en 

altura, en la intención de evitar riesgos innecesarios. 

- El izado de los perfiles metálicos de los montajes industrializados se ejecutara suspendiendo de 

dos puntos tales, que la carga permanezca estable. 

- Las maniobras de ubicación in situ de los perfiles serán gobernadas por tres operarios. Dos de 

ellos guiarán el perfil mediante sogas sujetos a sus extremos siguiendo las directrices del 

tercero. 

- Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de 

soldador. 

- Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo. Se exige el 

uso de pinzas. 

- Las botellas de gases en uso en la obra, permanecerán siempre en el interior del carro 

portabotellas correspondiente. 

- Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura. 

- Las operaciones de soldadura de perfiles se realizarán desde andamios metálicos tubulares 

provistos de plataformas de trabajo de 60 cm. de anchura, y de barandilla perimetral de 90 cm. 

compuesta de pasamanos, barra intermedia y rodapié 

 Actuaciones en la obra de los servicios técnicos: 

Todas las obras son objeto de inspecciones y controles periódicos o esporádicos por parte de los 

servicios técnicos (directores de obra, inspectores, proyectistas, coordinador en materia de seguridad y 

salud, equipos de control de calidad, etc.). Estas visitas han de hacerse bajo las condiciones adecuadas 

de seguridad, por lo que han de adoptarse ciertas normas preventivas al respecto. 

El plan de seguridad y salud de la obra deberá prever específicamente la forma, condiciones y medios a 

utilizar para asegurar que las visitas de obra se lleven a cabo bajo las adecuadas condiciones de 

seguridad. Para ello, cabe dar unas normas generales, las cuales serán concretadas y complementadas 

en el plan de seguridad y salud: 

- Antes de que un técnico o profesional de dirección y control se desplace al lugar de visita, 

deberá velarse por que esté perfectamente informado de los riesgos a que va a estar expuesto 

en obra. Sobre todo, deberá ser informado de todas aquellas condiciones específicas que se den 

en la obra y sin cuyo conocimiento previo podrían ser causa de riesgos importantes. 
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- Aún así, el visitante será acompañado en todo momento alguna persona que conozca las 

peculiaridades del entorno. 

- Todos los visitantes a la obra deberán llevar las protecciones individuales adecuadas que sean 

necesarias para protegerles adecuadamente. Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas, 

lógicamente, de aquellos lugares donde cesa el trabajo, pero si dichas zonas tienen que ser 

visitadas por los servicios técnicos, las citadas protecciones deben ser repuestas, pudiendo, en 

caso contrario, negarse el visitante a acceder a dichos lugares o adoptar las decisiones que 

estime oportunas. 

6.3 MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA, INSTALACIONES 
AUXILIARES Y EQUIPOS DE TRABAJO 

6.3.1 Medidas generales para maquinaria pesada 

Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes condiciones 

preventivas, así como las previstas en su propio plan de seguridad y salud, de las que mostrará, en su 

caso, comprobantes que el coordinador de seguridad y salud de la obra pueda requerir: 

 Recepción de la máquina. 

- A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las normas de 

seguridad para los operadores. 

- A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al 

día. 

- Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se 

realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente. 

- La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto. 

- Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco. 

- La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto estado 

de funcionamiento. 

 Utilización de la máquina. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la máquina 

funcionan correctamente. 

- Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen vestimentas sin 

ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en los controles. 

- Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la máquina. 

- El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad. 

- Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, empleando los 

peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y 

guardabarros. 
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- No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para el 

maquinista. 

- Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra. 

- Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están en 

su posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 

- Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que pueda 

ser arrollado por la máquina en movimiento. 

- No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han 

instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

- Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las 

precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que hacer 

la maniobra. Nunca se debe conectar a la batería descargada otra de tensión superior. 

- Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario vigilar 

que la presión de los mismos es la recomendada por el fabricante. Durante el relleno de aire de 

los neumáticos el operario se situará tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, 

pues el reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar 

como un látigo. 

- Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá antes 

hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé 

una ausencia superior a tres minutos deberá, además, parar el motor. 

- Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 

- Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal consolidado, se 

prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de barrancos, zanjas, taludes de 

terraplén y otros bordes de explanaciones. 

- Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la 

visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina. 

- Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un asiento 

adecuado para ello. 

- No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no se 

forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas. 

 Reparaciones y mantenimiento en obra. 

- En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma antes 

de reanudar el trabajo. 

- Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el motor 

parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la maquina 

bloqueada. 
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- No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar riesgos de 

incendios. 

- No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma 

incontrolada pueden causar quemaduras al operario. 

- El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor frío, 

para evitar quemaduras. 

- El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes impermeables. 

- En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna maniobra 

que pueda producir un chispazo eléctrico. 

- Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar 

cortocircuitos. 

- Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos, que 

puedan provocar un cortocircuito. 

- Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes intermedios 

totalmente cubiertos. 

- Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, que podrían 

producir la inflamación del gasoil. 

- La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las debidas 

precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir totalmente el tapón. 

- Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes 

desconectar el motor y extraer la llave del contacto. 

- Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario vaciarlas y 

limpiarlas de aceite. 

6.3.2 Maquinaria de movimiento de tierras 

 Retro excavadoras. 

Además de las medidas generales de maquinaria, que serán ser concretadas con más detalle por el plan 

de seguridad y salud, se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras que vayan a 

emplearse en la obra, la normativa de acción preventiva y, específicamente, la que recoja las siguientes 

normas mínimas: 

- Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso en 

correcto estado de funcionamiento. 

- En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia de 

personas. 
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- La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la máquina durante los 

desplazamientos, con el fin de evitar balanceos. 

- Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre lentamente. 

- Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en prevención de caídas, 

golpes y otros riesgos. 

- Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder así a 

trabajos elevados y puntuales. 

- Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los 

apoyos hidráulicos de inmovilización. 

- Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo. 

- Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de 

fuertes vientos. 

- Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán tomarse las siguientes 

precauciones: 

 La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente para 

efectuar cuelgues. 

 El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado al 

balancín. 

 Los tubos se suspenderán siempre de los extremos (dos puntos), en posición paralela al eje 

de la zanja, con la máquina puesta en la dirección de la misma y sobre su directriz. Puede 

emplearse una uña de montaje directo. 

 La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 

 La maniobra será dirigida por un especialista. 

 

- El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el sentido de la 

marcha (salvo en distancias muy cortas). 

- Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la 

zona de alcance del brazo de la retroexcavadora. 

- Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano de sustentación, el 

cazo nunca deberá quedar por debajo del chasis. Para excavar la zona de debajo del chasis de 

la máquina, ésta deberá retroceder de forma que, cuando realice la excavación, el cazo nunca 

quede por debajo del chasis. 

- Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el maquinista deberá 

apoyar primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de mano y 

bloquear la máquina. A continuación, podrá ya realizar las operaciones de servicio que necesite. 

 

 Rodillos vibrantes. 
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- Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes medidas 

preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel de detalle por el plan de 

seguridad y salud: 

- El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina peligrosa y de que habrá 

de tomar precauciones específicas para evitar accidentes. 

- Los maquinistas de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza, en prevención de 

los riesgos por impericia. 

- Deberá regarse la zona de acción del compactador, para reducir el polvo ambiental. Será 

necesario el uso de mascarilla antipolvo en casos de gran abundancia y persistencia de éste. 

- Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesiones auditivas. 

- Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el trabajo con pisones o 

rodillos, al objeto de proteger riesgos de lumbalgias. 

 Camiones y dúmperes. 

- El conductor de cada camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y actuará con 

respeto a las normas del código de circulación y cumplirá e n todo momento la señalización de la 

obra. 

- Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares 

señalados para tal efecto. 

- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas 

condiciones de mantenimiento y conservación. 

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido instalado 

el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, 

en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas 

metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

- El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se 

cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma un informe compensando los pesos, de la 

manera más uniformemente repartida posible. 

- El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de seguridad. 

- El maquinista deberá utilizar guantes o manoplas de cuero para evitar lesiones en las manos y 

botas de seguridad para evitar aplastamientos o golpes en los pies. 

- Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo 

grave. 

- Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del 

motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. en prevención de 

los riesgos por mal funcionamiento o avería. 



 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIÉTAR. TOLEDO. 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  23 

A los conductores de los camiones dúmper se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva: 

 Suba y baje del camión por el peldañeado del que está dotado para tal menester, no lo haga 

apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. Durante estas operaciones, ayúdese de 

los asideros de forma frontal. 

 No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

 No trate de realizar ajustes con los motores en marcha, puede quedar atrapado. 

 Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deban realizarse con el basculante 

elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso mediante enclavamiento. 

 No permita que las personas no autorizadas accedan al camión, y mucho menos que 

puedan llegar a conducirlo. 

 No utilice el camión dúmper en situación de avería o de semiavería. Haga que lo reparen 

primero. Luego, reanude el trabajo. 

 Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de 

que ha instalado el freno de mano. 

 No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dúmper, pueden producir 

incendios. 

 En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del 

radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 

 Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez 

frío. 

 No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustibles, puede 

incendiarse. 

 No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, hágalo 

protegido con guantes de goma o de PVC. 

 Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión dúmper por alguna causa, desconecte 

el motor y extraiga la llave de contacto totalmente. 

 No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables. 

 Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el 

sentido en la que el camión se va. De esta forma conseguirá dominarlo. 

 Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. 

Intente la frenada por roce lateral lo más suave posible, o bien, introdúzcase en terreno 

blando. 

 Antes de acceder a la cabina, dé la vuelta completa caminando entorno del camión, por si 

alguien se encuentra a su sombra. Evitará graves accidentes. 

 Evite el avance del camión dúmper por la caja izada tras la descarga. 
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 Considere que puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, 

dentro de las distancias de alto riesgo para sufrir descargas. 

 Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha. Nunca 

s e debe poner e n movimiento el vehículo con la caja levantada. 

 Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de 

comenzar la elevación de la caja. 

 Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica, permanezca en su punto 

solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el 

camión, descienda por la escalerilla normalmente y desde el último peldaño, salte lo más 

lejos posible, sin tocar tierra y camión de forma simultánea, para evitar posibles descargas 

eléctricas. Además, no permita que nadie toque el camión, es muy peligroso. 

6.3.3 Maquinaria y herramientas diversas 

 Camión grúa. 

Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el plan de seguridad y 

salud, se tendrán en cuenta las siguientes: 

- Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores, 

antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga, serán siempre dirigidas por 

un especialista. 

- Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos dispondrán siempre de 

pestillos de seguridad. 

- Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible fijada por el 

fabricante del camión. 

- El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en alguna 

ocasión, todas sus maniobras estarán dirigidas por un señalista experto. 

- Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados de la misma. 

- El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los dos metros del 

borde de excavaciones o de cortes del terreno. 

- Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias inferiores a 5 

metros del mismo, así como la permanencia bajo cargas en suspensión. 

- El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un señalista, así 

como abandonar el camión con una carga suspendida. 

- No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camión o maneje 

sus mandos. 
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- En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el operador 

abandone la cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante. 

 Compresores. 

- El compresor será siempre arrastrado a su posición de trabajo cuidándose que no se rebase 

nunca la franja de dos metros de ancho desde el borde de cortes o de coronación de taludes y 

quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con lo que el aparato estará 

nivelado, y con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamiento. En caso de que la lanza de 

arrastre carezca de rueda o de pivote de nivelación, se adaptará éste mediante suplementos 

firmes y seguros. 

- Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre con el motor 

parado. Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y en posición de 

cerradas. 

- Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se advertirá el 

elevado nivel de presión sonora alrededor del mismo, exigiéndose el empleo de protectores 

auditivos a los trabajadores que deban operar en esa zona. 

- Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las mangueras y boquillas, 

previéndose reventones y escapes en los mismos. 

 Cortadora de pavimento. 

- Esta máquina estará siempre a cargo de un especialista en su manejo que, antes de iniciar el 

corte, se informará de posibles conducciones subterráneas o de la existencia de mallazos o 

armaduras en el firme, procediéndose al replanteo exacto de la línea de sección a ejecutar, a fin 

de que pueda ser seguida por la ruedecilla guía de la cortadura. Los órganos móviles de la 

cortadora estarán siempre protegidos con la carcasa de origen de fabricación. 

- El corte se real izará en vía húmeda, mediante conexión al circuito de agua, para evitar la 

creación de un ambiente pulvígeno peligroso. 

- El manillar de gobierno de la cortadora estará correctamente revestido de material aislante 

eléctrico. 

- Se prohibirá terminantemente fumar durante la operación de carga de combustible y ésta se 

efectuará con la ayuda de embudo, para evitar derrames innecesarios. 

- Los trabajadores ocupados en la labor de corte de pavimento utilizarán protectores auditivos, 

guantes y botas de goma o de P.V.C., así como gafas de seguridad y mascarillas de filtro 

mecánico o químico, si la operación ha de realizarse en seco, con independencia de los equipos 

individuales de protección de uso general en la obra. 

 Martillos neumáticos 

- Los trabajadores que deban utilizar martillos neumáticos poseerán formación y experiencia en su 

utilización en obra. Los martillos se conservarán siempre bien cuidados y engrasados, 

verificándose sistemáticamente el estado de las mangueras y la inexistencia de fugas en las 
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mismas. Cuando deba desarmarse un martillo, se cortará siempre la conexión del aire, pero 

nunca doblando la manguera. 

- Antes de iniciarse el trabajo, se inspeccionará el terreno y los elementos estructurales a demoler, 

a fin de detectar la posibilidad de desprendimientos o roturas a causa de las vibraciones 

transmitidas por el martillo. En la operación de picado, el trabajador nunca cargará todo su peso 

sobre el martillo, pues éste podría deslizarse y caer. Se cuidará el correcto acoplamiento de la 

herramienta de ataque en el martillo y nunca se harán esfuerzos de palanca con el martillo en 

marcha. 

- Se prohibirá terminantemente dejar los martillos neumáticos abandonados o hincados en los 

materiales a romper. El paso de peatones cerca de la obra se alejará tanto como sea posible de 

los puntos de trabajo de los martillos neumáticos. 

- Los operadores utilizarán preceptivamente calzado de seguridad, guantes de cuero, gafas de 

protección contra impactos, protectores auditivos, mascarilla antipolvo y arnés antivibratorio. 

 Sierra circular. 

- El personal que la maneje utilizará obligatoriamente gafas antiproyecciones, protectores 

auditivos y mascarilla de protección de las vías respiratorias. 

- El disco de corte será revisado periódicamente, sustituyendo toda hoja recalentada o que 

presente grietas, ya que podrá romperse y producir el accidente. 

- Estarán protegidas mediante carcasa cubre disco y cuchillo divisor. 

- Los cortes de materiales se realizarán mediante el disco más adecuado para el corte del material 

componente en prevención de roturas y proyecciones. 

- Siempre que sea posible los cortes de materiales se realizarán en vía húmeda, es decir, bajo el 

chorro de agua que impida el origen del polvo. 

 Herramientas manuales. 

- Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido concebidas y 

se revisarán siempre antes de su empleo, desechándose cuando se detecten defectos en su 

estado de conservación. 

- Se mantendrán siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes y se colocarán siempre en 

los portaherramientas o estantes adecuados, evitándose su depósito desordenado o arbitrario o 

su abandono en cualquier sitio o por los suelos. 

- En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, así como casco y 

gafas antiproyecciones, en caso necesario. 

7. CONCLUSIONES 

Este Estudio de Seguridad y Salud incluye la previsión de las actividades constructivas proyectadas y los 

riesgos previsibles en la ejecución de las mismas, así como las normas y medidas preventivas a adoptar 
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durante la obra y la definición literal y gráfica precisa de las protecciones a utilizar, sus respectivas 

mediciones y precios y el presupuesto final del estudio. 

Basándose en este Estudio de Seguridad y Salud, el contratista elaborará y propondrá el Plan de 

Seguridad y Salud de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, así como de 

presentación y justificación de las alternativas preventivas que se juzguen necesarias, en función del 

método y equipos que en cada caso vayan a utilizarse en la obra. 

En relación con tal función y aplicaciones, se estima suficiente el contenido de este documento para 

cumplir dichos objetivos y para constituir el conjunto básico de previsiones preventivas de la obra a 

realizar. 

 

Toledo, diciembre de 2018. 
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1. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

1.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Los medios o elementos de protección deben estar convenientemente homologados y serán adquiridos a 

fabricantes, importadores o suministradores que cumplan lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 31/1995 

de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de Noviembre. El contratista debe garantizar a los 

trabajadores recibir una formación teórico-práctica suficiente y adecuada en materia preventiva según el 

artículo 19 de dicha ley, lo que conlleva el aprendizaje por parte de los mismos del uso correcto de los 

medios de protección, tanto personales como colectivos.  

Todos los elementos de protección tanto individuales como colectivos tendrán fijado un periodo de vida 

útil desechándose a su término. Cuando por circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más 

rápido del previsto del elemento en cuestión, este será repuesto de inmediato, independientemente de la 

vida útil prevista. Todo elemento que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 

concebido será desechado y repuesto al momento. Aquellos elementos que por su uso hayan adquirido 

más holgura o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestos de inmediato. 

1.2 PROTECCIONES PERSONALES 

El contratista dotará a sus trabajadores de los equipos de protección individual adecuados para el 

desempeño de sus funciones y velará por el uso efectivo de los mismos en virtud del artículo 17 de la 

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de Noviembre. Estos equipos de protección 

individual se deberán utilizar cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse 

suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o 

procedimientos de organización del trabajo. Asimismo según el artículo 41 de dicha Ley el contratista 

deberá garantizar que las informaciones aportadas por los fabricantes, importadores o suministradores 

sean facilitadas a los trabajadores en términos que resulten comprensibles a los mismos.  

1.2.1 Mono de trabajo 

Utilización 

De uso en todos los trabajos de la obra.  

Características 

Fabricado en algodón o tergal, de la talla adecuada al operario, resistentes a la abrasión y al desgaste. 
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1.2.2 Casco de seguridad 

Utilización 

Debe ser utilizado por todo el personal que permanezca en el interior de la obra, tanto el propio personal 

como visitantes. Su misión fundamental es la de proteger la cabeza y las orejas contra la caída de 

objetos duros, tales como piedras, herramientas, tornillos, etc.  

El casco aislante está destinado a los electricistas que trabajen en zonas en donde su uso sea 

necesario.  

Características 

Los cascos de seguridad serán de polietileno de alta densidad, compuesto de copa y arnés. La copa 

recoge aguas y visera, el arnés estará formado por banda de contorno de polietileno y cinta de 

amortiguación.  

El casco tiene un sistema de nervios formando parte del mismo que sirven de refuerzo. El espesor de las 

paredes es del orden de los 2 milímetros, debiendo resistir sin abolladura el impacto de una esfera de 3 

kg de peso desde una altura de 2,5 metros así como la caída sin perforación de un plomada de 450 gr. a 

4 metros de altura. Antes de la adquisición de los cascos es conveniente verificar su resistencia 

mediante estas pruebas. El peso total del casco debe ser inferior a los 350 gr.  

Ensayos y pruebas 

Las que establece la norma MT-1. (o posteriores).  

Normativa y homologaciones 

Homologación: nº 99 (B.O.E.11-05-77). (o posterior). 

1.2.3 Botas de seguridad 

Utilización 

Se usaran en zonas donde existan objetos punzantes, clavos, chapas, redondo para armaduras, llantas, 

etc. y en general siempre que exista riesgo de cortes o pinchazos en los pies (trabajos de encofrado, 

demolición, desescombro, etc.).  

Características 
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Estarán fabricadas con piel de lomo de becerro, caña vuelta y engrasada., con lengüeta. La suela es de 

goma de primera calidad, con dibujos o estrías profundas para evitar el deslizamiento, llevan 

almohadillas de protección al frente y en los tobillos, correa y cordones de sujeción, etc. Reforzadas con 

planchas de metal especialmente en puntera y base.  

Ensayos y pruebas 

Resistencia al choque y el aplastamiento, según norma MT-5 (o posteriores).  

Normativa y homologaciones 

Homologación: nº 37 (B.O.E.12-02-80) (o posterior). 

1.2.4 Botas dieléctricas 

Utilización 

Obligatorias para todo tipo de trabajo eléctrico o que haya riesgo eléctrico.  

Características 

Deben ser resistentes a la humedad de piel rectificada, con envolvente de tobillos, encojinado, suela 

antideslizante y antiestática, falca amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle de desprendimiento 

rápido, sin herramienta metálica con puntera reforzada que permita la libertad a los dedos, no eliminar el 

sentido del tacto y ofrecer suficiente protección. 

Ensayos y pruebas 

Las que establece la norma DIN 4843.  

Normativa y homologaciones 

Homologación: DIN 4843.  

1.2.5 Guantes finos de goma, polivinilo o polietileno 

Utilización 

Adecuados para el trabajo con cemento, yesos y escayola tales como el hormigonado, la confección de 

mortero, albañilería y en general cualquier actividad con riesgos de contacto en la piel.  
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Características 

Deben permitir la libertad a los dedos, no eliminar el sentido del tacto y ofrecer suficiente protección.  

Ensayos y pruebas 

Las que establece la norma MT-11 (o posteriores).  

Normativa y homologaciones 

Homologación: nº 158 (B.O.E.4-7-77). (o posterior).  

1.2.6  Guantes materia textil 

Utilización 

Pueden utilizarse cuando el trabajo se realiza con materiales no cortantes ni corrosivos, tales como los 

de pintura, herramientas ligeras, manejo de volantes de conducción, etc. Ofrecen las ventajas de 

flexibilidad y transpiración pudiendo estar además recubiertos de goma o materia plástica.  

Características 

Deben permitir la libertad a los dedos y ofrecer suficiente protección.  

1.2.7 Guantes de cuero 

Utilización 

Aptos para el manejo de hierro, cables, aceros, soldadura, encofrado, movimiento de materiales y en 

general para actividades con riesgos de golpes, cortes y heridas en las manos.  

Características 

Los guantes de cuero deben ser muy flexibles y permitir el libre movimiento de los dedos para sujetar 

útiles y herramientas.  

1.2.8 Guantes dieléctricos 

Utilización 
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En toda actividad relacionada con tensión eléctrica tanto en las instalaciones provisionales de obra, 

instalaciones definitivas o accionamiento de maquinaria eléctrica.  

Características 

Permitir el grado de aislamiento 1000 V como mínimo y permitir el libre movimiento de los dedos para 

sujetar útiles y herramientas.  

Ensayos y pruebas  

Las que establece la norma MT-4. (o posteriores).  

Normativa y homologaciones 

Homologación: nº 211 (B.O.E.3-9-75). (o posterior).  

1.2.9  Guantes de uso común 

Utilización 

Utilización en talleres mecánicos de calderería y obra de construcción.  

Características 

Deberán ser resistentes a la abrasión, corte, punzonado, grasa y aceites.  

1.2.10 Cinturón de seguridad 

Utilización 

Deben utilizarse en todas las actividades o zonas de obra en que exista riesgo de caída (trabajos en 

andamios colgados, cubiertas colgadas, zonas desprotegidas, zanjas, etc.). Los cinturones de seguridad 

deberán estar anclados a un gancho colocado en un punto resistente o a un cable fijado a puntos 

resistentes.  

Características 

Faja constituida por bandas de poliéster cosidas, con elementos metálicos de acero troquelado y 

mosquetón con cierre de seguridad. Precauciones: No recibir cortes o rozaduras que pueden ser el 

principio de una rotura o corte del mismo, perdiendo así su eficacia.  
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En trabajos con desplazamientos limitados. Tipo-1 una sola zona de conexión. Tipo-2 con dos zonas de 

conexión.  

Ensayos y pruebas 

Las que establece la norma MT-13. (o posteriores).  

Normativa y homologaciones 

Homologación: Ministerio de trabajo. Homologación 239  Resolución 06.07.78 (o posterior).  

1.2.11 Protectores auditivos 

Utilización 

Se utilizan en todas las actividades en que se genera ruido excesivo o que se realicen próximas a una 

fuente de ruido intenso.  

Características 

Pueden ser tapones de goma de unos 25 cm. de largo por unos 3 mm de diámetro mínimo y 8 de 

diámetro máximo que disponen en su interior de cámara de aire, o bien orejeras formadas por láminas 

de plástico ligero recubiertas con cámara de látex que  

Ensayos y pruebas 

Las que establece la norma MT-2 (o posteriores).  

Normativa y homologaciones 

Homologación: nº 209 (B.O.E.1-9-75) (o posterior).  

1.2.12 Pantallas para soldar 

Utilización 

En trabajos de soldadura por electrodos.  

Características 
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Formadas por cristales inactínicos, las cuales se construyen de madera ligera o de fibra vulcanizada, 

prensada y endurecida, con ventanilla y bastidor móvil con ranura para alojar el cristal. Lleva un 

dispositivo de muelle espiral y gatillo que permite, con la misma mano con que se soporta, accionar el 

cambio de cristal de la ventanilla, de color a normal o viceversa. Dimensiones son aproximadamente de 

400 x 250 milímetros.  

Ensayos y pruebas 

Las que establece la norma MT-3.y MT-18 (o posteriores).  

Normativa y homologaciones 

Homologación: nº 210 (B.O.E.2-9-75) (o posterior) y nº   33 (B.O.E.7-2-79) (o posterior).  

1.2.13  Mascarilla autofiltrante 

Utilización 

Se utilizarán en todas las actividades en que existan riesgos de entrada de cuerpos extraños por vía 

buconasal y donde hayan partículas en suspensión.  

Características 

Deberán cubrir totalmente boca y nariz, deberán incorporar un filtro recambiable que debe ser repuesto 

tras cada utilización y si la mascarilla es usada por varias personas, cada vez que se utilice por un 

trabajador distinto.  

Ensayos y pruebas 

Las que establece la norma MT-9 (o posteriores).  

Normativa y homologaciones 

Homologación: nº 216 (B.O.E.10-9-75) (o posterior).  

1.2.14 Gafas protectoras contra impactos 

Utilización 
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Se utilizarán en todas las actividades en que existan riesgos de entrada de cuerpos extraños en los ojos, 

donde haya partículas en suspensión o estas puedan ser proyectadas (por ejemplo cortar materiales, 

taladrar o perforar huecos, chispas, etc.) 

Características 

Montura de tipo universal con varillas de lama metálica, cristales planos incoloros templados y protección 

lateral contorneada de malla de plástico.  

Ensayos y pruebas 

Las que establece la norma MT-16 (o posteriores).  

Normativa y homologaciones 

Homologación: nº 196 (B.O.E.17-8-78) (o posterior). 

1.2.15 Mandil de cuero 

Utilización 

Se utilizará en actividades con riesgo de golpes o chispas sobre el cuerpo como ferrallado o soldadura.  

Características  

Resistentes a la abrasión y al desgaste.  

1.3 PROTECCIONES COLECTIVAS 

1.3.1 Señalización 

El objetivo de la señalización de seguridad es llamar rápidamente la atención sobre objetos o situaciones 

capaces de provocar peligros, así como indicar la situación de mecanismos y equipos que tengan 

importancia desde el punto de vista de la seguridad. Dicha señalización se empleará únicamente para 

dar indicaciones que estén relacionadas con la seguridad de las personas, maquinaria o instalaciones.  

Objeto y campo de aplicación  

El objeto del presente apartado es definir las características y significado de la señalización que debe 

utilizarse para indicar posibles situaciones relacionadas con la seguridad en la obra, definiendo colores, 

formas, esquemas y dimensiones, con vista a la protección de los trabajadores y de terceros.  
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Tipos de señalización  

a) Señalización de seguridad. Señalización que relacionada con un objeto o una situación determinada 

suministra una indicación relativa a la seguridad por medio de un color o de una señal de seguridad.  

b) Señal de prohibición. Señal de seguridad que prohíbe un comportamiento susceptible de provocar un 

peligro. 

c) Señal de advertencia. Señal de seguridad que advierte de un peligro. 

d) Señal de obligación. Señal de seguridad que obliga a un comportamiento determinado. 

e) Señal de salvamento. Señal de seguridad que, en caso de peligro, indica la salida de emergencia, la 

situación del puesto de socorro o el emplazamiento de un dispositivo de salvamento. 

f) Señal indicativa. Señal de seguridad que proporciona otras informaciones de seguridad distintas a 

las de los apartados b) al e).  

g) Señal adicional o auxiliar. Señal de seguridad que contiene exclusivamente un texto, y que se utiliza 

conjuntamente con una de las señales de seguridad mencionadas en los apartados b) al f) y que 

proporciona informaciones complementarias. 

h) Símbolo Imagen que describe una situación determinada y que se utiliza en algunas de las señales 

mencionas en los apartados e) al h).  

Colores  

Los colores deberán llamar la atención e indicar la existencia de un peligro, así como facilitar su rápida 

identificación. 

Podrán igualmente ser utilizados por sí mismos, para indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos 

que sean importantes desde el punto de vista de la seguridad.  

Los colores que se indican en este apartado no afectan a otras normas de colores que puedan 

emplearse para otro tipo de identificaciones. 

a) Colores de seguridad 

Los colores de seguridad serán los que señalan en la tabla correspondiente, en donde se indica el color 

y su significado, así como ejemplos de aplicaciones fundamentales para las que se empleen los citados 

colores.  
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COLOR SIGNIFICADO APLICACIÓN 

Rojo 

Parada 

Prohibición 

 

Señales de parada 

Señales de prohibición 

Dispositivos de desconexión de urgencia 

Este color se utilizará en los equipos de lucha contra incendios, señalización y localización 

Amarillo 
Atención 

Zona peligro 

Señalización de riesgos 

Señalización umbrales, pasillos de poca altura, obstáculos, tec. 

Verde 

Situación de seguridad 

Primeros auxilios 

Señalización pasillos y salidas de socorro. 

Rociadores de socorro 

Puestos de primeros auxilios 

Azul 
Obligación 

Indicaciones 

Obligación de llevar equipo de protección personal 

Emplazamiento de teléfono, talleres, etc. 

b) Colores de contraste 

Se emplearán los colores BLANCO Y NEGRO, siempre en combinación con los colores de seguridad, al 

objeto de mejorar las condiciones de visibilidad de éstos; asimismo, evitarán confusiones entre un color 

de seguridad y un color de fondo.  

Se aplicarán también estos colores para los símbolos que aparezcan en las señales, de manera que 

formen contraste entre sí. 

Las combinaciones admitidas por la presente norma se exponen en la siguiente tabla  

COLOR DE SEGURIDAD COLOR DE CONTRASTE 

Rojo Blanco 

Amarillo Negro 

Verde Blanco 

Azul Blanco 

c) Formas y símbolos 

Para evitar los inconvenientes derivados de las anomalías que algunas personas tienen para percibir 

ciertos colores, se emplean las señales con unas formas prefijadas, unidas a un color determinado, 

según se indica en la tabla siguiente: 
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FORMA GEOMÉTRICA 

COLOR DE SEGURIDAD 

CÍRCULO TRIÁNGULO EQUILÁTERO RECTÁNGULO O CUADRADO 

Rojo Prohibición  Equipos de lucha contraincendios 

Amarillo  Atención, zona de peligro  

Verde   Salida de socorro 

Rociadores de socorro 

Primeros auxilios 

Azul Obligación  Otras indicaciones 

Asimismo, como complemento de las señales de seguridad, se utilizará una serie de símbolos en el 

interior de las formas geométricas adoptadas.  

La presentación de los símbolos ha de ser lo más simple posible y deben eliminarse los detalles que no 

sean esenciales para la comprensión de la señal.  

d) Dimensiones  

Las dimensiones de las señales y las diversas relaciones entre ellas se establecerán tomando para el 

diámetro exterior o dimensión mayor, los valores normalizados correspondientes a la serie A de la Norma 

UNE 1-0 1 1-75. Las señales de forma rectangular se adaptarán a los formatos principales sobre los 

alargados.  

Estas dimensiones serán tales que el área S de la señal de seguridad y la distancia de observación L 

satisfagan la relación  

S = L2 / 2000 

Estando S y L expresados en metros cuadrados y en metros respectivamente, para una distancia de 

observación L no superior a 50 metros.  

En el cuadro siguiente se puede comprobar la relación entre dimensión, forma y distancia máxima de las 

señalizaciones. 

DIMENSION 
DISTANCIA MÁXIMA SEGÚN LA FORMA 

TRIANGULAR CIRCULAR RECTANGULAR 

1.189 

841 

594 

420 

297 

34,98 

24,74 

17,48 

12,36 

8,74 

49,73 

35,18 

24,85 

17,57 

12,42 

53,17 

37,61 

26,56 

18,78 

13,28 
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DIMENSION 
DISTANCIA MÁXIMA SEGÚN LA FORMA 

TRIANGULAR CIRCULAR RECTANGULAR 

210 

148 

105 

6,18 

4,36 

3,09 

8,78 

6,19 

4,39 

9,39 

6,62 

4,70 

 

Señales de prohibición  

En esta señales, el color de seguridad ocupará la superficie de una corona circular situada en el borde 

de la señal y una banda oblicua diametral de igual anchura colocada a 135º, recubriendo al menos el 

35% de la superficie de la señal.  

El color de fondo de la señal será el del contraste blanco y sobre él irá el símbolo, en color negro, 

contraste del blanco.  

Señales de advertencia, obligación, salvamento e indicación  

En estas señales, el color de seguridad empleado debe cubrir al menos el 50% de la superficie de la 

señal.  

El color de contraste se empleará para un reborde estrecho cuya dimensión será 1/20 del lado mayor y 

para el símbolo empleado.  

Señales adicionales o auxiliares  

El fondo de la señal será de color blanco y el texto en negro, si bien se admite que el fondo sea del color 

de seguridad de la señal a la que acompaña, y el texto en el color de contraste correspondiente. Las 

señales adicionales o auxiliares serán de forma rectangular, con la misma dirección máxima que la señal 

a la que acompaña, y colocada debajo de ella.  

Señalización complementaria de riesgo permanente  

En los casos que no se utilizan formas geométricas normalizadas para la señalización de lugares que 

suponen un riesgo permanente de choque, caídas, etc. (tales como esquinas, pilares, huecos en pisos, 

partes salientes de equipos móviles, muelles de carga, etc.), deberá emplearse el color de seguridad 

amarillo en bandas alternadas oblicuas sobre fondo negro. Las bandas serán todas de la misma anchura 

e inclinadas en ángulo de 60º sobre la horizontal.  
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La distancia entre barras corresponderá a valores normalizados correspondientes a la serie A de la 

norma UNE 1-011-75.  

1.3.2 Otras protecciones colectivas 

Las protecciones colectivas cumplen las siguientes condiciones: 

 El montaje, mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva debe realizarse según 

las especificaciones del fabricante. 

 El montaje y uso correcto de la protección colectiva es preferible al uso de los equipos de protección 

individual para defenderse de idéntico riesgo. 

 Las protecciones colectivas estarán en acopio real antes de ser necesario su uso, con el fin de poder 

ser comprobada su calidad y sus características por el Coordinador en Seguridad o Salud, o en su 

caso, por la Dirección Facultativa. 

 Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso conocida o especificada por 

el fabricante. Igual tratamiento debe darse a los componentes de madera. 

 Serán instaladas, previamente, al inicio de cualquier trabajo requiera su montaje. Queda prohibida la 

iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que esta sea instalada por 

completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

 Se debe llevar un control riguroso del montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de las 

protecciones colectivas. 

 Cuando una protección colectiva que presente algún deterioro, será desmontada de inmediato y 

sustituido el elemento deteriorado y montada de nuevo una vez resuelto el problema. Se suspenderán 

los trabajos o actividades que objeto de la protección hasta que protección vuelva a ser efectiva. 

2. SERVICIO DE PREVENCIÓN 

2.1 SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En virtud de lo dispuesto por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de Noviembre, el 

contratista designará uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad de protección y prevención 

de riesgos profesionales, constituirá un Servicio de Prevención o concertará dicho servicio con una 

entidad especializada ajena a la empresa. Asimismo se constituirá un Comité de Seguridad y Salud 

constituido por los delegados de prevención de los trabajadores y los representantes de la empresa. Las 

distintas figuras mencionadas en el párrafo anterior deberán actuar en consonancia con lo dispuesto en 

dicha Ley y en particular en los capítulos III, IV y V de la misma en su aplicación a la obra en cuestión. El 

contratista, además, deberá establecer los medios de coordinación necesarios en materia de aplicación 

de la normativa sobre prevención de riesgos, con otras empresas.  
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2.2 SERVICIO MÉDICO 

El contratista garantizará la vigilancia de la salud de sus trabajadores por personal sanitario con 

competencia técnica, formación y capacidad acreditada según el artículo 22 de la Ley 31/1995 de 

Prevención de riesgos laborales, de 8 de Noviembre. 

2.3 VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

El contratista por lo dispuesto en el artículo 11 (artículo 12 si es autónomo) del R.D. 1627/1997, de 24 de 

Octubre, por el que se establecen Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 

Construcción, debe cumplir y hacer cumplir a sus trabajadores lo establecido en el Plan de seguridad y 

salud. Según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, los servicios de prevención 

dispuestos por el contratista asesorarán y apoyarán al mismo en su labor de vigilancia de la seguridad y 

salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. Asimismo los delegados de 

prevención realizarán una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales. Finalmente los propios trabajadores deberán participar en la prevención 

de los riesgos, con arreglo a lo indicado en el artículo 29 de dicha Ley. 

3. INSTALACIONES MÉDICAS 

El contratista y de acuerdo con el apartado 14 del Anexo IV - Parte A del R.D.1627/1997, de 24 de 

Octubre, por el que se establecen Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 

Construcción, dotará a los lugares de trabajo de los equipos de primeros auxilios necesarios según dicho 

apartado y una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del 

servicio local de urgencia. Asimismo el contratista deberá garantizar que todos sus trabajadores 

dispongan del seguro médico obligatorio, como mínimo a través de la seguridad social, que les permita 

acceder a las instalaciones médicas adecuadas en caso de sufrir algún tipo de lesión por causa del 

trabajo realizado. 

4. INSTALACIONES DE OBRAS 

Las instalaciones de las que se doten la obra como puedan ser suministro eléctrico, fontanería, teléfono, 

instalaciones contra incendios, etc. deberán cumplir sus reglamentaciones específicas así como lo 

indicado en el Anexo IV (Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse a las 

obras), del R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. Asimismo el contratista deberá garantizar la existencia 

de los servicios higiénicos necesarios, locales de descanso o de alojamiento y otras instalaciones que 

fuesen precisas según dicho Anexo y otras normas vigentes, que a su vez cumplirán la normativa vigente 

propias de cada una de ellas.  
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5. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El promotor aportará al contratista, una copia de este estudio, a partir del cual desarrollará el Plan de 

Seguridad y Salud, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. Las modificaciones 

justificadas que se indiquen en el plan nunca pueden representar una reducción del presupuesto ni de 

los niveles de protección contenidos en el estudio. El coordinador de seguridad y salud en la obra, 

designado por el promotor, será quién deba aprobar el Plan de Seguridad y Salud del contratista y las 

modificaciones introducidas en el mismo antes de autorizarse el inicio de la obra. Se tendrá en la obra 

una copia del Plan de seguridad y salud del contratista a disposición de la Dirección Facultativa o 

cualquier otra persona implicada en la misma. 

6. PUESTA EN MARCHA 

Una vez que el Coordinador de Seguridad y Salud en la obra haya aprobado el Plan de Seguridad y 

Salud redactado por el contratista, la Dirección Facultativa podrá autorizar el inicio de la obra. En 

cualquier caso todos los procesos en los que se desglosa la obra deben ir precedidos por la adopción de 

las medidas indicadas en el plan en materia de prevención de riesgos. El inicio de la obra de ir precedido 

en general por:  

a) La aprobación por el Coordinador de Seguridad y Salud en obra del Plan de Seguridad y Salud y 

de las modificaciones introducidas en el mismo por el contratista. Se dispondrá un Plan de 

Seguridad y Salud en la obra a disposición de la Dirección Facultativa y de cualquier persona 

implicada en la obra.  

b) El coordinador de Seguridad y Salud en obra adoptará las medidas necesarias para que solo las 

personas autorizadas puedan acceder a la obra.  

c) El contratista deberá haber informado a sus trabajadores de sus derechos y obligaciones, de las 

características de la obra, les habrá dado la formación teórico-práctica necesaria y les dotará de 

los medios técnicos necesarios para la correcta ejecución de la misma en especial en lo que a 

prevención de riesgos se refiere.  

d) El contratista facilitará una lista de todos sus trabajadores con la documentación acreditativa de 

los mismos (TC1 y TC2 autentificados) a la Dirección Facultativa y al Coordinador de Seguridad 

y Salud en obra. Asimismo indicará cuales son los delegados de prevención, los representantes 

de los trabajadores, como está Constituido el Servicio de Prevención y quienes constituyen el 

Comité de Seguridad y Salud aportando la documentación acreditativa precisa.  

e) El Coordinador de Seguridad y Salud en la obra aportará el Libro de Incidencias facilitado por el 

Colegio profesional al cual pertenece. Este libro estará en poder del Coordinador de Seguridad y 

Salud a disposición del contratista, subcontratista, trabajadores autónomos, la Dirección 
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Facultativa, de los representantes de los trabajadores y de todo el personal de la obra que esté 

relacionado con la prevención de riesgos en la misma. Este libro será el mismo para los 

diferentes contratistas que realicen diferentes obras dentro del conjunto de la obra general.  

f) El promotor dará aviso previo a la autoridad laboral competente incluyendo una copia del Plan de 

Seguridad y Salud redactado por el contratista. El aviso previo se realizará conforme al Anexo III 

del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

g) El contratista deberá garantizar que los subcontratistas o autónomos que trabajen para él, 

cumplan con los requisitos exigidos a el mismo en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

aportándoles toda la información referente a la obra que precisen. Aportará un documento donde 

quede plasmada la vinculación de sus subcontratados y sus trabajadores autónomos a su Plan 

de Seguridad y Salud, así como la documentación, de éstos, a él mismo exigida en el punto d. 

La puesta en marcha y correcta ejecución del Plan de Seguridad y Salud será responsabilidad del 

contratista con el apoyo de su Servicio de Prevención, los delegados de prevención el Comité de 

Seguridad y Salud y de todos sus trabajadores, bajo la supervisión del Coordinador de Seguridad y 

Salud en la obra. 

7. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Durante la ejecución de la obra el contratista estará obligado a cumplir y hacer cumplir de forma general 

lo indicado en los artículos 14 y 15 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales de 8 de 

Noviembre y el artículo 10 del R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción y de forma particular el Plan de Seguridad 

y Salud. El Coordinador de Seguridad establecerá los mecanismos necesarios para realizar el 

seguimiento y control de la correcta aplicación del Plan de Seguridad y Salud por parte del contratista en 

la obra: 

 Planificará los trabajos o fases del trabajo que vayan a realizarse simultánea o sucesivamente 

estimando la duración requerida por los mismos. 

 Coordinará las actividades de la Obra para que todas las partes apliquen de manera coherente y 

responsable los principios de acción preventiva. 

 Organizará la coordinación de actividades entre los diferentes contratistas, subcontratistas y 

trabajadores autónomos de la obra o distintas obras que compongan una obra general.  

Entre otras medidas pueden incluirse el establecer unas inspecciones rutinarias de los diferentes tajos 

así como reuniones periódicas con los representantes de todas las partes, antes de iniciarse un tajo y 

durante el mismo con el objeto de garantizar la correcta prevención de riesgos y adoptar las medidas 
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oportunas siempre en el marco del Plan de Seguridad y Salud de cada parte y el de la normativa vigente 

en la materia. Hecha una anotación en el Libro de Incidencias el responsable del mismo remitirá en el 

Plazo de 24 horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia. Igualmente 

debe notificar de las anotaciones realizadas al contratista afectado y a los representantes de los 

trabajadores de este. Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud en la obra o cualquier otra persona 

integrada en la Dirección Facultativa observe incumplimiento de las medidas de seguridad, advertirá al 

contratista de este incumplimiento y dejará constancia en el Libro de Incidencias y si conlleva algún 

riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores podrá paralizar la obra.  

La persona que ordene la paralización de los trabajos deberá dar conocimiento a los efectos oportunos a 

la Inspección de Trabajo, al contratista y subcontratista afectados y a los representantes de los 

trabajadores.  

8. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Las empresas contratistas dispondrán de un modelo organizativo aplicado a la totalidad de los trabajos y 

personas de la empresa, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales y en su desarrollo en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

La estructura organizativa cubrirá las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, 

Ergonomía-Psicosociología y Vigilancia de la Salud, y si la totalidad o alguna de ellas estuviera 

concertada con un Servicio de Prevención Ajeno éste estará acreditado según establece el Real Decreto 

39/1997. 

Presencia de Recursos Preventivos en Obra. 

La necesaria presencia de los recursos preventivos se hará siguiendo los criterios establecidos en la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborares (artículo 32 bis y disposición adicional 

decimocuarta), el Real Decreto 39/1997, de 17 enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención (artículo 22 bis y disposición adicional décima) y el Real Decreto 1627/1997, de 

24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción (disposición adicional única).  

En cumplimiento de la normativa mencionada las empresas contratistas asignarán la presencia de 

recursos preventivos con objeto de vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de 

seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas. 
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A lo largo de los apartados que integran el estudio de seguridad y salud se establece la forma de llevar a 

cabo la presencia de los recursos preventivos, la cual es preceptiva: 

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, 

por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que 

hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

b. Cuando se realicen actividades o procesos clasificados como peligrosos, y los denominados trabajos 

con riesgos especiales. 

c. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 

Cuando los recursos preventivos asignados observen un deficiente cumplimiento de las actividades 

preventivas deben dar las instrucciones necesarias para su correcto e inmediato cumplimiento. 

Cuando observen ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, debe 

procederse de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias 

y la modificación del plan de seguridad y salud. 

Información y Formación a los trabajadores. 

Los trabajadores que se incorporen a la obra recibirán la información y formación necesaria en función 

de los riesgos asociados a los puestos de trabajo. La información y formación a los trabadores incluye el 

conocimiento del contenido del Plan de Seguridad y Salud a todo el personal. 

Vigilancia de la Salud y Reconocimientos Médicos. 

Los trabajadores que se incorporen a la obra tendrán garantiza la vigilancia de la salud de los 

trabajadores mediante las evaluaciones iniciales y periódicas del estado de salud en función de sus 

riesgos, para comprobar su idoneidad a los puestos de trabajo. 

Sólo se permitirá la incorporación de trabajadores que tras la realización de los exámenes de salud 

hayan recibido la aptitud para sus puestos de trabajo. 

Comunicaciones en caso de accidente (investigación de accidentes) 
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De todos los incidentes de importancia y accidentes acaecidos deben ser investigados y documentados. 

En caso de accidentes o incidentes, además de la atención de los accidentados, seguir el siguiente 

protocolo de comunicación: 

1º. ACCIDENTE PRESUNTAMENTE MORTAL: 

- Comunicar el accidente a la EMPRESA CONTRATISTA, que informará INMEDIATAMENTE a la 

PROPIEDAD y a la DIRECCIÓN DE OBRA / COORD. SEG. Y SALUD. 

- Comunicar el accidente a los SERVICIOS DE EMERGENCIA (112) 

- Comunicar el accidente a la MUTUA. 

- Comunicar a la AUTORIDAD LABORAL en tiempo y forma. 

- La EMPRESA CONTRATISTA comunicará el accidente a la familia del accidentado. 

2º. ACCIDENTE PRESUNTAMENTE MUY GRAVE O GRAVE. 

- Comunicar el accidente a la EMPRESA CONTRATISTA, que informará INMEDIATAMENTE a la 

PROPIEDAD y a la DIRECCIÓN DE OBRA / COORD. SEG. Y SALUD. 

- Comunicar el accidente a la MUTUA, la cual facilitará el SERVICIO DE URGENCIA para el 

traslado, e indicará el CENTRO SANITARIO para la atención del accidentado. 

- Comunicar a la AUTORIDAD LABORAL en tiempo y forma. 

- La EMPRESA CONTRATISTA comunicará el accidente a la familia del accidentado. 

3º. RESTO DE ACCIDENTES O INCIDENTES 

- Comunicar el accidente a la MUTUA, la cual indicará el CENTRO SANITARIO l que debe 

trasladarse el accidentado para que sea atendido en primera instancia. 

- Comunicar el accidente a la EMPRESA CONTRATISTA, para que informe a la PROPIEDAD y a 

la DIRECCIÓN DE OBRA / COORD. SEG. Y SALUD. 

- Comunicar a la AUTORIDAD LABORAL en tiempo y forma. 

Paralización de la actividad. 

En una situación de emergencia que por motivos de seguridad en el trabajo, y, cuando no pueda 

evitarse, se adoptará la medida de paralización de la actividad, parcial o totalmente, determinando la 

legislación vigente las condiciones y posibles sujetos que pueden decidir tal medida. 

La adopción de dicha medida debe comunicarse de inmediato a la empresa responsable, que la pondrá 

en conocimiento inmediato de los trabajadores afectados, adoptando las medidas necesarias y dando las 
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instrucciones adecuadas para que los trabajadores puedan interrumpir su actividad y abandonar su 

puesto de trabajo. 

Coordinación de Actividades Empresariales. 

Se facilitará al resto de empresarios concurrentes, antes del inicio de la actividad, instrucciones 

suficientes y adecuadas para la prevención de los riesgos existentes en la obra que puedan afectar a los 

trabajadores de estas empresas y sobre las medidas que deban aplicarse cuando se produzca una 

situación de emergencia, teniendo en cuenta que para los riesgos laborales como graves o muy graves 

las instrucciones se facilitarán por escrito. 

En la subcontratación de trabajos las obligaciones a las que se hace referencia los puntos 

precedentes de este apartado serán extensivas a todas las empresas subcontratadas. 

Las empresas contratistas controlarán y vigilarán el cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales en la subcontratación de trabajos, ya sea con otras empresas o 

trabajadores autónomos, exigiendo la justificación del mismo. 

Las empresas subcontratadas recibirán una copia del Plan del Seguridad y Salud donde se incluyen los 

riesgos, las medidas preventivas y de protección, y las medidas de emergencia para los trabajos 

subcontratados. 

 

Toledo, diciembre de 2018. 

EL INGENIERO AUTOR: 

 

 

 

 

 

Fdo.: José María Moreno Jiménez 
ICCP col 14261 

BASIS OFICINA TÉCNICA 
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ESS_RAMPA PEATONAL GUADARRAMA.TOLEDO.                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 1  

 CAPÍTULO SS01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD.                                               

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.   
  ________________________________________________  
 8,00 
D41EA210      Ud   PANTALLA CONTRA PARTICULAS.                                       

 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-  
 gido, homologada CE.   
  ________________________________________________  
 2,00 
D41EA220      Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS.                                            

 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.   
  ________________________________________________  
 2,00 
D41EA230      Ud   GAFAS ANTIPOLVO.                                                  

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.   
  ________________________________________________  
 2,00 
D41EA401      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO.                                             

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.   
  ________________________________________________  
 2,00 
D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO.                                                  

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 8,00 
D41EC050      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR.                                       

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
  ________________________________________________  
 8,00 
D41EE010      Ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         

 Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.   
    
  ________________________________________________  
 3,00 
D41EE012      Ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          

 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.   
  ________________________________________________  
 5,00 
D41EG010      Ud   PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR.                                        

 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.   
  ________________________________________________  
 8,00 
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ESS_RAMPA PEATONAL GUADARRAMA.TOLEDO.                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 2  

 CAPÍTULO SS02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN                            
D41GC025B     Ml   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                       

 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja  
 de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en  
 dos puestas).   
  ________________________________________________  
 50,00 
D41GC450      Ml   ENREJADO MET.PREF.                                                

 Ml. Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para  
 doble soporte.   
  ________________________________________________  
 30,00 
D41CA012      Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      

 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  
 desmontado. (3 usos)  
  ________________________________________________  
 2,00 
D41CA040      Ud   CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR                                     

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.   
  ________________________________________________  
 2,00 
D41CC040      Ud   VALLA CONTENCION PEATONES.                                        

 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)   
  ________________________________________________  
 30,00 
D41CC230      Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.                                        

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.   
  ________________________________________________  
 100,00 
 
 CAPÍTULO SS06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA.                                                 

 Ud. Botiquín de obra instalado.   
  ________________________________________________  
 1,00 
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ESS_RAMPA PEATONAL GUADARRAMA.TOLEDO.                             

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

CAPÍTULO SS01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD.                                              3,05 
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.   
 TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
D41EA210      Ud   PANTALLA CONTRA PARTICULAS.                                      13,25 
 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro  
 rígido, homologada CE.   
 TRECE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
D41EA220      Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS.                                           11,36 
 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.   
 ONCE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41EA230      Ud   GAFAS ANTIPOLVO.                                                 2,52 
 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.   
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D41EA401      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO.                                            2,84 
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.   
 DOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO.                                                 16,41 
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
D41EC050      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR.                                      8,93 
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D41EE010      Ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                        2,52 
 Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.   
    
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D41EE012      Ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                         2,21 
 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.   
 DOS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
D41EG010      Ud   PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR.                                       24,61 
 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.   
 VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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ESS_RAMPA PEATONAL GUADARRAMA.TOLEDO.                             

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 2  

CAPÍTULO SS02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN                            
D41GC025B     Ml   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                      1,36 
 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naran-  
 ja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización  
 en dos puestas).   
 UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41GC450      Ml   ENREJADO MET.PREF.                                               11,47 
 Ml. Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado pa-  
 ra doble soporte.   
 ONCE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41CA012      Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                     45,26 
 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
D41CA040      Ud   CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR                                    20,29 
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.   
 VEINTE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
D41CC040      Ud   VALLA CONTENCION PEATONES.                                       3,64 
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, in-  
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos)   
 TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D41CC230      Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.                                       0,95 
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.   
 CERO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO SS06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA.                                                20,44 
 Ud. Botiquín de obra instalado.   
 VEINTE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 

Toledo, diciembre de 2018. 

EL INGENIERO AUTOR: 

 

 

 

 

 

Fdo.: José María Moreno Jiménez 
ICCP col 14261 

BASIS OFICINA TÉCNICA 
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ESS_RAMPA PEATONAL GUADARRAMA.TOLEDO.                             

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

CAPÍTULO SS01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD.                                               
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.   
 Resto de obra y materiales ....................................  3,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,05 
D41EA210      Ud   PANTALLA CONTRA PARTICULAS.                                       
 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro  
 rígido, homologada CE.   
 Resto de obra y materiales ....................................  13,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,25 
D41EA220      Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS.                                            
 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.   
 Resto de obra y materiales ....................................  11,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,36 
D41EA230      Ud   GAFAS ANTIPOLVO.                                                  
 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.   
 Resto de obra y materiales ....................................  2,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,52 
D41EA401      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO.                                             
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.   
 Resto de obra y materiales ....................................  2,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,84 
D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO.                                                  
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  16,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,41 
D41EC050      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR.                                       
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  8,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,93 
D41EE010      Ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         
 Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.   
    
 Resto de obra y materiales ....................................  2,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,52 
D41EE012      Ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.   
 Resto de obra y materiales ....................................  2,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,21 
D41EG010      Ud   PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR.                                        
 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.   
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 Resto de obra y materiales ....................................  24,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,61 
 
CAPÍTULO SS02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN                            
D41GC025B     Ml   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                       
 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naran-  
 ja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización  
 en dos puestas).   
 Mano de obra .........................................................  0,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,36 
D41GC450      Ml   ENREJADO MET.PREF.                                                
 Ml. Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado pa-  
 ra doble soporte.   
 Mano de obra .........................................................  7,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,47 
D41CA012      Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra .........................................................  6,22 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  38,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,26 
D41CA040      Ud   CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR                                     
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.   
 Mano de obra .........................................................  6,22 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,29 
D41CC040      Ud   VALLA CONTENCION PEATONES.                                        
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, in-  
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos)   
 Mano de obra .........................................................  0,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,64 
D41CC230      Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.                                        
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.   
 Mano de obra .........................................................  0,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,18 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,95 
 
CAPÍTULO SS06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA.                                                 
 Ud. Botiquín de obra instalado.   
 Resto de obra y materiales ....................................  20,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,44 

 

 

Toledo, diciembre de 2018. 

EL INGENIERO AUTOR: 

 

 

 

 

 

Fdo.: José María Moreno Jiménez 
ICCP col 14261 

BASIS OFICINA TÉCNICA 
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 CAPÍTULO SS01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD.                                               

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.   
 8,00 3,05 24,40 
D41EA210      Ud   PANTALLA CONTRA PARTICULAS.                                       

 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-  
 gido, homologada CE.   
 2,00 13,25 26,50 
D41EA220      Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS.                                            

 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.   
 2,00 11,36 22,72 
D41EA230      Ud   GAFAS ANTIPOLVO.                                                  

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.   
 2,00 2,52 5,04 
D41EA401      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO.                                             

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.   
 2,00 2,84 5,68 
D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO.                                                  

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 8,00 16,41 131,28 
D41EC050      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR.                                       

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 8,00 8,93 71,44 
D41EE010      Ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         

 Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.   
    
 3,00 2,52 7,56 
D41EE012      Ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          

 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.   
 5,00 2,21 11,05 
D41EG010      Ud   PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR.                                        

 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.   
 8,00 24,61 196,88 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO SS01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ...................................................................  502,55 
 
 CAPÍTULO SS02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN                            
D41GC025B     Ml   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                       

 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja  
 de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en  
 dos puestas).   
 50,00 1,36 68,00 
D41GC450      Ml   ENREJADO MET.PREF.                                                

 Ml. Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para  
 doble soporte.   
 30,00 11,47 344,10 
D41CA012      Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      

 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  
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 desmontado. (3 usos)  
 2,00 45,26 90,52 
D41CA040      Ud   CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR                                     

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.   
 2,00 20,29 40,58 
D41CC040      Ud   VALLA CONTENCION PEATONES.                                        

 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)   
 30,00 3,64 109,20 
D41CC230      Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.                                        

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.   
 100,00 0,95 95,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO SS02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN ......................................  747,40 
 
 CAPÍTULO SS06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA.                                                 

 Ud. Botiquín de obra instalado.   
 1,00 20,44 20,44 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO SS06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS .......................................  20,44 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  1.270,39 

 

 

Toledo, diciembre de 2018. 

EL INGENIERO AUTOR: 

 

 

 

 

 

Fdo.: José María Moreno Jiménez 
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BASIS OFICINA TÉCNICA 
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SS01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................................................................................  502,55 39,56 
SS02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN ...........................................................................................................  747,40 58,83 
SS03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ................................................................................................................................................  0,00 0,00 
SS04 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA .............................................................................................................  0,00 0,00 
SS05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ...................................................................................................................  0,00 0,00 
SS06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ............................................................................................................  20,44 1,61 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.270,39 

 

Toledo, diciembre de 2018. 

EL INGENIERO AUTOR: 

 

 

 

 

 

Fdo.: José María Moreno Jiménez 
ICCP col 14261 

BASIS OFICINA TÉCNICA 
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1. CAPITULO I.- GENERALIDADES. 

1.1 OBJETO 

El presente Pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y económicas que, conjuntamente 

con las generales aprobadas por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 

la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y de los particulares de la licitación, han de regir en 

la ejecución de las obras objeto del presente proyecto. 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras a que se refiere el presente Proyecto y a los cuales serán de aplicación en su totalidad todos 

los artículos de este Pliego se encuentran suficientemente descritos en los correspondientes apartados de 

la Memoria, así como en los Planos y Presupuestos que forman parte del Proyecto. 

1.3 OMISIONES Y CONTRADICCIONES 

Todo lo mencionado en el presente Pliego y omitido en cualquier otro documento del Proyecto, o viceversa, 

deberá de entenderse como si estuviera contenido en todos los documentos. 

En caso de contradicción entre los diferentes documentos del proyecto, será el Director de obra el que 

indique lo que es válido, o en su defecto, será el contratista quien decida de acuerdo con el espíritu y 

filosofía de la obra. 

Se deberá tener en cuenta, en el caso de contradicciones que: 

- El documento nº 2.- Planos, tiene prelación sobre los demás documentos en cuanto se refiere a 

dimensiones de las obras. 

- El documento nº 3.- Pliego de Condiciones, tiene prelación sobre los demás documentos en cuanto a 

definición de calidad de los materiales, condición de ejecución, normas de medición y valoración de 

las obras. 

- El Cuadro de Precios nº 1, tiene prelación en cuanto a los precios de las diferentes unidades de obra. 

1.4 CONFRONTACIÓN DE DOCUMENTOS 

El Contratista, una vez recibido el Proyecto y antes de comenzar las obras, deberá confrontar todas las 

medidas reflejadas en los Plano así como los demás documentos del Proyecto, informando al Director de 

Obra sobre cualquier contradicción, siendo responsable de cualquier error que hubiera podido evitar de 

haber hecho dicha confrontación. 
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1.5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El Contratista adjudicatario de las obras designará una persona, con el nivel técnico adecuado a las obras 

a ejecutar y con poderes suficientes, que será su representante durante la ejecución de las mismas. 

El Contratista ejecutará las obras de acuerdo con los planos y las indicaciones dadas por el Director de 

Obra en los plazos recogidos en el proyecto, para lo cual deberá disponer del personal, maquinaria y 

medios auxiliares adecuados al tipo de obra a ejecutar en los plazos estipulados. 

El Contratista, o su representante, estará obligado en todo momento a seguir las indicaciones dadas por 

el Director de Obra, bien directamente o bien por medio de sus representantes, teniendo éste plena 

autoridad sobre las personas, maquinaria y demás medios situados en la obra y en relación con los trabajos 

que para la misma se lleven a cabo. 

El Contratista vendrá obligado a sustituir a aquellas personas que por cualquier circunstancia sean 

recusadas por el Director de Obra sin más requisitos que la comunicación por parte de éste. 

Asimismo, el Contratista estará obligado a retirar de la obra, a su cuenta y cargo, todo aquel material que 

a juicio del Director de Obra no sea el adecuado por su empleo en la misma. 

El Contratista vendrá obligado a facilitar al Director de Obra, o sus representantes, el acceso a todas las 

partes de la obra incluso a talleres o instalaciones donde se estén produciendo materiales o se realicen 

trabajos relacionados con las obras. 

1.6 SUBCONTRATOS 

El Contratista podrá subcontratar o destajar parte de la obra, siempre que para eso cuente con la 

aprobación del Director de Obra y que el conjunto de las partes subcontratadas o destajadas no superen 

el 25% del total de la obra. 

El subcontratista, o destajista, deberá ser cualificado para la parte de obra subcontratada pudiendo el 

Director de Obra, recusar a cualquier subcontratista, en cuyo caso el Contratista vendrá obligado a la 

rescisión inmediata del contrato con el mismo. 

En cualquier caso, será el Contratista el único responsable de la ejecución de la obra y del cumplimiento 

de las obligaciones expresadas en el presente Pliego. 

1.7 SEGURIDAD E HIGIENE 
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El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de cuanta legislación en materia de seguridad esté 

establecida, en especial lo establecido en la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo así como 

norma 8.3- I C sobre señalización de obras de carreteras, en aquellos casos en que sea de aplicación. 

1.8 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Para el presente proyecto serán de aplicación, en lo que le afecten, las siguientes normas y/o instrucciones: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Recepción de cementos RC-16 (Real Decreto 

256/2016, de 10 de junio). 

- Código técnico de la edificación. 

- Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha.  

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados 

1.9 OTRAS UNIDADES DE OBRA 

Se incluyen en este Pliego las condiciones técnicas y económicas de unidades de obra y materiales no 

contemplados en el Proyecto en previsión de posibles actuaciones adicionales o imprevistos.  

2. CAPITULO II.- CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES. 

2.1 MATERIALES PARA RELLENOS 

Los materiales para rellenos procederán de préstamos y serán capas pétreas tales como granitos, 

areniscas o margas arenosas en trozos no mayores de 300 mm. En ningún caso podrán utilizarse para 

rellenos tierras vegetales, tierras fangosas o arcillosas o que contengan elementos orgánicos, raíces o 

matorrales. 

El material para relleno cumplirá las condiciones mínimas que para los suelos tolerables y adecuados se 

exigen en el artículo 330 (Orden FOM/1382/2002) del PG-3. 

Previamente al empleo de cualquier material, el Contratista deberá de solicitar para su uso la 

correspondiente autorización por parte de la Dirección Facultativa, la cual podrá exigir la realización de 

cuantos ensayos previos estime oportunos al objeto de comprobar que se cumplan las condiciones 

exigidas al material. 

El material para relleno se mide y abona en metros cúbicos (m3) realmente ejecutados. 
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2.2 MATERIALES PARA TERRAPLENES 

Los materiales a utilizar en la ejecución de terraplenes serán suelos procedentes de préstamos que 

cumplan las características mínimas que para los suelos seleccionados se fijan en el artículo 330 (Orden 

FOM/1382/2002) del PG-3. 

Previamente al empleo de cualquier material, el contratista deberá de solicitar para su uso la 

correspondiente autorización por parte de la Dirección Facultativa, la cual podrá exigir la realización de 

cuantos ensayos previos estime oportunos al objeto de comprobar que se cumplan las condiciones 

exigidas al material. 

El material para terraplenes se mide y abona en metros cúbicos (m3) realmente ejecutados. 

2.3 MATERIALES PARA SUBBASE 

El material a emplear en sub-base serán suelos seleccionados con CBR mayor de 20, con las 

especificaciones indicadas en el artículo 330 (Orden FOM/1382/2002) del PG-3. 

Las características de calidad, plasticidad y capacidad portante exigidas al material para sub-base 

cumplirán las mínimas exigidas en el anteriormente mencionado artículo 330 (Orden FOM/1382/2002) del 

PG-3. 

El Contratista, a criterio del Director de Obra, dispondrá de los medios auxiliares necesarios (cribas, 

clasificadores de áridos, etc.) al objeto de conseguir la calidad y granulometría exigida al material sin que 

por esto tenga derecho a reclamación alguna tanto económica como de plazo por menor rendimiento. 

El material para formación de sub-bases se mide y abona en metros cúbicos (m3) realmente ejecutados. 

2.4 BASES GRANULARES 

Las bases granulares estarán constituidas por zahorras artificiales del tipo ZA 0/20, de acuerdo con el 

artículo 510 (Orden FOM/2523/2014) del PG-3. 

El tipo de material a utilizar en el proyecto es el definido en la Memoria, Planos y Presupuestos del mismo, 

y para el material correspondiente se cumplirán las condiciones que a continuación se indican. 

 Procederán de machaqueo y trituración de piedra de cantera o gravera natural. 

 Serán preferentemente de naturaleza caliza, pudiéndose igualmente emplear granitos o areniscas 

de grano fino contando siempre con la aprobación para su uso de la Dirección de Obra. 
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 La granulometría de las zahorras artificiales se adaptará al huso granulométrico definido como ZA 

0/20 en la tabla 510.4 del artículo 510 (Orden FOM/2523/2014) del PG-3 y cumplirán las condiciones 

generales de calidad y plasticidad exigidas en el citado artículo. 

 El Director de las Obras podrá autorizar, cuando las circunstancias así lo aconsejen, el empleo de 

zahorras artificiales cuya granulometría se adapte al huso ZA 0/32. 

El material para la formación de bases granulares se mide y abona en metros cúbicos (m3) realmente 

ejecutados. 

2.5 HORMIGONES 

Los tipos de hormigón a utilizar, en función del elemento de que se trate, serán los siguientes: 

 Formación de pavimentos continuos de hormigón y bases aceras: HA-25/P/20/I, CEM II/A-P 42,5R 

central. 

 Cimentaciones: HA-25/B/20/IIa, CEM II/A-P 42,5R central 

 Elementos estructurales: HA-25/B/IIa, CEM II/A-P 42,5R central 

Los hormigones cumplirán con lo establecido en el artículo 610 (Orden FOM/475/2002) del PG-3. 

En todos los casos, la consistencia del hormigón será plástica o blanda, a criterio del Director de Obra. 

El cemento a emplear en todos los casos será el tipo CEM II/A-P 42,5 R. 

En cualquier caso, el cemento a utilizar cumplirá las condiciones que para cada uno de ellos se exigen en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de cementos RC-16. 

Todos los componentes del hormigón cumplirán las condiciones que se les exige en los correspondientes 

artículos de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08". 

Los hormigones no son objeto de abono de forma independiente, estando incluida su valoración en la 

unidad en la que forman parte, salvo el hormigón empleado en el refuerzo de conducciones, que se mide 

y abona por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados. 

2.6 ARMADURAS 

Las armaduras a emplear estarán sujetas a las condiciones establecidas en el artículo 600 del PG-3. 

Las armaduras a emplear para los hormigones armados serán barras corrugadas de acero de dureza 

natural o estiradas en frío de las características y dimensiones marcadas en los planos. 
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Dichas barras deberán cumplir las condiciones que en cuanto a características mecánica, forma y 

tolerancia se fijan en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08". 

Las armaduras a emplear en hormigones armados no son objeto de abono de forma independiente, 

estando incluida su valoración en la unidad en la que forman parte. 

2.7 BORDILLOS 

Serán prefabricados de hormigón vibrado con una dosificación mínima de 400 kg/m3 de cemento. Tendrán 

una longitud mínima de 500 mm., y las dimensiones y forma que figuran en los planos y/o presupuesto. 

Los bordillos tendrán buena regularidad geométrica y aristas sin desconchar. No presentarán coqueras ni 

otras alteraciones visibles y serán homogéneas de textura compactada y no presentarán zonas de 

segregación. Deberán ser aprobadas por el Director de obra que podrá rechazar el suministro de aquellos 

que no considere adecuados. 

Los distintos tipos de bordillos a emplear son los siguientes: 

 Bordillo prefabricado de hormigón bicapa de 12- 15 x25 cm, empleado en la delimitación de aceras 

con calzada. 

 Bordillo prefabricado de hormigón bicapa izquierdo o derecho, en formación de extremos de 

barbacanas. 

 Bordillo prefabricado de hormigón bicapa central, en formación de parte central de barbacanas. 

Los bordillos se miden y abonan en metros lineales (m) realmente colocados, y en el precio está incluida 

la apertura de zanjas cuando sea necesario, la solera de hormigón, el rejuntado y perfilado. 

2.8 BALDOSAS 

Las baldosas de cemento son elementos fabricados con cemento, áridos, con colorantes, obtenidos por 

compresión, vibración o ambos sistemas a la vez, empleados en la ejecución de pavimentos y 

revestimientos. 

Los distintos tipos de baldosas a emplear son los siguientes: 

 Baldosa hidráulica de cemento de alta resistencia de 30x30 cm. 

 Otras tipologías de características similares a las existentes a aprobar por la Dirección de Obra.  
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Las aceras y pavimentos de baldosa se miden y abonan por metros cuadrados (m2) realmente colocado, 

y en el precio están incluidos la capa de asiento, la lechada de cemento, el mortero de cemento y todas 

las operaciones necesarias hasta la correcta terminación del pavimento. 

2.9 IMBORNALES Y SUMIDEROS 

En todo lo no especificado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación lo 

prescrito en el Artículo 411 (Orden FOM/1382/2002) del PG-3. 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de los sumideros cumplirán con lo 

especificado en las instrucciones y normas vigentes que afecten a dichos materiales, así como en los 

artículos correspondientes de este Pliego. En todo caso, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente 

en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 

(modificado por el R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos 

de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado 

Real Decreto. 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: 

 Piezas prefabricadas de hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

- El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas 

aquellas piezas que presenten defectos. 

 Fundición para rejillas y cercos: 

- UNE EN 1563. 

Los sumideros se miden y abonan por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra. 

El precio incluye la embocadura, la rejilla y la arqueta receptora. La arqueta receptora  incluye, la obra de 

fábrica de solera, paredes y techo, el enfoscado y bruñido interior, en su caso, la tapa y su cerco y el 

remate alrededor de éste y en definitiva todos los elementos constitutivos de la misma, así como la 

excavación correspondiente. 

2.10 ESTRUCTURAS METÁLICAS 
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Para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos y elementos que componen la unidad de 

obra, la zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni 

con yesos. 

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfiles laminados en caliente, piezas 

simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para estructura mediante uniones soldadas. 

Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-

1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 

micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 

mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas 

especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 

manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 

El los elementos metálicos de la rampa están sujetos a las condiciones establecidas en CTE. DB-SE-A 

Seguridad estructural: Acero, en UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 

Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero y en NTE-EAZ. Estructuras de acero: 

Zancas.  

El criterio de medición será el peso nominal de estructura metálica según documentación gráfica del 

Proyecto.  

2.11 OTROS MATERIALES 

Todos aquellos materiales no especificados expresamente en este Pliego y que deban ser utilizados en 

todo o parte de alguna unidad de obra del presente proyecto, deberán ser de primera calidad, sancionados 

por la práctica y deberán cumplir las condiciones que para cada uno de ellos se exija en las 

correspondientes normas y/o instrucciones que les sean de aplicación. 

En cualquier caso, antes de proceder a su empleo deberán contar con la correspondiente autorización por 

parte del Director de Obra. 

Las obras que comprende el presente artículo, se medirán y abonarán según se definen y valoran en los 

correspondientes Cuadros de Precios. 

3. CAPITULO III.- CONTROL DE LOS MATERIALES. 

3.1 CONTROL DE LOS MATERIALES 
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Con objeto de comprobar que la calidad de los materiales a utilizar cumplen las condiciones que para ellos 

se les exigen, se realizarán los ensayos que para cada tipo de material se fijan en las correspondientes 

normas y/o instrucciones. 

El número de ensayos a realizar serán los que se fijen en dichas normas y/o instrucciones pudiendo el 

Director de Obra modificar, a su criterio, dichos ensayos en función del tipo de material y de la marcha de 

la obra. 

Previamente al empleo de cualquier material, el uso de éste ha de ser aprobado por el Director de Obra 

para lo cual, con suficiente antelación, se realizarán los ensayos que a continuación se indican en función 

de la unidad de obra de que se trate. 

 Terraplenes y rellenos. 

- Granulometría. 

- Límite de Atterberg. 

- Proctor normal. 

- Contenido de materia orgánica. 

 Sub-bases granulares. 

- Granulometría. 

- Límite de Atterberg. 

- Proctor modificado. 

- Equivalente de arena. 

- Índice CBR. 

 Zahorra artificial. 

- Granulometría. 

- Límite de Atterberg. 

- Proctor modificado. 

- Equivalente de arena. 

- Desgaste de los Ángeles. 

 Estructura metálica 

- Certificados materiales 

- Programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la 

documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 

certificados por un organismo acreditado. 

La realización de todos los ensayos correrá a cargo del Contratista, hasta un máximo del 1 % del 

presupuesto de contrata, a no ser que se supere dicho porcentaje debido a la repetición de análisis y 
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ensayos sobre unidades de obra mal ejecutadas por la Contrata, en cuyo caso se podrá superar dicho 

porcentaje. 

3.2 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

El no cumplimiento de alguna de las condiciones que para cada tipo de material se exige, será motivo de 

rechazo del mismo. 

El Contratista, a su cuenta y cargo, deberá retirar de la obra todo el material rechazado suspendiéndose 

la ejecución de la unidad de obra de que se trate hasta demostrar la idoneidad del nuevo material a utilizar. 

En el caso de que todo o parte del material no idóneo haya sido incorporado a obra, al único criterio del 

Director de Obra, que valorará la importancia de su uso, se deberá retirar de la misma a cuenta y cargo 

del Contratista, o se admitirá con la rebaja económica que en el precio fije el Director de Obra. 

El Contratista no tendrá derecho a ningún tipo de reclamación, tanto económica como de plazo, en caso 

de retirada de material no idóneo, aún contando para su empleo con la autorización previa del Director de 

Obra. 

4. CAPITULO IV.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

4.1 REPLANTEO 

Previamente a la ejecución de cualquier tipo de obra, el Contratista a su cuenta y cargo, realizará el 

replanteo de la misma en base a los Planos y demás documentos del proyecto. 

Las bases de replanteo serán materializadas en campo mediante un dado de hormigón de dimensiones 

20x20x50 cm., y en el mismo se colocará un clavo tipo "Debno" o similar para materializar el punto 

correspondiente. De todas las bases de replanteo se levantará un croquis de situación con referencia a 

tres puntos fijos que sirvan para una posterior restitución en caso de desaparición de dichas bases. 

Aquellos puntos que por su importancia en la obra deban ser materializadas en campo, lo serán mediante 

estacas de sección de 40x40 mm., y 50 cm., de longitud. Las estacas que durante la fase de ejecución de 

las obras corran el peligro de desaparecer, deberán de sacarse fuera de la zona de trabajo tomando las 

debidas referencias. 

Realizado el replanteo, el Director de Obra y el Contratista suscribirán el correspondiente Acta de 

Replanteo, que deberá realizarse antes de transcurrido un mes desde la fecha de escritura de adjudicación 

de las obras. En dicha Acta se harán constar todas las incidencias y resultados del replanteo. 
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Todos los replanteos no incluidos en el replanteo general que sean necesarios para la ejecución de las 

obras serán realizados por el Contratista apoyándose en las señales del replanteo general. El Director de 

Obra sistematizará las normas para la comprobación de estos replanteos y podrá supeditar el progreso de 

los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual no eximirá al contratista de la total 

responsabilidad de la correcta ejecución de las obras ni del cumplimiento de los plazos establecidos. 

4.2 DESBROCE Y EXPLANACIÓN 

Efectuado el replanteo, se procederá al desbroce de la zona de obras cuando así se requiera por la 

naturaleza de éstas y del terreno. 

Previamente a cualquier operación de desbroce y explanación, el Contratista averiguará la posible 

existencia de servicios enterrados que serán debidamente señalizados tanto en planta como en alzado 

para evitar su rotura. En caso de que los servicios hayan de ser mantenidos o desviados, el Contratista 

tomará las medidas adecuadas para su señalización siendo el único responsable de cualquier desperfecto 

o rotura de los servicios existentes en la zona ocupados por las obras estén estos o no recogidos en el 

proyecto. 

En la fase de desbroce se eliminarán al menos los 20 cm., de la capa superior siendo transportado éste 

terreno fuera de la zona de las obras al objeto de evitar su posterior mezcla con los materiales a utilizar en 

las mismas. 

Todos los tocones y raíces superior a 10 cm., de diámetro serán eliminados, al menos hasta una 

profundidad de 50 cm., por debajo de la rasante de explanación siendo rellenadas las oquedades 

resultantes con materiales de similares características a los de la explanación existente. 

Realizado el desbroce se procederá a la realización de la explanación de acuerdo con las dimensiones y 

rasantes definidos e n los planos del proyecto. El material sobrante de la explanación será acopiado para 

su posterior empleo en caso de ser idóneo para su posterior utilización, o será retirado a vertedero. 

4.3 EXCAVACIONES 

Las excavaciones se realizarán ajustándose en todo momento a las alineaciones, profundidades y taludes 

marcados en los planos. La maquinaria a emplear será la adecuada al tipo de obra a realizar al objeto de 

conseguir el rendimiento marcado en el plan de obra. 

Los taludes de las excavaciones serán tales que en todo momento se asegure su estabilidad, siendo total 

responsabilidad del Contratista el mantenimiento de los mismos, incluso entibando, si fuera necesario. Si 

no se fija otra cosa en los planos del proyecto las pendientes de los taludes a dar a las paredes de las 

excavaciones serán como máximo 2/3. 
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Cuando se trate de excavaciones en zanja, las paredes de ésta podrán ser verticales, siempre que la 

profundidad, anchura y naturaleza del terreno lo permitan. 

En caso de ser necesario el agotamiento del fondo de las excavaciones, el Contratista dispondrá los 

medios adecuados para la evacuación de las aguas que deberán alejarse de la zona de las excavaciones. 

Si existe la posibilidad de acceso de agua a la zona de las obras, el Contratista dispondrá las medidas 

necesarias para su contención y/o evacuación fuera de las mismas. 

Si las excavaciones han de quedar largo tiempo abiertas se dejarán sin excavar los últimos 10 cm., al 

objeto de evitar la degradación del fondo de las mismas. 

Si por la naturaleza del terreno fuera necesario el uso de explosivos, tanto el transporte como la 

manipulación de estos deberán contar con la correspondiente autorización de la autoridad competente. El 

empleo de explosivos en obra deberá hacerse previo aviso al personal propio y ajeno próximo a la zona 

de obras y se tomarán las medidas adecuadas para evitar que las proyecciones de las voladuras puedan 

afectar a cualquier tipo de bienes de terceras personas. 

El Contratista deberá de cumplir el Reglamento de Explosivos y demás normativa vigente y será el único 

responsable de los efectos causados directa o indirectamente por las voladuras. 

4.4 TERRAPLENES Y RELLENOS 

No se ejecutará ningún terraplén sin haber comprobado previamente que la superficie de asiento del mismo 

cumple las condiciones que se le exigen tanto de calidad como de compactación y nivelación. 

Antes de extender la primera tongada del terraplén se escarificará el terreno sobre el que vaya a asentarse 

al objeto de conseguir la suficiente trabazón entre terraplén y base. 

El espesor máximo de las tongadas será de 30 cm., que se compactarán hasta conseguir una densidad 

mínima del 95% del proctor normal. 

La compactación se realizará con maquinaria adecuada a las dimensiones de la obra, asegurando una 

perfecta compactación. 

Si a causa de fuertes lluvias, una capa ya compactada y recepcionada se ablandase de tal forma que los 

vehículos de transporte se hundieran más de 10 cm., se retirará la capa afectada extendiéndose una 

nueva. 

Para la ejecución de terraplenes se seguirán además las prescripciones que para esta unidad de obra se 

fijan en el PG-3 así como las indicaciones dadas por el Director de Obra. 



 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIÉTAR. TOLEDO. 

 

DOCUMENTO Nº 3 – PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 13 

Para el caso de rellenos localizados se seguirán las mismas prescripciones que para los terraplenes. 

En el caso de relleno de zanjas que alojen tuberías, el relleno se realizará por tongadas sucesivas 

compactándose especialmente en las zonas contiguas a los tubos. 

Las tongadas hasta unos 30 cm., por encima de la generatriz superior del tubo se realizarán con suelos 

cuyo tamaño máximo sea 20 mm., y carentes de aristas. Las restantes tongadas podrán contener material 

más grueso. 

Cuando la tubería discurra por zonas urbanas se compactará el relleno hasta la rasante del terreno al 95% 

del P.M. En el caso de que la tubería discurra por zona rural, bastará con compactar hasta 30 cm., por 

encima de la generatriz superior de la tubería dejando el relleno de la zanja ligeramente alomada para el 

asiento y consolidación natural posterior. 

4.5 SUB-BASES GRANULARES 

No se ejecutará la sub-base hasta que no se haya comprobado mediante los oportunos ensayos que la 

superficie sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida así como las rasantes indicadas en los 

planos y/o pliego El espesor máximo de las tongadas será de 25 y se compactarán hasta conseguir una 

densidad del 95% del proctor modificado. 

Su ejecución se ajustará en todo momento a lo indicado en el artículo 330 (Orden FOM/2523/2014) del 

PG-3 así como a las indicaciones del Director de la Obra. 

4.6 BASES Y PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

Previamente a la ejecución de las bases y pavimentos de hormigón, se procederá a comprobar que la 

superficie de asiento cumple las condiciones que a ella se le exigen y se regará dicha superficie de forma 

que quede húmeda pero no encharcada. 

La extensión del hormigón se realizará tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y 

contaminaciones, de forma tal que después de la compactación se obtenga la rasante y sección definidas 

en los planos con las tolerancias establecidas en el presente artículo. 

Se dispondrán juntas de trabajo transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa más de dos 

horas. Si se trabaja por fracciones del ancho total se dispondrán juntas longitudinales cuando exista un 

desfase superior a 1 hora entre las operaciones de franjas adyacentes. Las juntas de trabajo se dispondrán 

de forma que su borde quede perfectamente vertical debiendo recortarse la base anteriormente terminada. 

Además de estas juntas de construcción, se realizarán todas las juntas de construcción y de dilatación del 

tipo de construcción y relleno que indique el Director de las Obras. 
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La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de 10 mm., cuando se compruebe con una 

regla de 3 metros tanto paralela como normalmente al eje de la vía. 

4.7 BASES GRANULARES 

Se comprobará previamente que la superficie sobre la que se asienten tengan las densidades debidas y 

rasantes indicadas en los planos con las tolerancias señaladas en el PG-3. 

Antes de la extensión de cualquier capa, se dispondrán estacas cada 20 metros, tanto en el eje como a 

ambos lados de la vía, al objeto de controlar tanto el espesor como la rasante de las tongadas. 

Los materiales serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación y/o 

contaminación, en tongadas de 20 cm., de espesor máximo y se compactarán hasta conseguir una 

densidad del 95% del proctor modificado. 

Su ejecución se ajustará en todo momento a lo indicado en el artículo 510 (Orden FOM/2523/2014) del 

PG-3 así como a las indicaciones del Director de la Obra. 

4.8 ESTRUCTURA METÁLICA 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

Se llevarán a cabo las siguientes fases de ejecución: replanteo, colocación y fijación provisional de los 

perfiles, aplomado y nivelación, ejecución de las uniones y reparación de defectos superficiales. 

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura y el acabado superficial será el adecuado para el 

posterior tratamiento de protección. 

4.9 OTRAS UNIDADES 

Todas aquellas unidades de obra que forman parte del proyecto que recogidos expresamente en este 

Pliego, se realizarán siguiendo las normas de buena práctica en la construcción y las indicaciones dadas 

por el Director de Obra, así como lo señalado en el PG-3 para aquellas unidades que en él se recojan. 

5. CAPITULO V.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN. 

5.1 CONTROL DE EJECUCIÓN 

Para el control de las diferentes unidades de obra, se realizarán los ensayos que fije el Director de Obra. 

En cualquier caso se seguirán las "Recomendaciones para el Control de Calidad de Obra de Carreteras" 

de la Dirección General de Carreteras, en cuanto a lotes y ensayos a realizar para cada unidad. 
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En el caso de obras de hormigón, el control se realizará a nivel normal, de acuerdo con lo recogido para 

este nivel en la nueva "Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08". 

5.2 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

El no cumplimiento de alguna de las condiciones exigidas para las diferentes unidades de obra será motivo 

de rechazo de la unidad correspondiente quedando al único criterio del Director de Obra la facultad de 

aceptar la unidad de que se trate con las penalizaciones económicas que fije. 

6. CAPITULO VI.- CONDICIONES ECONÓMICAS. 

6.1 GASTOS GENERALES A CARGO DEL CONTRATISTA 

Independientemente de los gastos generales que por la estructura de su empresa tenga el Contratista de 

la obra, serán considerados también como gastos generales y por lo tanto, sin derecho a indemnización 

económica independiente, los gastos que se le ocasionen por las siguientes obras y/o actividades: 

 Replanteos de las obras tanto generales como parciales y su comprobación. 

 Construcciones auxiliares necesarias para la ejecución de las obras. 

 Alquiler o adquisición de terrenos para depósito o instalación de maquinaria y materiales así como 

para construcción de caminos provisionales para desvío del tráfico y la construcción de dichos 

caminos, y los de acceso a las obras. 

 Instalaciones para suministro de energía y/o agua así como la adquisición de dicha agua y energía. 

 Ensayos de materiales y control de ejecución de las obras, hasta el 1 % del Presupuesto. 

 Retirada a final de obra de las construcciones y/o instalaciones auxiliares. 

 Limpieza final de las obras. 

 Medición y liquidación de las obras realmente ejecutadas. 

6.2 NORMAS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por volumen, superficie, longitud o unidad de acuerdo 

a como figuran especificados en el cuadro de precios número 1.  

Se medirán las obras realmente ejecutadas y totalmente terminadas. Para lo cual el Contratista durante la 

ejecución de las mismas levantará los perfiles transversales y tomarán las referencias que sean necesarias 

para la correcta medición de las unidades de obra. 

El Contratista no tendrá derecho a ningún tipo de reclamación en caso de realizar mayor medición de la 

que figura en los planos ya sea por efectuar mal la excavación, por error, conveniencia o por cualquier otro 
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motivo que la induzca a realizar un exceso de obra, a no ser la autorización expresa de la Dirección de 

Obra. 

En el caso de que el exceso de obra sea perjudicial, el Contratista tendrá la obligación de demoler la obra 

a su cuenta y cargo y rehacerla nuevamente con las dimensiones debidas. 

El abono de las diferentes unidades de obra se realizará a los precios que para cada uno de ellos se 

establezcan en el cuadro de precios nº 1 aplicándoles los porcentajes correspondientes a Gastos 

Generales, Beneficio Industrial e Imprevistos establecidos en el Presupuesto y a la cifra obtenida se le 

aplicará la baja de la subasta. 

Siempre que no se diga otra cosa, se considerarán incluidos dentro de los precios, todos los agotamientos, 

entibaciones, suministro y empleo de materiales, medios auxiliares, personas, maquinaria y cuantas 

actividades sean necesarias para dejar totalmente terminada la unidad de obra de que se trate a 

satisfacción del Director de Obra. 

El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna fundándose en insuficiencia de precios o falta de 

expresión explícita en los precios de algún material u operación necesaria para la ejecución de la unidad 

de obra. 

6.3 CERTIFICACIONES 

Mensualmente se realizará, por parte del Director de Obra, una relación valorada de las obras ejecutadas 

hasta ese mes con arreglo al proyecto. Esta relación valorada servirá para la redacción de la Certificación 

mensual que lo será siempre a origen, descontándose el importe correspondiente a la certificación anterior. 

Todos los abonos son a buena cuenta y las certificaciones no presuponen la aprobación ni recepción de 

las obras que comprende. 

6.4 ABONO DE OBRA INCOMPLETA PERO ACEPTABLE 

Si el incompleto de su terminación se refiere al conjunto pero la unidad de obra lo está en sí, entonces se 

medirán las unidades ejecutadas y se valorarán a los precios correspondientes del presupuesto. Si lo 

incompleto es la unidad de obra y la parte ejecutada fuera de recibo, se abonará la parte ejecutada con 

arreglo a lo que figura en el cuadro de precios sin que el Contratista pueda pretender que por ningún motivo 

se efectúe la descomposición de otra forma. En el último caso, el Contratista podrá optar por terminar la 

unidad de obra con arreglo a las condiciones del proyecto sin exceder del plazo establecido. 

6.5 PRECIOS CONTRADICTORIOS 



 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIÉTAR. TOLEDO. 

 

DOCUMENTO Nº 3 – PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 17 

Siempre que se considere necesaria la realización de alguna unidad de obra no prevista en el proyecto, 

se establecerá el oportuno precio contradictorio tomando como base los precios del proyecto para su 

establecimiento. Una vez confeccionado el nuevo precio se levantará acta del mismo por triplicado y 

firmado por el Director de Obra y el contratista. 

6.6 SUSPENSIÓN O RESCISIÓN DEL CONTRATO 

En caso de suspensión o rescisión del contrato, por causas no imputables al Contratista, se abonarán las 

obras ejecutadas con arreglo a las condiciones establecidas. 

Los materiales acopiados a pie de obra se abonarán, si son de recibo y de aplicación para terminar éste y 

en cantidad proporcionada a la obra pendiente, aplicándose a estos materiales los precios que figuran en 

el cuadro de precios descompuestos. Cuando no estén en él, se fijarán contradictoriamente y si no hubiera 

acuerdo serán retirados por el Contratista. 

6.7 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras objeto de este Proyecto será de TRES (3) MESES, a 

contar del momento en que el Contratista reciba el Acta de Comprobación del Replanteo. 

6.8 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Terminadas la totalidad de las obras se procederá al reconocimiento de las mismas, y si procede, a su 

Recepción de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  

6.9 PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía de las obras será de UN (1) AÑO, a partir de la Recepción de las obras, según lo 

dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario 

técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta las dará por recibidas 

levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de 

las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 
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remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo, el Contratista no lo hubiera efectuado, podrá concedérsele 

otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 

construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del Contratista, responderá éste de los daños 

y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la recepción. Transcurrido este plazo sin 

que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del 

Contratista. 

  

Toledo, diciembre de 2018. 

EL INGENIERO AUTOR: 

 

 

 

 

 

Fdo.: José María Moreno Jiménez 
ICCP col 14261 
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 CAPÍTULO C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                              
LEVMOBUR01B ud   LEVANTADO MOBILIARIO URBANO                                       

 Levantado de mobiliario urbano (bancos, papeleras,etc), por medios mecánicos, incluso retirada a  
 vertedero, con p.p. de medios auxiliares y materiales.  
 banco 1 1,00 
 papelera 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
E01EKW010B    m.   LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                      

 Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 25,00 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 
U01AB100      m    DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                                

 Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor  
 variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.  
 2 25,00 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 
U01AB010      m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                  

 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en ma-  
 sa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.  
 1 25,00 25,00 
 1 40,00 40,00 
  _____________________________________________________  

 65,00 
E01ESS030B    m3   DEMOL.CIMENT.HORMIGÓN C/COMPR                                     

 Demolición de cimentaciones de hormigón en masa o armado, con compresor, incluso limpieza y re-  
 tirada de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 escalera 1 5,00 2,00 0,30 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
E01CFL010     m3   DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA LADRILLO                                  

 Demolición de obra de fábrica de ladrillo macizo, incluso retirada del material a vertedero.  
 escalera 1 5,00 2,00 1,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
E01CFL010B    m3   DEMOLICIÓN MURO PIEZAS PREFAB. HORMIGON                           

 Demolición de muro de contención formado por piezas prefabricadas de hormigón, incluso retirada del  
 material a vertedero.  
 1 25,00 0,30 3,00 22,50 
  _____________________________________________________  

 22,50 
E02ECA010     m3   DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO                                   

 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión de  
 los productos resultantes de la excavación.  
 1 25,00 10,00 250,00 
  _____________________________________________________  

 250,00 
E02EDW030     m3   EXC.VAC.T.FLOJO MEC.CARGA/TTE.                                    
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 Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, en vaciados,  
 con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia  
 menor de 10 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertido y p.p. de medios auxiliares.  
 vaciado general 1 23,20 5,10 0,35 41,41 
  _____________________________________________________  

 41,41 
 
E02EZM020     m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                     

 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-  
 des, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 zapatas tipo 1 1 21,20 1,50 0,70 22,26 
 3 2,80 1,50 0,70 8,82 
 zapatas tipo 2 1 20,20 0,85 0,30 5,15 
 -1 1,50 0,85 0,30 -0,38 
 -2 1,00 0,85 0,30 -0,51 
 zapatas tipo 3 1 20,20 0,60 0,60 7,27 
 -1 1,50 0,60 0,60 -0,54 
 -2 1,00 0,60 0,60 -0,72 
  _____________________________________________________  

 41,35 
D01VC010      M2   APEO DE MEDIANERÍA/TERRENO <3 m.                                  

 M2. Apeo de medianería o terrenos, hasta una altura máxima de 3 m., mediante tablones, puntales,  
 codales y otros elementos de madera, i/trabajos previos relativos a la preparación de apoyos y an-  
 clajes en el suelo y p.p. de costes indirectos.  
 talud desmonte (parcial) 0,5 25,00 3,00 37,50 
 2 5,00 1,50 15,00 
  _____________________________________________________  

 52,50 
E02ESA060     m3   RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                   

 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas  
 de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin  
 aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.  
 trasdós rampa 1 20,80 1,90 39,52 
 interior rampa 1 20,20 1,60 32,32 
 1 20,20 0,50 10,10 
 laterales rampa 1 2,50 10,00 25,00 
 1 2,50 2,00 2,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 116,94 
E02CDL020     m3   RELL LOCAL. ZANJA D.L. MAT. FIL.                                  

 Relleno localizado de zanja de drenaje longitudinal, con material granular filtrante seleccionado proce-  
 dente de prestamos, incluso humectación, extendido y rasanteado, totalmente terminado.  
 trasdós rampa 1 20,80 0,50 10,40 
  _____________________________________________________  

 10,40 
E01TW020      m3   CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM                                     

 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 Km. y menor de 20  
 Km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala  
 cargadora grande, incluso canon de vertedero.  
 desmonte 1 250,00 250,00 
 -1 116,94 -116,94 
 excav zanja 1 41,35 41,35 
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 174,41 
 
 CAPÍTULO C2 MUROS                                                             
U03CZ020      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO                             

 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en obra,  
 extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm de  
 espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 zapata tipo 1 1 21,20 1,50 0,20 6,36 
 3 2,80 1,50 0,20 2,52 
 zapata tipo 2 1 20,20 0,85 0,20 3,43 
 -1 1,50 0,85 0,20 -0,26 
 -2 1,00 0,85 0,20 -0,34 
 zapata tipo 3 1 20,20 0,60 0,20 2,42 
 -1 1,50 0,60 0,20 -0,18 
 -2 1,00 0,60 0,20 -0,24 
  _____________________________________________________  

 13,71 
E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-5/B/40 V.MANUAL                                  

 Hormigón en masa HM-5/B/40, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40 mm. elaborado en  
 obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y co-  
 locación.  
 zapata tipo 1 1 21,20 1,50 0,10 3,18 
 3 2,80 1,50 0,10 1,26 
 zapata tipo 2 1 20,20 0,85 0,10 1,72 
 -1 1,50 0,85 0,10 -0,13 
 -2 1,00 0,85 0,10 -0,17 
 zapata tipo 3 1 20,20 0,60 0,10 1,21 
 -1 1,50 0,60 0,10 -0,09 
 -2 1,00 0,60 0,10 -0,12 
  _____________________________________________________  

 6,86 
E04CM070      m3   HORM. HA-25/B/40/IIa CIM. V.MANUAL                                

 Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40, ambiente hu-  
 medad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado  
 de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocación. Según normas  
 EHE.  
 zapata tipo 1 1 21,20 1,50 0,40 12,72 
 3 2,80 1,50 0,40 5,04 
 zapata tipo 2 1 20,20 0,85 0,35 6,01 
 zapata tipo 3 1 20,20 0,60 0,30 3,64 
  _____________________________________________________  

 27,41 
E04MM030      m3   HORM HA-25/B/20/IIa MUROS V.GRÚA                                  

 Hormigón para armar HA-25/B/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., para am-  
 biente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido con grúa, vibrado, curado y co-  
 locado. Según EHE.  
 muro tipo 1 1 20,80 0,30 2,85 17,78 
 1 3,60 0,30 3,01 3,25 
 1 3,60 0,30 2,66 2,87 
 muro tipo 2 1 20,20 0,25 2,20 11,11 
 muro tipo 3 1 20,20 0,20 1,20 4,85 
  _____________________________________________________  
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 39,86 
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  

 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas .  
 zapata tipo 2 2 20,20 0,35 14,14 
 2 0,85 0,35 0,60 
  _____________________________________________________  

 14,74 
 
E04MEF020     m2   ENCOF.METÁLICO EN MUROS 2 C <3m                                   

 Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares hasta 3 m. de al-  
 tura y 20 posturas.  
 muro tipo 1 2 20,80 2,85 118,56 
 2 3,60 3,01 21,67 
 2 3,60 2,66 19,15 
 muro tipo 2 2 20,20 2,20 88,88 
 muro tipo 3 2 20,20 1,20 48,48 
  _____________________________________________________  

 296,74 
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           

 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  
 Según EHE.  
 cimentacion:  
 zapata tipo 1 1,1 50,00 17,76 976,80 
 zapata tipo 2 1,1 60,00 6,01 396,66 
 zapata tipo 3 1,1 80,00 3,64 320,32 
 muros:  
 muro tipo 1 1,1 75,00 23,90 1.971,75 
 muro tipo 2 1,1 85,00 11,11 1.038,79 
 muro tipo 3 1,1 85,00 4,85 453,48 
  _____________________________________________________  

 5.157,80 
E09IAW010     m2   IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.                                    

 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: Pintura asfáltica de  
 base orgánica especialmente orientada para la imprimación y preparación de paramentos verticales;  
 lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de piliéster no teji-  
 do de 130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero,  
 usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4  
 kg/m2; totalmente adherida al muro con soplete y protegido con lámina geotextil formado por filamen-  
 tos continuos de poliéster consolidados por agujateado, con una masa media de 150 g/m2., lista para  
 verter las tierras.  
 muro tipo 1 1 20,80 2,85 59,28 
 0,5 3,60 3,01 5,42 
 0,5 3,60 2,66 4,79 
  _____________________________________________________  

 69,49 
D38DA010      m2   GEOTEXTIL DRENAJE TS-10                                           

 M2. Geotextil, tipo TS/10 de URALITA, para drenajes, no tejido, formado por filamentos continuos de  
 polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecanicamente por un proceso de agujado o agu-  
 jeteado con resistencia a la perforación CBR de 1.200 N, según norma EN ISO 12236 y peso 105  
 g/m2, según norma EN 955.  
 muro tipo 1 1 20,80 3,00 62,40 
 0,5 3,60 3,50 6,30 
 0,5 3,60 3,20 5,76 
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  _____________________________________________________  

 74,46 
E03CZP010     m    TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.100mm.                                    

 Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 100 mm. de diámetro inte-  
 rior, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-5/B/40, incluso con relleno de grava filtrante  
 hasta 25 cm. por encima del tubo, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la  
 misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.  
 muro tipo 1 1 20,80 20,80 
 1 3,60 3,60 
 1 3,60 3,60 
  _____________________________________________________  

 28,00 
 
E30TLP090     m2   ABUJARDADO HORMIGÓN CHORRO ARENA                                  

 Abujardado de hormigón con chorro de arena de sílice y agua a presión controlado por maquinaria  
 especial, hasta alcanzar la eliminación de la parte de cemento superficial dejando vista la piedra del  
 hormigón de una forma uniforme, hasta 3 m. de altura.  
 muro tipo 1 1 9,00 9,00 
 1 7,00 7,00 
 1 8,00 8,00 
 muro tipo 2 1 25,00 25,00 
 muro tipo 3 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  

 69,00 
 
 CAPÍTULO C3 FORJADO                                                           
E05HLE060     m2   ENC.MAD.LOSAS.INCLIN.VIS.FENÓ                                     

 Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero fenólico plastificado de 18 mm., con-  
 feccionados previamente, considerando 4 posturas.  
 1 20,20 1,60 32,32 
 1 20,20 1,55 31,31 
  _____________________________________________________  

 63,63 
E05HLA090B    m2   LOSA INC.HA-25/B/20/IIa e=15 cm                                   

 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente  
 normal, elaborado en central, en losas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (110  
 kg/m3), vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE.  
 1 20,20 1,90 38,38 
 1 20,20 1,90 38,38 
  _____________________________________________________  

 76,76 
E10CCT110     m2   PAVIM. CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO                                  

 Pavimento continuo de hormigón impreso en color y textura a elegir, comprendiendo: colocación, ex-  
 tendido y alisado del hormigón suministrado por el cliente, suministro y aplicación de colorantes y  
 aditivos, limpieza del hormigón; corte de juntas de retracción; endurecedor-resina de superficie, medi-  
 da la superficie realmente ejecutada.  
 terminación tablero rampa  
 1 20,20 1,80 36,36 
 1 20,20 1,80 36,36 
  _____________________________________________________  

 72,72 
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 CAPÍTULO C4 CERRAJERÍA                                                        
E14DBP020     m    PASAMANOS TUBO D=50 mm.                                           

 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm.,  
 incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50  
 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 2 20,20 40,40 
 2 3,60 7,20 
 2 20,20 40,40 
  _____________________________________________________  

 88,00 
D23IA110      m    BARANDA FACHADA METÁLICA H=1 m.                                   

 Ml. Barandilla de fachada de 100 cm. de altura con pasamanos  y barandas inferior de 50x20 mm.,  
 pilastras de 50x50 mm., y  barrotes verticales de 20x15 mm., cada 10 cm.  
 3 18,20 54,60 
 1 1,50 1,50 
 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 58,10 
E06DRE010B    m    RECIBIDO BARANDILLA / PASAMANOS METÁLICOS                         

 Recibido de barandilla metálica o pasamanos, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena  
 de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.  
 pasamanos:  
 2 20,20 40,40 
 2 3,60 7,20 
 2 20,20 40,40 
 barandilla:  
 3 18,20 54,60 
 1 1,50 1,50 
 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 146,10 
 
 CAPÍTULO C5 REPOSICIONES                                                      
U03CZ020      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO                             

 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en obra,  
 extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm de  
 espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 aceras 1 25,00 0,20 5,00 
 1 40,00 0,25 10,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 
U04BH080B     m    BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm I/REMATE                 

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y  
 25 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado,  
 limpieza y remate con pavimento existente, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
 acera 1 30,00 30,00 
 1 5,00 5,00 
 escalera 14 2,00 28,00 
 1 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  

 68,00 
U04VCH020     m2   PAV.CONTINUO HORM.FRATASADO MANO e=10 cm                          
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 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero  
 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/pre-  
 paración de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.  
 aceras 1 25,00 25,00 
 1 40,00 40,00 
  _____________________________________________________  

 65,00 
U04VBH1801B   m2   PAV.BALDOSA HID. CEM. VARIAS S/SOLERA                             

 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial abujardado gris de 40x40x3,5 cm,  
 u otras tipologías, dimensiones o colores preexistentes, o s/ definición de la DO, sobre solera de hor-  
 migón HM-20/P/20/I ya existente, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, en-  
 lechado y limpieza.  
 aceras 1 25,00 25,00 
 1 40,00 40,00 
  _____________________________________________________  

 65,00 
E04CM070      m3   HORM. HA-25/B/40/IIa CIM. V.MANUAL                                

 Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40, ambiente hu-  
 medad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado  
 de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocación. Según normas  
 EHE.  
 escalera 1 5,00 2,00 0,30 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
E06LP060      m3   FÁB LADRILLO PERF.REVEST.10cm                                     

 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5  
 R y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, ro-  
 turas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medida de-  
 duciendo huecos superiores a 1 m2.  
 escalera 1 5,00 2,00 1,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
D38CA015      Ml   CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-15                                 

 Ml. Cuneta triangular revestida de hormigón HM-15/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y profundi-  
 dad 0.30 m.  
 1 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
 
E02ESA060     m3   RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                   

 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas  
 de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin  
 aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.  
 0,5 3,00 3,00 3,00 13,50 
  _____________________________________________________  

 13,50 
E02CDL020     m3   RELL LOCAL. ZANJA D.L. MAT. FIL.                                  

 Relleno localizado de zanja de drenaje longitudinal, con material granular filtrante seleccionado proce-  
 dente de prestamos, incluso humectación, extendido y rasanteado, totalmente terminado.  
 1 3,00 0,20 3,00 1,80 
  _____________________________________________________  
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 1,80 
E03CZP010     m    TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.100mm.                                    

 Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 100 mm. de diámetro inte-  
 rior, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-5/B/40, incluso con relleno de grava filtrante  
 hasta 25 cm. por encima del tubo, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la  
 misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
E32DJ010B     m2   MURO PIEZAS PREFAB. HORMIGON. h<=3 m                              

 Muro de contención de tierras de h<=3 m., formado por bloques de hormigón prefabricado, totalmente  
 terminado.  
 1 3,00 3,00 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 
 
 CAPÍTULO C6 MOBILIARIO URBANO                                                 
E36MB225      ud   PAPEL.BASC.REJI.ACER.POSTE 50 l.                                  

 Suministro y colocación de papelera basculante de perfiles y rejilla acero, esmaltada al horno, de 50  
 l. de capacidad, con poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, recibido en dado de hormigón  
 de 0,2x0,2x0,2 m.  
  ________________________________________________  
 1,00 
E36MB055      ud   BANCO CURVO FUND.TABLILLAS 2 m                                    

 Suministro y colocación de banco de 2 m. de longitud de patas artísticas de hierro fundido, pintadas  
 en color negro, con asiento y respaldo curvo, continuo de tablillas de madera de iroko de 5 cm. de  
 grueso, tratada en autoclave.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 
 CAPÍTULO C7 GESTION DE RESIDUOS                                               
GR                 GESTION DE RESIDUOS                                               

 Gestión de residuos.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 
 CAPÍTULO C8 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SS            ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 SEGURIDAD Y SALUD  
  ________________________________________________  
 1,00 
 
 CAPÍTULO C9 CONTROL DE CALIDAD                                                
E39BFF010     ud   ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                    

 Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara  
 húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las tres restan-  
 tes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE  
 83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados.  
  ________________________________________________  
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 2,00 
E39BCS010     ud   ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS                                   

 Ensayo completo, según EHE, sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón arma-  
 do, con la determinación de sus características físicas, geométricas, mecánicas y de soldabilidad, in-  
 cluso emisión del acta de resultados.  
  ________________________________________________  
 2,00 
 
 CAPÍTULO C10 IMPREVISTOS                                                       
IMPREV        P.A. IMPREVISTOS                                                       

 P.A.  a justificar en imprevistos durante la ejecución de las obras (servicios afectados, compañías,  
 etc)  
  ________________________________________________  
 1,00 
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CAPÍTULO C4 CERRAJERÍA                                                        
LEVMOBUR01B   ud   LEVANTADO MOBILIARIO URBANO                                      32,05 
 Levantado de mobiliario urbano (bancos, papeleras,etc), por medios mecánicos, incluso retirada  
 a vertedero, con p.p. de medios auxiliares y materiales.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
E01EKW010B    m.   LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                     5,26 
 Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de  
 escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 CINCO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
U01AB100      m    DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                               3,08 
 Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espe-  
 sor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.  
 TRES  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
U01AB010      m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                 8,52 
 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en  
 masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.  
 OCHO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E01ESS030B    m3   DEMOL.CIMENT.HORMIGÓN C/COMPR                                    125,14 
 Demolición de cimentaciones de hormigón en masa o armado, con compresor, incluso limpieza  
 y retirada de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 CIENTO VEINTICINCO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
E01CFL010     m3   DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA LADRILLO                                 18,12 
 Demolición de obra de fábrica de ladrillo macizo, incluso retirada del material a vertedero.  
 DIECIOCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
E01CFL010B    m3   DEMOLICIÓN MURO PIEZAS PREFAB. HORMIGON                          15,81 
 Demolición de muro de contención formado por piezas prefabricadas de hormigón, incluso retira-  
 da del material a vertedero.  
 QUINCE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
E02ECA010     m3   DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO                                  4,77 
 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión  
 de los productos resultantes de la excavación.  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E02EDW030     m3   EXC.VAC.T.FLOJO MEC.CARGA/TTE.                                   4,46 
 Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, en vacia-  
 dos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una  
 distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertido y p.p. de medios  
 auxiliares.  
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E02EZM020     m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    6,96 
 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los  
 bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D01VC010      M2   APEO DE MEDIANERÍA/TERRENO <3 m.                                 22,14 
 M2. Apeo de medianería o terrenos, hasta una altura máxima de 3 m., mediante tablones, punta-  
 les, codales y otros elementos de madera, i/trabajos previos relativos a la preparación de apo-  
 yos y anclajes en el suelo y p.p. de costes indirectos.  
 VEINTIDOS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
E02ESA060     m3   RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                  4,54 
 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-  
 gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor  
 normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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E02CDL020     m3   RELL LOCAL. ZANJA D.L. MAT. FIL.                                 16,37 
 Relleno localizado de zanja de drenaje longitudinal, con material granular filtrante seleccionado  
 procedente de prestamos, incluso humectación, extendido y rasanteado, totalmente terminado.  
 DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
E01TW020      m3   CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM                                    8,49 
 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 Km. y menor de 20  
 Km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con  
 pala cargadora grande, incluso canon de vertedero.  
 OCHO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C2 MUROS                                                             
U03CZ020      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO                            22,62 
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en  
 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30  
 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-5/B/40 V.MANUAL                                 55,54 
 Hormigón en masa HM-5/B/40, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40 mm. elaborado en  
 obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  
 colocación.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
E04CM070      m3   HORM. HA-25/B/40/IIa CIM. V.MANUAL                               70,30 
 Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40, ambiente  
 humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso enca-  
 millado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocación. Según  
 normas EHE.  
 SETENTA  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
E04MM030      m3   HORM HA-25/B/20/IIa MUROS V.GRÚA                                 100,77 
 Hormigón para armar HA-25/B/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., para  
 ambiente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido con grúa, vibrado, curado  
 y colocado. Según EHE.  
 CIEN  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                 9,20 
 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas .  
 NUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
E04MEF020     m2   ENCOF.METÁLICO EN MUROS 2 C <3m                                  14,82 
 Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares hasta 3 m.  
 de altura y 20 posturas.  
 CATORCE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,94 
 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-  
 tes. Según EHE.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E09IAW010     m2   IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.                                   14,00 
 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: Pintura asfálti-  
 ca de base orgánica especialmente orientada para la imprimación y preparación de paramentos  
 verticales; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de  
 piliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado  
 con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una  
 masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al muro con soplete y protegido con lámina geo-  
 textil formado por filamentos continuos de poliéster consolidados por agujateado, con una masa  
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 media de 150 g/m2., lista para verter las tierras.  
 CATORCE  EUROS  
D38DA010      m2   GEOTEXTIL DRENAJE TS-10                                          0,84 
 M2. Geotextil, tipo TS/10 de URALITA, para drenajes, no tejido, formado por filamentos conti-  
 nuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecanicamente por un proceso de  
 agujado o agujeteado con resistencia a la perforación CBR de 1.200 N, según norma EN ISO  
 12236 y peso 105 g/m2, según norma EN 955.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E03CZP010     m    TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.100mm.                                   12,12 
 Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 100 mm. de diámetro  
 interior, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-5/B/40, incluso con relleno de grava fil-  
 trante hasta 25 cm. por encima del tubo, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado poste-  
 rior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.  
 DOCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
E30TLP090     m2   ABUJARDADO HORMIGÓN CHORRO ARENA                                 12,99 
 Abujardado de hormigón con chorro de arena de sílice y agua a presión controlado por maquina-  
 ria especial, hasta alcanzar la eliminación de la parte de cemento superficial dejando vista la pie-  
 dra del hormigón de una forma uniforme, hasta 3 m. de altura.  
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C3 FORJADO                                                           
E05HLE060     m2   ENC.MAD.LOSAS.INCLIN.VIS.FENÓ                                    19,71 
 Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero fenólico plastificado de 18 mm.,  
 confeccionados previamente, considerando 4 posturas.  
 DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
E05HLA090B    m2   LOSA INC.HA-25/B/20/IIa e=15 cm                                  46,65 
 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y am-  
 biente normal, elaborado en central, en losas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de arma-  
 dura (110 kg/m3), vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
E10CCT110     m2   PAVIM. CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO                                 12,09 
 Pavimento continuo de hormigón impreso en color y textura a elegir, comprendiendo: colocación,  
 extendido y alisado del hormigón suministrado por el cliente, suministro y aplicación de coloran-  
 tes y aditivos, limpieza del hormigón; corte de juntas de retracción; endurecedor-resina de super-  
 ficie, medida la superficie realmente ejecutada.  
 DOCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C4 CERRAJERÍA                                                        
E14DBP020     m    PASAMANOS TUBO D=50 mm.                                          23,60 
 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50  
 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados  
 cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 VEINTITRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
D23IA110      m    BARANDA FACHADA METÁLICA H=1 m.                                  59,61 
 Ml. Barandilla de fachada de 100 cm. de altura con pasamanos  y barandas inferior de 50x20  
 mm., pilastras de 50x50 mm., y  barrotes verticales de 20x15 mm., cada 10 cm.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
E06DRE010B    m    RECIBIDO BARANDILLA / PASAMANOS METÁLICOS                        4,06 
 Recibido de barandilla metálica o pasamanos, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  
 arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.  
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 CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C5 REPOSICIONES                                                      
U03CZ020      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO                            22,62 
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en  
 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30  
 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U04BH080B     m    BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm I/REMATE                17,59 
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e infe-  
 rior y 25 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor,  
 rejuntado, limpieza y remate con pavimento existente, sin incluir la excavación previa ni el relle-  
 no posterior.  
 DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
U04VCH020     m2   PAV.CONTINUO HORM.FRATASADO MANO e=10 cm                         13,63 
 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de  
 acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente pre-  
 cio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.  
 TRECE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U04VBH1801B   m2   PAV.BALDOSA HID. CEM. VARIAS S/SOLERA                            20,30 
 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial abujardado gris de 40x40x3,5  
 cm, u otras tipologías, dimensiones o colores preexistentes, o s/ definición de la DO, sobre sole-  
 ra de hormigón HM-20/P/20/I ya existente, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de  
 dilatación, enlechado y limpieza.  
 VEINTE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
E04CM070      m3   HORM. HA-25/B/40/IIa CIM. V.MANUAL                               70,30 
 Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40, ambiente  
 humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso enca-  
 millado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocación. Según  
 normas EHE.  
 SETENTA  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
E06LP060      m3   FÁB LADRILLO PERF.REVEST.10cm                                    149,62 
 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M  
 32,5 R y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes,  
 mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,  
 s/NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
D38CA015      Ml   CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-15                                17,33 
 Ml. Cuneta triangular revestida de hormigón HM-15/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y pro-  
 fundidad 0.30 m.  
 DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
E02ESA060     m3   RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                  4,54 
 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-  
 gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor  
 normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E02CDL020     m3   RELL LOCAL. ZANJA D.L. MAT. FIL.                                 16,37 
 Relleno localizado de zanja de drenaje longitudinal, con material granular filtrante seleccionado  
 procedente de prestamos, incluso humectación, extendido y rasanteado, totalmente terminado.  
 DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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E03CZP010     m    TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.100mm.                                   12,12 
 Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 100 mm. de diámetro  
 interior, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-5/B/40, incluso con relleno de grava fil-  
 trante hasta 25 cm. por encima del tubo, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado poste-  
 rior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.  
 DOCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
E32DJ010B     m2   MURO PIEZAS PREFAB. HORMIGON. h<=3 m                             67,93 
 Muro de contención de tierras de h<=3 m., formado por bloques de hormigón prefabricado, total-  
 mente terminado.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C6 MOBILIARIO URBANO                                                 
E36MB225      ud   PAPEL.BASC.REJI.ACER.POSTE 50 l.                                 119,19 
 Suministro y colocación de papelera basculante de perfiles y rejilla acero, esmaltada al horno, de  
 50 l. de capacidad, con poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, recibido en dado de  
 hormigón de 0,2x0,2x0,2 m.  
 CIENTO DIECINUEVE  EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
E36MB055      ud   BANCO CURVO FUND.TABLILLAS 2 m                                   449,98 
 Suministro y colocación de banco de 2 m. de longitud de patas artísticas de hierro fundido, pinta-  
 das en color negro, con asiento y respaldo curvo, continuo de tablillas de madera de iroko de 5  
 cm. de grueso, tratada en autoclave.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con  
 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C7 GESTION DE RESIDUOS                                               
GR                 GESTION DE RESIDUOS                                              674,03 
 Gestión de residuos.  
 SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con TRES  
 CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C8 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SS            ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                1.270,39 
 SEGURIDAD Y SALUD  
 MIL DOSCIENTOS SETENTA  EUROS con TREINTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C9 CONTROL DE CALIDAD                                                
E39BFF010     ud   ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                   70,21 
 Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cá-  
 mara húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las  
 tres restantes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE  
 83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados.  
 SETENTA  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
E39BCS010     ud   ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS                                  153,91 
 Ensayo completo, según EHE, sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón ar-  
 mado, con la determinación de sus características físicas, geométricas, mecánicas y de soldabili-  
 dad, incluso emisión del acta de resultados.  
 CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C10 IMPREVISTOS                                                       
IMPREV        P.A. IMPREVISTOS                                                      500,00 
 P.A.  a justificar en imprevistos durante la ejecución de las obras (servicios afectados, compañí-  
 as, etc)  
 QUINIENTOS  EUROS  
 
 

Toledo, diciembre de 2018. 

EL INGENIERO AUTOR: 
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CAPÍTULO C4 CERRAJERÍA                                                        
LEVMOBUR01B   ud   LEVANTADO MOBILIARIO URBANO                                       
 Levantado de mobiliario urbano (bancos, papeleras,etc), por medios mecánicos, incluso retirada  
 a vertedero, con p.p. de medios auxiliares y materiales.  
 Mano de obra .........................................................  10,18 
 Maquinaria .............................................................  20,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,05 
E01EKW010B    m.   LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                      
 Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de  
 escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  5,00 
 Maquinaria .............................................................  0,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,26 
U01AB100      m    DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                                
 Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espe-  
 sor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  0,35 
 Maquinaria .............................................................  2,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,08 
U01AB010      m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                  
 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en  
 masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  0,98 
 Maquinaria .............................................................  7,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,52 
E01ESS030B    m3   DEMOL.CIMENT.HORMIGÓN C/COMPR                                     
 Demolición de cimentaciones de hormigón en masa o armado, con compresor, incluso limpieza  
 y retirada de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  77,95 
 Maquinaria .............................................................  43,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  125,14 
E01CFL010     m3   DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA LADRILLO                                  
 Demolición de obra de fábrica de ladrillo macizo, incluso retirada del material a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  1,42 
 Maquinaria .............................................................  16,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,12 
E01CFL010B    m3   DEMOLICIÓN MURO PIEZAS PREFAB. HORMIGON                           
 Demolición de muro de contención formado por piezas prefabricadas de hormigón, incluso retira-  
 da del material a vertedero.  
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 Mano de obra .........................................................  1,42 
 Maquinaria .............................................................  13,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,81 
E02ECA010     m3   DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO                                   
 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión  
 de los productos resultantes de la excavación.  
 Mano de obra .........................................................  0,33 
 Maquinaria .............................................................  4,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,77 
 
E02EDW030     m3   EXC.VAC.T.FLOJO MEC.CARGA/TTE.                                    
 Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, en vacia-  
 dos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una  
 distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertido y p.p. de medios  
 auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  0,33 
 Maquinaria .............................................................  4,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,46 
E02EZM020     m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                     
 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los  
 bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  1,65 
 Maquinaria .............................................................  5,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,96 
D01VC010      M2   APEO DE MEDIANERÍA/TERRENO <3 m.                                  
 M2. Apeo de medianería o terrenos, hasta una altura máxima de 3 m., mediante tablones, punta-  
 les, codales y otros elementos de madera, i/trabajos previos relativos a la preparación de apo-  
 yos y anclajes en el suelo y p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  16,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,95 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,14 
E02ESA060     m3   RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                   
 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-  
 gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor  
 normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  1,16 
 Maquinaria .............................................................  3,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,54 
E02CDL020     m3   RELL LOCAL. ZANJA D.L. MAT. FIL.                                  
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 Relleno localizado de zanja de drenaje longitudinal, con material granular filtrante seleccionado  
 procedente de prestamos, incluso humectación, extendido y rasanteado, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  2,61 
 Maquinaria .............................................................  3,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,37 
E01TW020      m3   CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM                                     
 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 Km. y menor de 20  
 Km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con  
 pala cargadora grande, incluso canon de vertedero.  
 Maquinaria .............................................................  8,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,49 
 
CAPÍTULO C2 MUROS                                                             
U03CZ020      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en  
 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30  
 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 Mano de obra .........................................................  0,59 
 Maquinaria .............................................................  9,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,62 
E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-5/B/40 V.MANUAL                                  
 Hormigón en masa HM-5/B/40, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40 mm. elaborado en  
 obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  
 colocación.  
 Mano de obra .........................................................  9,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  45,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,54 
E04CM070      m3   HORM. HA-25/B/40/IIa CIM. V.MANUAL                                
 Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40, ambiente  
 humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso enca-  
 millado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocación. Según  
 normas EHE.  
 Mano de obra .........................................................  9,36 
 Maquinaria .............................................................  0,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  60,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,30 
E04MM030      m3   HORM HA-25/B/20/IIa MUROS V.GRÚA                                  
 Hormigón para armar HA-25/B/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., para  
 ambiente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido con grúa, vibrado, curado  
 y colocado. Según EHE.  
 Mano de obra .........................................................  17,70 
 Maquinaria .............................................................  3,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  79,96 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  100,77 
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas .  
 Mano de obra .........................................................  7,13 
 Maquinaria .............................................................  0,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,20 
E04MEF020     m2   ENCOF.METÁLICO EN MUROS 2 C <3m                                   
 Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares hasta 3 m.  
 de altura y 20 posturas.  
 Mano de obra .........................................................  7,13 
 Maquinaria .............................................................  7,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,82 
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-  
 tes. Según EHE.  
 Mano de obra .........................................................  0,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,94 
 
E09IAW010     m2   IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.                                    
 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: Pintura asfálti-  
 ca de base orgánica especialmente orientada para la imprimación y preparación de paramentos  
 verticales; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de  
 piliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado  
 con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una  
 masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al muro con soplete y protegido con lámina geo-  
 textil formado por filamentos continuos de poliéster consolidados por agujateado, con una masa  
 media de 150 g/m2., lista para verter las tierras.  
 Mano de obra .........................................................  7,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,00 
D38DA010      m2   GEOTEXTIL DRENAJE TS-10                                           
 M2. Geotextil, tipo TS/10 de URALITA, para drenajes, no tejido, formado por filamentos conti-  
 nuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecanicamente por un proceso de  
 agujado o agujeteado con resistencia a la perforación CBR de 1.200 N, según norma EN ISO  
 12236 y peso 105 g/m2, según norma EN 955.  
 Mano de obra .........................................................  0,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,84 
E03CZP010     m    TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.100mm.                                    
 Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 100 mm. de diámetro  
 interior, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-5/B/40, incluso con relleno de grava fil-  
 trante hasta 25 cm. por encima del tubo, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado poste-  
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 rior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  6,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,12 
E30TLP090     m2   ABUJARDADO HORMIGÓN CHORRO ARENA                                  
 Abujardado de hormigón con chorro de arena de sílice y agua a presión controlado por maquina-  
 ria especial, hasta alcanzar la eliminación de la parte de cemento superficial dejando vista la pie-  
 dra del hormigón de una forma uniforme, hasta 3 m. de altura.  
 Resto de obra y materiales ....................................  12,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,99 
 
CAPÍTULO C3 FORJADO                                                           
E05HLE060     m2   ENC.MAD.LOSAS.INCLIN.VIS.FENÓ                                     
 Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero fenólico plastificado de 18 mm.,  
 confeccionados previamente, considerando 4 posturas.  
 Mano de obra .........................................................  8,92 
 Maquinaria .............................................................  5,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,71 
E05HLA090B    m2   LOSA INC.HA-25/B/20/IIa e=15 cm                                   
 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y am-  
 biente normal, elaborado en central, en losas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de arma-  
 dura (110 kg/m3), vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE.  
 Mano de obra .........................................................  7,56 
 Maquinaria .............................................................  0,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  38,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,65 
E10CCT110     m2   PAVIM. CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO                                  
 Pavimento continuo de hormigón impreso en color y textura a elegir, comprendiendo: colocación,  
 extendido y alisado del hormigón suministrado por el cliente, suministro y aplicación de coloran-  
 tes y aditivos, limpieza del hormigón; corte de juntas de retracción; endurecedor-resina de super-  
 ficie, medida la superficie realmente ejecutada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  12,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,09 
 
CAPÍTULO C4 CERRAJERÍA                                                        
E14DBP020     m    PASAMANOS TUBO D=50 mm.                                           
 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50  
 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados  
 cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 Mano de obra .........................................................  6,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,60 
D23IA110      m    BARANDA FACHADA METÁLICA H=1 m.                                   
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 Ml. Barandilla de fachada de 100 cm. de altura con pasamanos  y barandas inferior de 50x20  
 mm., pilastras de 50x50 mm., y  barrotes verticales de 20x15 mm., cada 10 cm.  
 Mano de obra .........................................................  1,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  58,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,61 
E06DRE010B    m    RECIBIDO BARANDILLA / PASAMANOS METÁLICOS                         
 Recibido de barandilla metálica o pasamanos, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  
 arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.  
 Mano de obra .........................................................  3,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,06 
 
CAPÍTULO C5 REPOSICIONES                                                      
U03CZ020      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en  
 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30  
 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 Mano de obra .........................................................  0,59 
 Maquinaria .............................................................  9,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,62 
U04BH080B     m    BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm I/REMATE                 
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e infe-  
 rior y 25 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor,  
 rejuntado, limpieza y remate con pavimento existente, sin incluir la excavación previa ni el relle-  
 no posterior.  
 Mano de obra .........................................................  8,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,59 
U04VCH020     m2   PAV.CONTINUO HORM.FRATASADO MANO e=10 cm                          
 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de  
 acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente pre-  
 cio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.  
 Mano de obra .........................................................  6,23 
 Maquinaria .............................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,63 
U04VBH1801B   m2   PAV.BALDOSA HID. CEM. VARIAS S/SOLERA                             
 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial abujardado gris de 40x40x3,5  
 cm, u otras tipologías, dimensiones o colores preexistentes, o s/ definición de la DO, sobre sole-  
 ra de hormigón HM-20/P/20/I ya existente, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de  
 dilatación, enlechado y limpieza.  
 Mano de obra .........................................................  6,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,30 
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E04CM070      m3   HORM. HA-25/B/40/IIa CIM. V.MANUAL                                
 Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40, ambiente  
 humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso enca-  
 millado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocación. Según  
 normas EHE.  
 Mano de obra .........................................................  9,36 
 Maquinaria .............................................................  0,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  60,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,30 
E06LP060      m3   FÁB LADRILLO PERF.REVEST.10cm                                     
 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M  
 32,5 R y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes,  
 mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,  
 s/NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 Mano de obra .........................................................  97,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  52,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  149,62 
D38CA015      Ml   CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-15                                 
 Ml. Cuneta triangular revestida de hormigón HM-15/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y pro-  
 fundidad 0.30 m.  
 Mano de obra .........................................................  0,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,33 
 
E02ESA060     m3   RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                   
 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-  
 gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor  
 normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  1,16 
 Maquinaria .............................................................  3,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,54 
E02CDL020     m3   RELL LOCAL. ZANJA D.L. MAT. FIL.                                  
 Relleno localizado de zanja de drenaje longitudinal, con material granular filtrante seleccionado  
 procedente de prestamos, incluso humectación, extendido y rasanteado, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  2,61 
 Maquinaria .............................................................  3,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,37 
E03CZP010     m    TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.100mm.                                    
 Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 100 mm. de diámetro  
 interior, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-5/B/40, incluso con relleno de grava fil-  
 trante hasta 25 cm. por encima del tubo, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado poste-  
 rior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  6,50 



 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
RAMPA PEATONAL EN LA CALLE GUADARRAMA ENTRE EL PARQUE LINEAL Y LA CALLE TIÉTAR. TOLEDO. 

 
CUADRO DE PRECIOS 2  

RAMPA PEATONAL C/ GUADARRAMA.TOLEDO.                              

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 8  

 Resto de obra y materiales ....................................  5,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,12 
E32DJ010B     m2   MURO PIEZAS PREFAB. HORMIGON. h<=3 m                              
 Muro de contención de tierras de h<=3 m., formado por bloques de hormigón prefabricado, total-  
 mente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  10,93 
 Maquinaria .............................................................  13,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,93 
 
CAPÍTULO C6 MOBILIARIO URBANO                                                 
E36MB225      ud   PAPEL.BASC.REJI.ACER.POSTE 50 l.                                  
 Suministro y colocación de papelera basculante de perfiles y rejilla acero, esmaltada al horno, de  
 50 l. de capacidad, con poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, recibido en dado de  
 hormigón de 0,2x0,2x0,2 m.  
 Mano de obra .........................................................  17,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  101,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  119,19 
E36MB055      ud   BANCO CURVO FUND.TABLILLAS 2 m                                    
 Suministro y colocación de banco de 2 m. de longitud de patas artísticas de hierro fundido, pinta-  
 das en color negro, con asiento y respaldo curvo, continuo de tablillas de madera de iroko de 5  
 cm. de grueso, tratada en autoclave.  
 Mano de obra .........................................................  34,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  415,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  449,98 
 
CAPÍTULO C7 GESTION DE RESIDUOS                                               
GR                 GESTION DE RESIDUOS                                               
 Gestión de residuos.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  674,03 
 
CAPÍTULO C8 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SS            ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SEGURIDAD Y SALUD  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.270,39 
 
CAPÍTULO C9 CONTROL DE CALIDAD                                                
E39BFF010     ud   ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                    
 Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cá-  
 mara húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las  
 tres restantes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE  
 83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados.  
 Resto de obra y materiales ....................................  70,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,21 
E39BCS010     ud   ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS                                   
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 Ensayo completo, según EHE, sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón ar-  
 mado, con la determinación de sus características físicas, geométricas, mecánicas y de soldabili-  
 dad, incluso emisión del acta de resultados.  
 Resto de obra y materiales ....................................  153,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  153,91 
 
CAPÍTULO C10 IMPREVISTOS                                                       
IMPREV        P.A. IMPREVISTOS                                                       
 P.A.  a justificar en imprevistos durante la ejecución de las obras (servicios afectados, compañí-  
 as, etc)  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  500,00 
 
 

Toledo, diciembre de 2018. 

EL INGENIERO AUTOR: 

 

 

 

 

 

Fdo.: José María Moreno Jiménez 
ICCP col 14261 
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 CAPÍTULO C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                              
LEVMOBUR01B ud   LEVANTADO MOBILIARIO URBANO                                       

 Levantado de mobiliario urbano (bancos, papeleras,etc), por medios mecánicos, incluso retirada a  
 vertedero, con p.p. de medios auxiliares y materiales.  
 2,00 32,05 64,10 
E01EKW010B    m.   LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                      

 Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 25,00 5,26 131,50 
U01AB100      m    DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                                

 Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor  
 variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.  
 50,00 3,08 154,00 
U01AB010      m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                  

 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en ma-  
 sa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.  
 65,00 8,52 553,80 
E01ESS030B    m3   DEMOL.CIMENT.HORMIGÓN C/COMPR                                     

 Demolición de cimentaciones de hormigón en masa o armado, con compresor, incluso limpieza y re-  
 tirada de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 3,00 125,14 375,42 
E01CFL010     m3   DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA LADRILLO                                  

 Demolición de obra de fábrica de ladrillo macizo, incluso retirada del material a vertedero.  
 10,00 18,12 181,20 
E01CFL010B    m3   DEMOLICIÓN MURO PIEZAS PREFAB. HORMIGON                           

 Demolición de muro de contención formado por piezas prefabricadas de hormigón, incluso retirada del  
 material a vertedero.  
 22,50 15,81 355,73 
E02ECA010     m3   DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO                                   

 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión de  
 los productos resultantes de la excavación.  
 250,00 4,77 1.192,50 
E02EDW030     m3   EXC.VAC.T.FLOJO MEC.CARGA/TTE.                                    

 Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, en vaciados,  
 con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia  
 menor de 10 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertido y p.p. de medios auxiliares.  
 41,41 4,46 184,69 
E02EZM020     m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                     

 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-  
 des, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 41,35 6,96 287,80 
D01VC010      M2   APEO DE MEDIANERÍA/TERRENO <3 m.                                  

 M2. Apeo de medianería o terrenos, hasta una altura máxima de 3 m., mediante tablones, puntales,  
 codales y otros elementos de madera, i/trabajos previos relativos a la preparación de apoyos y an-  
 clajes en el suelo y p.p. de costes indirectos.  
 52,50 22,14 1.162,35 
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E02ESA060     m3   RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                   

 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas  
 de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin  
 aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.  
 116,94 4,54 530,91 
E02CDL020     m3   RELL LOCAL. ZANJA D.L. MAT. FIL.                                  

 Relleno localizado de zanja de drenaje longitudinal, con material granular filtrante seleccionado proce-  
 dente de prestamos, incluso humectación, extendido y rasanteado, totalmente terminado.  
 10,40 16,37 170,25 
E01TW020      m3   CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM                                     

 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 Km. y menor de 20  
 Km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala  
 cargadora grande, incluso canon de vertedero.  
 174,41 8,49 1.480,74 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES ................................................  6.824,99 
 
 CAPÍTULO C2 MUROS                                                             
U03CZ020      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO                             

 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en obra,  
 extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm de  
 espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 13,71 22,62 310,12 
E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-5/B/40 V.MANUAL                                  

 Hormigón en masa HM-5/B/40, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40 mm. elaborado en  
 obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y co-  
 locación.  
 6,86 55,54 381,00 
E04CM070      m3   HORM. HA-25/B/40/IIa CIM. V.MANUAL                                

 Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40, ambiente hu-  
 medad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado  
 de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocación. Según normas  
 EHE.  
 27,41 70,30 1.926,92 
E04MM030      m3   HORM HA-25/B/20/IIa MUROS V.GRÚA                                  

 Hormigón para armar HA-25/B/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., para am-  
 biente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido con grúa, vibrado, curado y co-  
 locado. Según EHE.  
 39,86 100,77 4.016,69 
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  

 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas .  
 14,74 9,20 135,61 
E04MEF020     m2   ENCOF.METÁLICO EN MUROS 2 C <3m                                   

 Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares hasta 3 m. de al-  
 tura y 20 posturas.  
 296,74 14,82 4.397,69 
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           

 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  
 Según EHE.  
 5.157,80 1,94 10.006,13 
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E09IAW010     m2   IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.                                    

 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: Pintura asfáltica de  
 base orgánica especialmente orientada para la imprimación y preparación de paramentos verticales;  
 lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de piliéster no teji-  
 do de 130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero,  
 usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4  
 kg/m2; totalmente adherida al muro con soplete y protegido con lámina geotextil formado por filamen-  
 tos continuos de poliéster consolidados por agujateado, con una masa media de 150 g/m2., lista para  
 verter las tierras.  
 69,49 14,00 972,86 
D38DA010      m2   GEOTEXTIL DRENAJE TS-10                                           

 M2. Geotextil, tipo TS/10 de URALITA, para drenajes, no tejido, formado por filamentos continuos de  
 polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecanicamente por un proceso de agujado o agu-  
 jeteado con resistencia a la perforación CBR de 1.200 N, según norma EN ISO 12236 y peso 105  
 g/m2, según norma EN 955.  
 74,46 0,84 62,55 
 
E03CZP010     m    TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.100mm.                                    

 Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 100 mm. de diámetro inte-  
 rior, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-5/B/40, incluso con relleno de grava filtrante  
 hasta 25 cm. por encima del tubo, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la  
 misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.  
 28,00 12,12 339,36 
E30TLP090     m2   ABUJARDADO HORMIGÓN CHORRO ARENA                                  

 Abujardado de hormigón con chorro de arena de sílice y agua a presión controlado por maquinaria  
 especial, hasta alcanzar la eliminación de la parte de cemento superficial dejando vista la piedra del  
 hormigón de una forma uniforme, hasta 3 m. de altura.  
 69,00 12,99 896,31 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C2 MUROS .................................................................................................................  23.445,24 
 
 CAPÍTULO C3 FORJADO                                                           
E05HLE060     m2   ENC.MAD.LOSAS.INCLIN.VIS.FENÓ                                     

 Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero fenólico plastificado de 18 mm., con-  
 feccionados previamente, considerando 4 posturas.  
 63,63 19,71 1.254,15 
E05HLA090B    m2   LOSA INC.HA-25/B/20/IIa e=15 cm                                   

 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente  
 normal, elaborado en central, en losas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (110  
 kg/m3), vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE.  
 76,76 46,65 3.580,85 
E10CCT110     m2   PAVIM. CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO                                  

 Pavimento continuo de hormigón impreso en color y textura a elegir, comprendiendo: colocación, ex-  
 tendido y alisado del hormigón suministrado por el cliente, suministro y aplicación de colorantes y  
 aditivos, limpieza del hormigón; corte de juntas de retracción; endurecedor-resina de superficie, medi-  
 da la superficie realmente ejecutada.  
 72,72 12,09 879,18 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C3 FORJADO .............................................................................................................  5.714,18 
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 CAPÍTULO C4 CERRAJERÍA                                                        
E14DBP020     m    PASAMANOS TUBO D=50 mm.                                           

 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm.,  
 incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50  
 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 88,00 23,60 2.076,80 
D23IA110      m    BARANDA FACHADA METÁLICA H=1 m.                                   

 Ml. Barandilla de fachada de 100 cm. de altura con pasamanos  y barandas inferior de 50x20 mm.,  
 pilastras de 50x50 mm., y  barrotes verticales de 20x15 mm., cada 10 cm.  
 58,10 59,61 3.463,34 
E06DRE010B    m    RECIBIDO BARANDILLA / PASAMANOS METÁLICOS                         

 Recibido de barandilla metálica o pasamanos, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena  
 de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.  
 146,10 4,06 593,17 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C4 CERRAJERÍA .......................................................................................................  6.133,31 
 
 CAPÍTULO C5 REPOSICIONES                                                      
U03CZ020      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO                             

 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en obra,  
 extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm de  
 espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 15,00 22,62 339,30 
U04BH080B     m    BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm I/REMATE                 

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y  
 25 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado,  
 limpieza y remate con pavimento existente, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
 68,00 17,59 1.196,12 
U04VCH020     m2   PAV.CONTINUO HORM.FRATASADO MANO e=10 cm                          

 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero  
 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/pre-  
 paración de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.  
 65,00 13,63 885,95 
U04VBH1801B   m2   PAV.BALDOSA HID. CEM. VARIAS S/SOLERA                             

 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial abujardado gris de 40x40x3,5 cm,  
 u otras tipologías, dimensiones o colores preexistentes, o s/ definición de la DO, sobre solera de hor-  
 migón HM-20/P/20/I ya existente, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, en-  
 lechado y limpieza.  
 65,00 20,30 1.319,50 
E04CM070      m3   HORM. HA-25/B/40/IIa CIM. V.MANUAL                                

 Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40, ambiente hu-  
 medad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado  
 de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocación. Según normas  
 EHE.  
 3,00 70,30 210,90 
E06LP060      m3   FÁB LADRILLO PERF.REVEST.10cm                                     

 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5  
 R y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, ro-  
 turas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medida de-  
 duciendo huecos superiores a 1 m2.  
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 10,00 149,62 1.496,20 
D38CA015      Ml   CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-15                                 

 Ml. Cuneta triangular revestida de hormigón HM-15/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y profundi-  
 dad 0.30 m.  
 5,00 17,33 86,65 
E02ESA060     m3   RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                   

 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas  
 de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin  
 aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.  
 13,50 4,54 61,29 
E02CDL020     m3   RELL LOCAL. ZANJA D.L. MAT. FIL.                                  

 Relleno localizado de zanja de drenaje longitudinal, con material granular filtrante seleccionado proce-  
 dente de prestamos, incluso humectación, extendido y rasanteado, totalmente terminado.  
 1,80 16,37 29,47 
E03CZP010     m    TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.100mm.                                    

 Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 100 mm. de diámetro inte-  
 rior, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-5/B/40, incluso con relleno de grava filtrante  
 hasta 25 cm. por encima del tubo, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la  
 misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.  
 
 5,00 12,12 60,60 
E32DJ010B     m2   MURO PIEZAS PREFAB. HORMIGON. h<=3 m                              

 Muro de contención de tierras de h<=3 m., formado por bloques de hormigón prefabricado, totalmente  
 terminado.  
 9,00 67,93 611,37 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C5 REPOSICIONES ...................................................................................................  6.297,35 
 
 CAPÍTULO C6 MOBILIARIO URBANO                                                 
E36MB225      ud   PAPEL.BASC.REJI.ACER.POSTE 50 l.                                  

 Suministro y colocación de papelera basculante de perfiles y rejilla acero, esmaltada al horno, de 50  
 l. de capacidad, con poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, recibido en dado de hormigón  
 de 0,2x0,2x0,2 m.  
 1,00 119,19 119,19 
E36MB055      ud   BANCO CURVO FUND.TABLILLAS 2 m                                    

 Suministro y colocación de banco de 2 m. de longitud de patas artísticas de hierro fundido, pintadas  
 en color negro, con asiento y respaldo curvo, continuo de tablillas de madera de iroko de 5 cm. de  
 grueso, tratada en autoclave.  
 1,00 449,98 449,98 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C6 MOBILIARIO URBANO ........................................................................................  569,17 
 
 CAPÍTULO C7 GESTION DE RESIDUOS                                               
GR                 GESTION DE RESIDUOS                                               

 Gestión de residuos.  
 1,00 674,03 674,03 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C7 GESTION DE RESIDUOS ....................................................................................  674,03 
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 CAPÍTULO C8 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SS            ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 SEGURIDAD Y SALUD  
 1,00 1.270,39 1.270,39 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C8 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  1.270,39 
 
 CAPÍTULO C9 CONTROL DE CALIDAD                                                
E39BFF010     ud   ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                    

 Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara  
 húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las tres restan-  
 tes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE  
 83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados.  
 2,00 70,21 140,42 
E39BCS010     ud   ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS                                   

 Ensayo completo, según EHE, sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón arma-  
 do, con la determinación de sus características físicas, geométricas, mecánicas y de soldabilidad, in-  
 cluso emisión del acta de resultados.  
 2,00 153,91 307,82 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C9 CONTROL DE CALIDAD .....................................................................................  448,24 
 
 CAPÍTULO C10 IMPREVISTOS                                                       
IMPREV        P.A. IMPREVISTOS                                                       

 P.A.  a justificar en imprevistos durante la ejecución de las obras (servicios afectados, compañías,  
 etc)  
 1,00 500,00 500,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C10 IMPREVISTOS ....................................................................................................  500,00 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  51.876,90 

 

Toledo, diciembre de 2018. 

EL INGENIERO AUTOR: 

 

 

 

 

 

Fdo.: José María Moreno Jiménez 
ICCP col 14261 

BASIS OFICINA TÉCNICA 
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RAMPA PEATONAL C/ GUADARRAMA.TOLEDO.                              

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES ................................................................................................................  6.824,99 13,16 
C2 MUROS ..................................................................................................................................................................................  23.445,24 45,19 
C3 FORJADO ..............................................................................................................................................................................  5.714,18 11,01 
C4 CERRAJERÍA ........................................................................................................................................................................  6.133,31 11,82 
C5 REPOSICIONES ...................................................................................................................................................................  6.297,35 12,14 
C6 MOBILIARIO URBANO .........................................................................................................................................................  569,17 1,10 
C7 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  674,03 1,30 
C8 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  1.270,39 2,45 
C9 CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................................................................................  448,24 0,86 
C10 IMPREVISTOS ......................................................................................................................................................................  500,00 0,96 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 51.876,90 
 13,00 % Gastos generales .............................  6.744,00 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  3.112,61 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 9.856,61 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  12.964,04 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 74.697,55 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 74.697,55 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  

Toledo, diciembre de 2018. 

EL INGENIERO AUTOR: 

 

 

 

 

 

Fdo.: José María Moreno Jiménez 
ICCP col 14261 

BASIS OFICINA TÉCNICA 
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