



Excmo. Ayuntamiento
de
Toledo

RESOLUCION DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO SOBRE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO RELATIVO A LA ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, CON TRAMITACIÓN ORDINARIA PARA CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE CESPED ARTIFICIAL PARA INSTALACIÓN DE PISTA MULTIDEPORTIVA HOCKEY-FUTBOL EN LA ESCUELA DE GIMNASIA DE TOLEDO.-

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA.-

- a) **Organismo:** Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
- b) **Dependencia que tramita el expediente:** Servicio de Contratación y Patrimonio.
- c) **Número de expediente:** MAYOR Obras 4/17.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.-

- a) **Tipo de contrato:** Obras.
- b) **Descripción del objeto:** Obras comprendidas en el proyecto de sustitución de césped artificial para instalación de pista multideportiva hockey-fútbol en la Escuela de Gimnasia de Toledo.
- c) **Lote:** ---.
- d) **Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:** Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Toledo de 8 de agosto de 2017.

3.- TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION.-

- a) **Tramitación:** Ordinaria.
- b) **Procedimiento:** Negociado con Publicidad.
- c) **Forma:** Varios criterios de adjudicación.

4.- PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACION. IMPORTE TOTAL: 198.101,65.- euros de principal, más 41.601,35.- euros de IVA (239.703.- Euros, IVA incluido).

5.-ADJUDICACION.-

Acuerdo de la Excmo. Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo: 15 de septiembre de 2017.

Adjudicatario: FIELDTURF POLIGRAS, S.A.

Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: 158.029,55.- euros de principal, más 33.186,21.- euros de IVA (21%); 191.215,76.- euros en total, IVA incluido.

Plazo duración del contrato: El plazo de ejecución de las obras se establece en UN (1) MES.

Fecha de formalización del contrato: 21 de septiembre de 2017.

Toledo, 5 de octubre de 2017.

**EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA,
PATRIMONIO Y RÉGIMEN INTERIOR,**

Fdo.: José Pablo Sabrido Fernández.-