




ANEXO III 

Cuadro de Toma de Datos 
08. [Lote1.- Plan de Asfalto en Barrio de Santa Bárbara; Lote2.- Plan de Asfalto en Barrio de 

Azucaica]  

Nº 
Orden
 
         

Nº 
Registr
o 
General 

Plica 

Criterios Automáticos Criterios Técnicos 

Lote 1 Lote 2 Lote 1  Lote 2 

%Baja 

Δ Plazo 
de 

garantí
a  %Baja 

Δ Plazo 
de 

garantía  
Justif.Documental 

y Estudio Proy. 

Cronogra
ma  Justif.Documental 

y Estudio Proy. 

Cronogra
ma 

 1 21323 ASFALTOS Y 
PAVIMENTOS, S.A 

19,20% 2 14,00% 2 SI SI SI SI 

 2 21335 ASFALTECNO OBRAS 
Y SERVICIOS, S.A 

19,06% 2 27,71% 2 SI SI SI SI 

 3 21345 TECNOLOGÍA DE 
FIRMES, S.A 

17,52% 2 29,06% 2 SI SI SI SI 

 4 21396 CIMASA, S.L 21,05% 2 21,48% 2 SI SI SI SI 

5 21399 ANTONIO MIGUEL 
ALONSO E HIJOS, S.L 

19,65% 2 
22,52% 

2 SI SI SI SI 

6 21402 CONSTRUCCIONES 
ANTOLIN GARCÍA 
LOZOYA, S.A 

15,00% 2 17,00% 2 SI SI SI SI 

7 21407 ENTORNO OBRAS Y 
SERVICIOS, S.L 

10,67% 2 20,24% 2 SI SI SI SI 

8 21408 GOSADEX, S.L 14,00% 2 16,00% 2 SI SI SI SI 

9 21417 TOLEDANA DE 
INFRAESTRUCTURAS 
Y SERVICIOS, S.L 

13,00% 2 15,00% 2 SI SI SI SI 

10 21419 HORMIGONES JOSÉ 
LUIS HOLGADO E 
HIJOS, S.L 

32,23% 2 34,20% 2 Pendiente de 
Valoración 

SI Pendiente de 
Valoración 

SI 

11 21420 ASFALTOS 
AUGUSTA, S.L 

21,80% 2 23,56% 2 SI SI SI SI 

 


