



Excmo. Ayuntamiento
de
Toledo

RESOLUCION DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO SOBRE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO RELATIVO A LA ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, CON TRAMITACIÓN ORDINARIA PARA CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE ACCESO PEATONAL AL CASCO HISTORICO DE TOLEDO, CONEXIÓN REMONTE DEL GRANADAL-ESTACION DE AUTOBUSES.-

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA.-

- a) **Organismo:** Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
- b) **Dependencia que tramita el expediente:** Servicio de Contratación y Patrimonio.
- c) **Número de expediente:** MAYOR Obras 16/17.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.-

- a) **Tipo de contrato:** Obras.
- b) **Descripción del objeto:** Obras comprendidas en el proyecto de Acceso peatonal al Casco Histórico de Toledo, conexión Remonte del Granadal-Estación de Autobuses.
- c) **Lote:** ---.
- d) **Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:** Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Toledo de 22 de diciembre de 2017.

3.- TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION.-

- a) **Tramitación:** Ordinaria.
- b) **Procedimiento:** Negociado con Publicidad.
- c) **Forma:** Varios criterios de adjudicación.

4.- PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACION. IMPORTE TOTAL: 802.564,06.- euros de principal, más 168.538,45.- euros (21%) de IVA (971.102,51.- Euros, IVA incluido).

5.-ADJUDICACION.-

Acuerdo de la Excmo. Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo: 15 de marzo de 2018.

Adjudicatario: CONSTRUCCIONES ANTOLIN GARCIA LOZOYA, S.A.

Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: 612.362,40.- euros de principal, más 128.596,10.- euros de IVA (21%); 740.958,50.- euros en total, IVA incluido.

Plazo duración del contrato: El plazo de ejecución de las obras se establece en DOCE (12) MESES.

Fecha de formalización del contrato: 3 abril de 2018.

Toledo, 5 de abril de 2018.

**EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA,
PATRIMONIO Y RÉGIMEN INTERIOR,**

Fdo.: José Pablo Sabrido Fernández.-