



Excmo. Ayuntamiento  
de  
Toledo

**RESOLUCION DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO SOBRE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO RELATIVO A LA ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, CON TRAMITACIÓN ORDINARIA Y ADJUDICACIÓN A UN TERCERO PREDETERMINADO POR RAZONES TECNICAS PARA CONTRATAR LA GESTION Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEMANDADAS POR PARTICULARES A REALIZAR EN ESPACIOS DE DOMINIO Y USO PUBLICO MUNICIPAL CON CARÁCTER TRANSITORIO HASTA LA FORMALIZACIÓN DEL NUEVO CONTRATO QUE ESTÁ EN FASE DE TRAMITACIÓN.-**

**1.- ENTIDAD ADJUDICADORA.-**

- a) **Organismo:** Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
- b) **Dependencia que tramita el expediente:** Servicio de Contratación y Patrimonio.
- c) **Número de expediente:** MAYOR Obras 2/18.

**2.- OBJETO DEL CONTRATO.-**

- a) **Tipo de contrato:** Obras.
- b) **Descripción del objeto:** Gestión y ejecución de las obras demandas por particulares a realizar en espacios de dominio y uso público municipal con carácter transitorio hasta la formalización del nuevo contrato que está en fase de tramitación.
- c) **Lote:** ---.
- d) **Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:** ---

**3.- TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION.-**

- a) **Tramitación:** Ordinaria.
- b) **Procedimiento:** Negociado sin Publicidad, con adjudicación a un tercero predeterminado por razones técnicas.
- c) **Forma:** Varios criterios de adjudicación.

**4.- PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACION. IMPORTE TOTAL:** 132.231,40.- euros de principal, más 27.768,60.- euros (21%) de IVA (160.000,00.- Euros, IVA incluido).

**5.-ADJUDICACION.-**

**Acuerdo de la Excmo. Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo:** 21 de marzo de 2018.

**Adjudicatario:** CONSTRUCCIONES ANTOLIN GARCIA LOZOYA, S.A.

**Nacionalidad:** Española.

**Importe de adjudicación máximo:** 132.231,40.- euros de principal, más 27.768,60.- euros (21%) de IVA (160.000,00.- Euros, IVA incluido).

**Importe de adjudicación:** Porcentaje de baja de un TREINTA (30%) POR CIENTO, sobre el cuadro de precios unitarios del Anexo IV del PPT.

**Plazo duración del contrato:** El plazo de ejecución de las obras se establece en CUATRO (4) MESES, contados desde el día 01/03/2018 o hasta la formalización del nuevo contrato que se encuentra en tramitación, si se produce con anterioridad al vencimiento del plazo de cuatro meses.

**Fecha de formalización del contrato:** 3 de abril de 2018.

Toledo, 5 de abril de 2018.

**EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA,  
PATRIMONIO Y RÉGIMEN INTERIOR,**

Fdo.: José Pablo Sabrido Fernández.-