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MEDICIONES  

PERIMETRALES RÍO BOLADIEZ, RÍO CASCAJOSO, RÍO MESA Y ZONAS VERDES                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 CAPÍTULO C01 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES                                       
 
E01.001       ml   DESMONTAJE DE VALLADO AFECTADO                                    

 m. desmontaje de malla de simple torsión, demolición de cimentaciones, recuperación de postes,  
 desmontaje y recuperación de puertas, jabalcones y tornapuntas, desmantelado de malla, enrrollado  
 y atado. i/ tte a instalaciones municipales. con p.p. de retirada de residuos a vertedero.  
 ZONA 1 1 178,00 178,00 
 ZONA 2 1 49,00 49,00 

 ZONA 3 1 86,00 86,00 
 ZONA 4 1 311,00 311,00 
 ZONA 5 1 142,00 142,00 
  _______________________________________________________  

 766,00 
E01.002       m2   EXCAVACION EN CAJA                                                

 EXCAVACION EN CAJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO PARA LA FORMACIÓN  
 DE NUEVAS ACERAS, TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES  A VERTEDERO  
 O LUGAR DE EMPLEO.  
 ZONA 1 1 178,00 0,90 160,20 

  _______________________________________________________  

 160,20 
E01.003       m³   EXCAVACION EN ZANJA                                               

 EXCAVACION EN ZANJA O CIMIENTO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENOS PARA  
 EMPLAZAMIENTO, INCLUSO CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO, TRANSPORTE  
 DE PRODUCTOS SOBRANTES  A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.  
 ZONA 1 1 178,0000 0,7000 0,5000 62,3000 
 ZONA 2 1 49,0000 0,7000 0,5000 17,1500 
 ZONA 3 1 86,0000 0,7000 0,5000 30,1000 

 ZONA 4 1 311,0000 0,7000 0,5000 108,8500 
 ZONA 5 1 142,0000 0,7000 0,5000 49,7000 
  _______________________________________________________  

 268,10 
E01.004       m    CORTE DE PAVIMENTO HORMIGON                                       

 Corte con disco de diamante de pavimento aglomerado u hormigón, hasta 8 cm. de profundidad, in-  
 cluso limpieza posterior, completamente ejecutado.  
 ZONA 2 2 220,000 440,000 

 ZONA 3 2 86,000 172,000 
 ZONA 4 2 311,000 622,000 
 contenedores residuos urbanos 2 15,000 30,000 
 2 3,000 6,000 

 parada BUS 2 20,000 40,000 
 2 5,000 10,000 
 ZONA 5 2 142,000 284,000 
 contenedores residuos urbanos 2 15,000 30,000 

 2 3,000 6,000 
 parada BUS 2 20,000 40,000 
 2 5,000 10,000 
  _______________________________________________________  

 1.690,00 
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E01.005       m2   DEMOLICIÓN DE ACERA y CALZADA                                     

 Demolición de acera y calzada existentes así como bases y subbases hasta un máximo de 40 cm,  
 por medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero.  
 ZONA 2 1 220,00 1,80 396,00 
 ZONA 3 1 86,00 3,90 335,40 
 ZONA 4 1 311,00 2,00 622,00 

 contenedores residuos urbanos 1 15,00 3,00 45,00 
 parada BUS 1 20,00 5,00 100,00 
 ZONA 5 1 142,00 1,80 255,60 
 contenedores residuos urbanos 1 15,00 3,00 45,00 

 parada BUS 1 20,00 5,00 100,00 
 _______________________________________________________  

 1.899,00 
E01.006       ml   DEMOLICION DE BORDILLO                                            

 Demolición de bordillos existentes hasta un máximo de 30 cm de profundidad, por medios mecáni-  
 cos, incluso carga y transporte a vertedero.  
   
 ZONA 2 1 220,00 220,00 
 ZONA 3 1 86,00 86,00 

 ZONA 4 1 311,00 311,00 
 contenedores residuos urbanos 2 15,00 30,00 
 2 3,00 6,00 
 parada BUS 2 20,00 40,00 

 2 5,00 10,00 
 ZONA 5 1 142,00 142,00 
 contenedores residuos urbanos 2 15,00 30,00 
 2 3,00 6,00 

 parada BUS 2 20,00 40,00 
 2 5,00 10,00 
 _______________________________________________________  

 931,00 
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 CAPÍTULO C02 OBRA CIVIL                                                        
 
E02.001       ml   FORMACION DE PASEO 90 cm CONTENCION DE TIERRAS                    

 Formación de paseo perimetral de 90 cm de sección, con pavimento de loseta hidráulica de 30x30  
 cm sobre 15 cm de solera de hormigón, sentada con mortero de cemento, enlechado y limpieza, in-  
 cluido contención de tierras en talud adyacente formado por cimiento de 60*40 cm HA-25 sobre 10  
 cm de hormigón de limpieza HM-20 y cuantía de armadura B 500 S de 45 kg/m3, y murete de hor-  
 migón de 20 cm de espesor HA-25 y 50 cm de altura, encofrado cara vista y cuantía armadura B  
 500 S de 70 kg/m3, totalmente terminado.  
 ZONA 1 1 178,00 178,00 
  _______________________________________________________  

 178,00 
E02.002       m2   RENOVACION DE ACERADO ESTABILIZACION TALUD                        

 Renovación de acerado de 90 cm de sección, con pavimento de loseta hidráulica de 30x30 cm so-  
 bre 15 cm de solera de hormigón, sentada con mortero de cemento, enlechado y limpieza, incluido  
 estabilizado de talud adyacente formado por cimiento de 60*40 cm HA-25 sobre 10 cm de hormigón  
 de limpieza HM-20 y cuantía de armadura B 500 S de 45 kg/m3, y murete de hormigón de 20 cm  
 de espesor HA-25 y 50 cm de altura, encofrado cara vista y cuantía armadura B 500 S de 70  
 kg/m3, totalmente terminado.  
   
 ZONA 2 1 49,00 0,90 44,10 
  _______________________________________________________  

 44,10 
E02.003       m2   SUSTITUCION DE LOSETAS ACERA CONTENCION TIERRAS                   

 Sustitución de losetas defectuosas en acera de sección de 3,90 m de anchura, con pavimento de lo-  
 seta hidráulica de 30x30 cm sobre 15 cm de solera de hormigón, sentada con mortero de cemento,  
 enlechado y limpieza, incluido contención de las tierras adyacentes formado por cimiento de 60*40  
 cm HA-25 sobre 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 y cuantía de armadura B 500 S de 45  
 kg/m3, y murete de hormigón de 20 cm de espesor HA-25 y 50 cm de altura, encofrado cara vista y  
 cuantía armadura B 500 S de 70 kg/m3, totalmente terminado.  
 ZONA 3 1 86,00 3,90 335,40 
  _______________________________________________________  

 335,40 
E02.004       ml   REPOSICION DE ACERADO 200 cm CONTENCION TALUD                     

 Reposición de acerado de 200 cm de sección, con pavimento de loseta hidráulica de 30x30 cm so-  
 bre 15 cm de solera de hormigón, sentada con mortero de cemento, enlechado y limpieza, incluido  
 contención del talud adyacente formado por cimiento de 60*40 cm HA-25 sobre 10 cm de hormigón  
 de limpieza HM-20 y cuantía de armadura B 500 S de 45 kg/m3, y murete de hormigón de 20 cm  
 de espesor HA-25 y 50 cm de altura, encofrado cara vista y cuantía armadura B 500 S de 70  
 kg/m3, totalmente terminado.  
 ZONA 4 1 311,00 2,00 622,00 
 ZONA 5 1 142,00 2,00 284,00 
  _______________________________________________________  

 906,00 
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E02.005       ml   RECONSTRUCCION CERRAMIENTO MURO  

 Reconstrucción de cerramiento formado por muro de hormigon armado y vallado superior, incluido ci-  
 miento de 60*40 cm HA-25 sobre 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 y cuantía de armadura B  
 500 S de 45 kg/m3, y murete de hormigón de 20 cm de espesor HA-25 y 50 cm de altura, encofra-  
 do cara vista y cuantía armadura B 500 S de 70 kg/m3, suministro y colocación de vallado tipo ce-  
 rramiento con bastidores, de 2 m de altura, con terminación zoncado o galvanizado, según indicacio-  
 nes de la D.F., con bastidor de tubo de 40x30x1.5 mm y malla de 50x205 mm. bastidor cuadrado  
 pilares de 50x50x1.5.,i/ fijación a muro con placa o espirros metálicos, totalmente teminado. con p.p.  
 de remates.  
   
   
 Reconstrucción entronques actuales  
 con muro existente  

 Zona 1 1 15,00 15,00 
 Zona 2 1 6,00 6,00 
 Zona 3 1 12,00 12,00 
 Zona 4 1 27,00 27,00 

 Zona 5 1 18,00 18,00 
 _______________________________________________________  

 78,00 
E02.006       m2   ADOQUIN BICAPA EN ACERAS 15 cm HM-20                              

 Pavimento de adoquín bicapa prefabricado de hormigón bicapa, de forma rectangular de 20x10x6  
 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, i/recebado de juntas,  
 barrido y compactación, todo ello sobre 15 cm de solera de hormigón.  
 ZONA 2 1 220,00 1,80 396,00 
 _______________________________________________________  

 396,00 
E02.007       m2   ACERA LOSETA CEM.GRIS 30x30                                       

 Pavimento de loseta hidráulica de 30x30 cm sobre 15 cm de solera de hormigón, sentada con morte-  
 ro de cemento, enlechado y limpieza.  
 ZONA 3 1 86,000 86,000 
 ZONA 4 1 311,000 311,000 
 contenedores residuos urbanos 1 15,000 3,000 45,000 
 parada BUS 1 20,000 5,000 100,000 
 ZONA 5 1 142,000 142,000 

 contenedores residuos urbanos 1 15,000 3,000 45,000 
 parada BUS 1 20,000 5,000 100,000 
 _______________________________________________________  

 829,00 
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E02.008       m    BORD.HORM. BICAPA GRIS T.2 4-20x22 cm.                            

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo II Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 4 y 20  
 cm de bases superior e inferior y 22 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, incluido excavación previa y relleno.  
 ZONA 1 1 178,00 178,00 
 ZONA 2 1 220,00 220,00 
 ZONA 3 1 86,00 86,00 

 ZONA 4 1 311,00 311,00 
 contenedores residuos urbanos 2 15,00 30,00 
 2 3,00 6,00 
 parada BUS 2 20,00 40,00 

 2 5,00 10,00 
 ZONA 5 1 142,00 142,00 
 contenedores residuos urbanos 2 15,00 30,00 
 2 3,00 6,00 

 parada BUS 2 20,00 40,00 
 2 5,00 10,00 
  _______________________________________________________  

 1.109,00 
E02.009       ud   RECONST. ALCORQ.HOR.GRIS 14-17x28 RECTANG.                        

 Reconstrucción de alcorque rectangular de 1,4 x 1,4 m de lados interiores, realizado con bordillo de  
 hormigón prefabricado monocapa, color gris, de 14-17x28 cm. colocado sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.  
 ZONA 1 0,05 178,00 8,90 

 ZONA 2 0,05 49,00 2,45 
 0,05 220,00 11,00 
 ZONA 3 0,05 86,00 4,30 
 ZONA 4 0,05 311,00 15,55 

 ZONA 5 0,05 142,00 7,10 
 REDONDEO -0,3 -0,30 
  _______________________________________________________  

 49,00 
E02.010       ud   ADAPTACION DE SERVICIO AFECTADO DETECTADO                         

 ADAPTACIÓN DE SERVICIO AFECTADO DETECTADO EN FASE DE PROYECTO.  
 ABASTECIMIENTO  
 ZONA 3 1 1,0000 

 ZONA 4 1 1,0000 
 ZONA 5 1 1,0000 
 ARMARIO ELECTRICIDAD  
 ZONA 3 1 1,0000 

  _______________________________________________________  

 4,00 
E02.011       ud   PUESTA A COTA DE TAPAS Y SUMIDEROS                                

 Puesta a cota de tapas de saneamiento y sumideros existentes, totalmente terminado.  
 ZONA 1 0,04 178,00 7,12 
 ZONA 2 0,04 49,00 1,96 
 0,04 220,00 8,80 

 ZONA 3 0,04 86,00 3,44 
 ZONA 4 0,04 311,00 12,44 
 ZONA 5 0,04 142,00 5,68 
 REDONDEO 0,56 0,56 

  _______________________________________________________  

 40,00 
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 CAPÍTULO C03 VARIOS                                                            
 
E03.001       P.A. CONTROL DE CALIDAD                                                

 P.A. de Abono Íntegro en control de calidad en la ejecución de las obras.  
 HORMIGONES Y ACEROS 1 1,00 
 _______________________________________________________  

 1,00 
E03.002       ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Seguridad y salud según RD .  
 Según anejo SEGURIDAD Y SALUD 1 1,00 

 _______________________________________________________  

 1,00 
E03.003       PA   SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS                                 

 partida alzada a justificar para servicios afectados no detectados en  
 fase de proyecto e imprevistos.  
 Imprevistos 1 1,00 
 _______________________________________________________  

 1,00 
E03.004       PA   LIMPIEZA Y TERMINACION                                            

 partida alzada de abono integro para limpieza y terminación de las  
 obras..  
 fin de obra 1 1,00 
 _______________________________________________________  

 1,00 
E03.005       ud   GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS                                       

 Gestión de residuos procedentes de demoliciones y excavaciones de la obra.  
 Según anejo GESTION RESIDUOS 1 1,00 

 _______________________________________________________  

 1,00 
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CAPÍTULO C01 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES                                       
 
E01.001       ml   DESMONTAJE DE VALLADO AFECTADO                                   4,60 

 m. desmontaje de malla de simple torsión, demolición de cimentaciones, recuperación de postes,  
 desmontaje y recuperación de puertas, jabalcones y tornapuntas, desmantelado de malla, enrro-  
 llado y atado. i/ tte a instalaciones municipales. con p.p. de retirada de residuos a vertedero.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
E01.002       m2   EXCAVACION EN CAJA                                               3,40 

 EXCAVACION EN CAJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO PARA LA FORMA-  
 CIÓN DE NUEVAS ACERAS, TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES  A VER-  
 TEDERO O LUGAR DE EMPLEO.  
 TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
E01.003       m³   EXCAVACION EN ZANJA                                              10,98 

 EXCAVACION EN ZANJA O CIMIENTO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENOS PARA  
 EMPLAZAMIENTO, INCLUSO CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO, TRANSPOR-  
 TE DE PRODUCTOS SOBRANTES  A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E01.004       m    CORTE DE PAVIMENTO HORMIGON                                      0,63 

 Corte con disco de diamante de pavimento aglomerado u hormigón, hasta 8 cm. de profundidad,  
 incluso limpieza posterior, completamente ejecutado.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E01.005       m2   DEMOLICIÓN DE ACERA y CALZADA                                    3,50 

 Demolición de acera y calzada existentes así como bases y subbases hasta un máximo de 40  
 cm, por medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
E01.006       ml   DEMOLICION DE BORDILLO                                           1,55 

 Demolición de bordillos existentes hasta un máximo de 30 cm de profundidad, por medios mecá-  
 nicos, incluso carga y transporte a vertedero.  
   
 UN  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

CAPÍTULO C02 OBRA CIVIL                                                        
 
E02.001       ml   FORMACION DE PASEO 90 cm CONTENCION DE TIERRAS                   97,16 

 Formación de paseo perimetral de 90 cm de sección, con pavimento de loseta hidráulica de  
 30x30 cm sobre 15 cm de solera de hormigón, sentada con mortero de cemento, enlechado y  
 limpieza, incluido contención de tierras en talud adyacente formado por cimiento de 60*40 cm  
 HA-25 sobre 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 y cuantía de armadura B 500 S de 45  
 kg/m3, y murete de hormigón de 20 cm de espesor HA-25 y 50 cm de altura, encofrado cara  
 vista y cuantía armadura B 500 S de 70 kg/m3, totalmente terminado.  

NOVENTA Y SIETE  EUROS con DIECISEIS 
CÉNTIMOS  

E02.002       m2   RENOVACION DE ACERADO ESTABILIZACION TALUD                       104,15 

 Renovación de acerado de 90 cm de sección, con pavimento de loseta hidráulica de 30x30 cm  
 sobre 15 cm de solera de hormigón, sentada con mortero de cemento, enlechado y limpieza, in-  
 cluido estabilizado de talud adyacente formado por cimiento de 60*40 cm HA-25 sobre 10 cm de  
 hormigón de limpieza HM-20 y cuantía de armadura B 500 S de 45 kg/m3, y murete de hormi-  
 gón de 20 cm de espesor HA-25 y 50 cm de altura, encofrado cara vista y cuantía armadura B  
 500 S de 70 kg/m3, totalmente terminado.  
   
 CIENTO CUATRO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
E02.003       m2   SUSTITUCION DE LOSETAS ACERA CONTENCION TIERRAS                  30,33 

 Sustitución de losetas defectuosas en acera de sección de 3,90 m de anchura, con pavimento de  
 loseta hidráulica de 30x30 cm sobre 15 cm de solera de hormigón, sentada con mortero de ce-  
 mento, enlechado y limpieza, incluido contención de las tierras adyacentes formado por cimiento  
 de 60*40 cm HA-25 sobre 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 y cuantía de armadura B 500  
 S de 45 kg/m3, y murete de hormigón de 20 cm de espesor HA-25 y 50 cm de altura, encofrado  
 cara vista y cuantía armadura B 500 S de 70 kg/m3, totalmente terminado.  
 TREINTA  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
E02.004       ml   REPOSICION DE ACERADO 200 cm CONTENCION TALUD                    53,12 

 Reposición de acerado de 200 cm de sección, con pavimento de loseta hidráulica de 30x30 cm  
 sobre 15 cm de solera de hormigón, sentada con mortero de cemento, enlechado y limpieza, in-  
 cluido contención del talud adyacente formado por cimiento de 60*40 cm HA-25 sobre 10 cm de  
 hormigón de limpieza HM-20 y cuantía de armadura B 500 S de 45 kg/m3, y murete de hormi-  
 gón de 20 cm de espesor HA-25 y 50 cm de altura, encofrado cara vista y cuantía armadura B  
 500 S de 70 kg/m3, totalmente terminado.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
E02.005       ml   RECONSTRUCCION CERRAMIENTO MURO  141,34 

 Reconstrucción de cerramiento formado por muro de hormigon armado y vallado superior, inclui-  
 do cimiento de 60*40 cm HA-25 sobre 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 y cuantía de ar-  
 madura B 500 S de 45 kg/m3, y murete de hormigón de 20 cm de espesor HA-25 y 50 cm de  
 altura, encofrado cara vista y cuantía armadura B 500 S de 70 kg/m3, suministro y colocación  
 de vallado tipo cerramiento con bastidores, de 2 m de altura, con terminación zoncado o galvani-  
 zado, según indicaciones de la D.F., con bastidor de tubo de 40x30x1.5 mm y malla de 50x205  
 mm. bastidor cuadrado pilares de 50x50x1.5.,i/ fijación a muro con placa o espirros metálicos,  
 totalmente teminado. con p.p. de remates.  
   
   
 CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
E02.006       m2   ADOQUIN BICAPA EN ACERAS 15 cm HM-20                             23,80 

 Pavimento de adoquín bicapa prefabricado de hormigón bicapa, de forma rectangular de 20x10x6  
 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, i/recebado de  
 juntas, barrido y compactación, todo ello sobre 15 cm de solera de hormigón.  
 VEINTITRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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E02.007       m2   ACERA LOSETA CEM.GRIS 30x30                                      18,30 

 Pavimento de loseta hidráulica de 30x30 cm sobre 15 cm de solera de hormigón, sentada con  
 mortero de cemento, enlechado y limpieza.  
 DIECIOCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
E02.008       m    BORD.HORM. BICAPA GRIS T.2 4-20x22 cm.                           15,43 

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo II Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 4 y  
 20 cm de bases superior e inferior y 22 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, incluido excavación previa y relleno.  

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  

E02.009       ud   RECONST. ALCORQ.HOR.GRIS 14-17x28 RECTANG.                       90,66 

 Reconstrucción de alcorque rectangular de 1,4 x 1,4 m de lados interiores, realizado con bordillo  
 de hormigón prefabricado monocapa, color gris, de 14-17x28 cm. colocado sobre solera de hor-  
 migón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.  
 NOVENTA  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E02.010       ud   ADAPTACION DE SERVICIO AFECTADO DETECTADO                        732,94 

 ADAPTACIÓN DE SERVICIO AFECTADO DETECTADO EN FASE DE PROYECTO.  
SETECIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

E02.011       ud   PUESTA A COTA DE TAPAS Y SUMIDEROS                               69,27 

 Puesta a cota de tapas de saneamiento y sumideros existentes, totalmente terminado.  
SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 
 

CAPÍTULO C03 VARIOS                                                            
 
E03.001       P.A. CONTROL DE CALIDAD                                               750,00 

 P.A. a justificar en control de calidad en la ejecución de las obras.  
 SETECIENTOS CINCUENTA  EUROS  
E03.002       ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                1.306,87 

 Seguridad y salud según RD .  
MIL TRESCIENTOS SEIS  EUROS con OCHENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS  

E03.003       PA   SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS                                2.700,00 

 partida alzada a justificar para servicios afectados no detectados  
 en fase de proyecto e imprevistos.  
 DOS MIL SETECIENTOS  EUROS  
E03.004       PA   LIMPIEZA Y TERMINACION                                           850,00 

 partida alzada de abono integro para limpieza y terminación de las  
 obras..  
 OCHOCIENTOS CINCUENTA  EUROS  
E03.005       ud   GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS                                      2.038,90 

 Gestión de residuos procedentes de demoliciones y excavaciones de la obra.  
 DOS MIL TREINTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  

 

Toledo, mayo de 2.018 

  

 

 

 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

 

Fdo.: D Luis Miguel Jumela Romero 
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CAPÍTULO C01 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES                                       
 
E01.001       ml   DESMONTAJE DE VALLADO AFECTADO                                    

 m. desmontaje de malla de simple torsión, demolición de cimentaciones, recuperación de postes,  
 desmontaje y recuperación de puertas, jabalcones y tornapuntas, desmantelado de malla, enrro-  
 llado y atado. i/ tte a instalaciones municipales. con p.p. de retirada de residuos a vertedero.  
 Mano de obra .....................................................  2,60 

 Maquinaria ..........................................................  1,74 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,60 
E01.002       m2   EXCAVACION EN CAJA                                                

 EXCAVACION EN CAJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO PARA LA FORMA-  
 CIÓN DE NUEVAS ACERAS, TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES  A VER-  
 TEDERO O LUGAR DE EMPLEO.  
 Mano de obra .....................................................  1,21 

 Maquinaria ..........................................................  2,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,40 
E01.003       m³   EXCAVACION EN ZANJA                                               

 EXCAVACION EN ZANJA O CIMIENTO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENOS PARA  
 EMPLAZAMIENTO, INCLUSO CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO, TRANSPOR-  
 TE DE PRODUCTOS SOBRANTES  A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.  
 Mano de obra .....................................................  2,08 

 Maquinaria ..........................................................  8,28 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,98 
E01.004       m    CORTE DE PAVIMENTO HORMIGON                                       

 Corte con disco de diamante de pavimento aglomerado u hormigón, hasta 8 cm. de profundidad,  
 incluso limpieza posterior, completamente ejecutado.  
 Mano de obra .....................................................  0,44 

 Maquinaria ..........................................................  0,15 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,63 
E01.005       m2   DEMOLICIÓN DE ACERA y CALZADA                                     

 Demolición de acera y calzada existentes así como bases y subbases hasta un máximo de 40  
 cm, por medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero.  
 Mano de obra .....................................................  1,56 

 Maquinaria ..........................................................  1,74 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,50 

E01.006       ml   DEMOLICION DE BORDILLO                                            

 Demolición de bordillos existentes hasta un máximo de 30 cm de profundidad, por medios mecá-  
 nicos, incluso carga y transporte a vertedero.  
   
 Mano de obra .....................................................  1,04 

 Maquinaria ..........................................................  0,42 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,55 
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CAPÍTULO C02 OBRA CIVIL                                                        
 
E02.001       ml   FORMACION DE PASEO 90 cm CONTENCION DE TIERRAS                    

 Formación de paseo perimetral de 90 cm de sección, con pavimento de loseta hidráulica de  
 30x30 cm sobre 15 cm de solera de hormigón, sentada con mortero de cemento, enlechado y  
 limpieza, incluido contención de tierras en talud adyacente formado por cimiento de 60*40 cm  
 HA-25 sobre 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 y cuantía de armadura B 500 S de 45  
 kg/m3, y murete de hormigón de 20 cm de espesor HA-25 y 50 cm de altura, encofrado cara  
 vista y cuantía armadura B 500 S de 70 kg/m3, totalmente terminado.  
 Mano de obra .....................................................  24,32 

 Maquinaria ..........................................................  14,42 

 Resto de obra y materiales ..................................  58,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  97,16 
E02.002       m2   RENOVACION DE ACERADO ESTABILIZACION TALUD                        

 Renovación de acerado de 90 cm de sección, con pavimento de loseta hidráulica de 30x30 cm  
 sobre 15 cm de solera de hormigón, sentada con mortero de cemento, enlechado y limpieza, in-  
 cluido estabilizado de talud adyacente formado por cimiento de 60*40 cm HA-25 sobre 10 cm de  
 hormigón de limpieza HM-20 y cuantía de armadura B 500 S de 45 kg/m3, y murete de hormi-  
 gón de 20 cm de espesor HA-25 y 50 cm de altura, encofrado cara vista y cuantía armadura B  
 500 S de 70 kg/m3, totalmente terminado.  
   
 Mano de obra .....................................................  24,32 

 Maquinaria ..........................................................  16,22 

 Resto de obra y materiales ..................................  63,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  104,15 
E02.003       m2   SUSTITUCION DE LOSETAS ACERA CONTENCION TIERRAS                   

 Sustitución de losetas defectuosas en acera de sección de 3,90 m de anchura, con pavimento de  
 loseta hidráulica de 30x30 cm sobre 15 cm de solera de hormigón, sentada con mortero de ce-  
 mento, enlechado y limpieza, incluido contención de las tierras adyacentes formado por cimiento  
 de 60*40 cm HA-25 sobre 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 y cuantía de armadura B 500  
 S de 45 kg/m3, y murete de hormigón de 20 cm de espesor HA-25 y 50 cm de altura, encofrado  
 cara vista y cuantía armadura B 500 S de 70 kg/m3, totalmente terminado.  
 Mano de obra .....................................................  6,67 

 Maquinaria ..........................................................  4,14 

 Resto de obra y materiales ..................................  19,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  30,33 
E02.004       ml   REPOSICION DE ACERADO 200 cm CONTENCION TALUD                     

 Reposición de acerado de 200 cm de sección, con pavimento de loseta hidráulica de 30x30 cm  
 sobre 15 cm de solera de hormigón, sentada con mortero de cemento, enlechado y limpieza, in-  
 cluido contención del talud adyacente formado por cimiento de 60*40 cm HA-25 sobre 10 cm de  
 hormigón de limpieza HM-20 y cuantía de armadura B 500 S de 45 kg/m3, y murete de hormi-  
 gón de 20 cm de espesor HA-25 y 50 cm de altura, encofrado cara vista y cuantía armadura B  
 500 S de 70 kg/m3, totalmente terminado.  
 Mano de obra .....................................................  12,39 

 Maquinaria ..........................................................  8,25 

 Resto de obra y materiales ..................................  32,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  53,12 

E02.005       ml   RECONSTRUCCION CERRAMIENTO MURO  

 Reconstrucción de cerramiento formado por muro de hormigon armado y vallado superior, inclui-  
 do cimiento de 60*40 cm HA-25 sobre 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 y cuantía de ar-  
 madura B 500 S de 45 kg/m3, y murete de hormigón de 20 cm de espesor HA-25 y 50 cm de  
 altura, encofrado cara vista y cuantía armadura B 500 S de 70 kg/m3, suministro y colocación  
 de vallado tipo cerramiento con bastidores, de 2 m de altura, con terminación zoncado o galvani-  
 zado, según indicaciones de la D.F., con bastidor de tubo de 40x30x1.5 mm y malla de 50x205  
 mm. bastidor cuadrado pilares de 50x50x1.5.,i/ fijación a muro con placa o espirros metálicos,  
 totalmente teminado. con p.p. de remates.  
   
   
 Mano de obra .....................................................  30,17 

 Maquinaria ..........................................................  14,41 

 Resto de obra y materiales ..................................  96,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  141,34 
E02.006       m2   ADOQUIN BICAPA EN ACERAS 15 cm HM-20                              

 Pavimento de adoquín bicapa prefabricado de hormigón bicapa, de forma rectangular de 20x10x6  
 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, i/recebado de  
 juntas, barrido y compactación, todo ello sobre 15 cm de solera de hormigón.  
 Mano de obra .....................................................  5,16 

 Maquinaria ..........................................................  0,22 

 Resto de obra y materiales ..................................  18,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  23,80 
E02.007       m2   ACERA LOSETA CEM.GRIS 30x30                                       

 Pavimento de loseta hidráulica de 30x30 cm sobre 15 cm de solera de hormigón, sentada con  
 mortero de cemento, enlechado y limpieza.  
 Mano de obra .....................................................  5,59 

 Maquinaria ..........................................................  0,01 

 Resto de obra y materiales ..................................  12,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  18,30 
E02.008       m    BORD.HORM. BICAPA GRIS T.2 4-20x22 cm.                            

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo II Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 4 y  
 20 cm de bases superior e inferior y 22 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, incluido excavación previa y relleno.  
 Mano de obra .....................................................  4,36 

 Maquinaria ..........................................................  2,04 

 Resto de obra y materiales ..................................  9,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  15,43 
E02.009       ud   RECONST. ALCORQ.HOR.GRIS 14-17x28 RECTANG.                        

 Reconstrucción de alcorque rectangular de 1,4 x 1,4 m de lados interiores, realizado con bordillo  
 de hormigón prefabricado monocapa, color gris, de 14-17x28 cm. colocado sobre solera de hor-  
 migón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.  
 Mano de obra .....................................................  28,82 

 Maquinaria ..........................................................  0,11 

 Resto de obra y materiales ..................................  61,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  90,66 
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E02.010       ud   ADAPTACION DE SERVICIO AFECTADO DETECTADO                         

 ADAPTACIÓN DE SERVICIO AFECTADO DETECTADO EN FASE DE PROYECTO.  
 Mano de obra .....................................................  301,50 

 Maquinaria ..........................................................  103,98 

 Resto de obra y materiales ..................................  327,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  732,94 
E02.011       ud   PUESTA A COTA DE TAPAS Y SUMIDEROS                                

 Puesta a cota de tapas de saneamiento y sumideros existentes, totalmente terminado.  
 Mano de obra .....................................................  42,29 

 Maquinaria ..........................................................  4,50 

 Resto de obra y materiales ..................................  22,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  69,27 

CAPÍTULO C03 VARIOS                                                            
 
E03.001       P.A. CONTROL DE CALIDAD                                                

 P.A. a justificar en control de calidad en la ejecución de las obras.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  750,00 
E03.002       ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Seguridad y salud según RD .  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.306,87 
E03.003       PA   SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS                                 

 partida alzada a justificar para servicios afectados no detectados  
 en fase de proyecto e imprevistos.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.700,00 

E03.004       PA   LIMPIEZA Y TERMINACION                                            

 partida alzada de abono integro para limpieza y terminación de las  
 obras..  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  850,00 
E03.005       ud   GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS                                       

 Gestión de residuos procedentes de demoliciones y excavaciones de la obra.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.038,90 

 
 
 

Toledo, mayo de 2.018 

  

 

 

 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

 

Fdo.: D Luis Miguel Jumela Romero 
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 CAPÍTULO C01 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES                                       
 
E01.001       ml   DESMONTAJE DE VALLADO AFECTADO                                    

 m. desmontaje de malla de simple torsión, demolición de cimentaciones, recuperación de postes,  
 desmontaje y recuperación de puertas, jabalcones y tornapuntas, desmantelado de malla, enrrollado  
 y atado. i/ tte a instalaciones municipales. con p.p. de retirada de residuos a vertedero.  
 766,00 4,60 3.523,60 

E01.002       m2   EXCAVACION EN CAJA                                                

 EXCAVACION EN CAJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO PARA LA FORMACIÓN  
 DE NUEVAS ACERAS, TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES  A VERTEDERO  
 O LUGAR DE EMPLEO.  
 160,20 3,40 544,68 
E01.003       m³   EXCAVACION EN ZANJA                                               

 EXCAVACION EN ZANJA O CIMIENTO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENOS PARA  
 EMPLAZAMIENTO, INCLUSO CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO, TRANSPORTE  
 DE PRODUCTOS SOBRANTES  A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.  
 268,10 10,98 2.943,74 
E01.004       m    CORTE DE PAVIMENTO HORMIGON                                       

 Corte con disco de diamante de pavimento aglomerado u hormigón, hasta 8 cm. de profundidad, in-  
 cluso limpieza posterior, completamente ejecutado.  
 1.690,00 0,63 1.064,70 
E01.005       m2   DEMOLICIÓN DE ACERA y CALZADA                                     

 Demolición de acera y calzada existentes así como bases y subbases hasta un máximo de 40 cm,  
 por medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero.  
 1.899,00 3,50 6.646,50 

E01.006       ml   DEMOLICION DE BORDILLO                                            

 Demolición de bordillos existentes hasta un máximo de 30 cm de profundidad, por medios mecáni-  
 cos, incluso carga y transporte a vertedero.  
   
 931,00 1,55 1.443,05 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C01 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES ............................................................  16.166,27 

 CAPÍTULO C02 OBRA CIVIL                                                        
 
E02.001       ml   FORMACION DE PASEO 90 cm CONTENCION DE TIERRAS                    

 Formación de paseo perimetral de 90 cm de sección, con pavimento de loseta hidráulica de 30x30  
 cm sobre 15 cm de solera de hormigón, sentada con mortero de cemento, enlechado y limpieza, in-  
 cluido contención de tierras en talud adyacente formado por cimiento de 60*40 cm HA-25 sobre 10  
 cm de hormigón de limpieza HM-20 y cuantía de armadura B 500 S de 45 kg/m3, y murete de hor-  
 migón de 20 cm de espesor HA-25 y 50 cm de altura, encofrado cara vista y cuantía armadura B  
 500 S de 70 kg/m3, totalmente terminado.  
 178,00 97,16 17.294,48 

E02.002       m2   RENOVACION DE ACERADO ESTABILIZACION TALUD                        

 Renovación de acerado de 90 cm de sección, con pavimento de loseta hidráulica de 30x30 cm so-  
 bre 15 cm de solera de hormigón, sentada con mortero de cemento, enlechado y limpieza, incluido  
 estabilizado de talud adyacente formado por cimiento de 60*40 cm HA-25 sobre 10 cm de hormigón  
 de limpieza HM-20 y cuantía de armadura B 500 S de 45 kg/m3, y murete de hormigón de 20 cm  
 de espesor HA-25 y 50 cm de altura, encofrado cara vista y cuantía armadura B 500 S de 70  
 kg/m3, totalmente terminado.  
   
 44,10 104,15 4.593,02 
E02.003       m2   SUSTITUCION DE LOSETAS ACERA CONTENCION TIERRAS                   

 Sustitución de losetas defectuosas en acera de sección de 3,90 m de anchura, con pavimento de lo-  
 seta hidráulica de 30x30 cm sobre 15 cm de solera de hormigón, sentada con mortero de cemento,  
 enlechado y limpieza, incluido contención de las tierras adyacentes formado por cimiento de 60*40  
 cm HA-25 sobre 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 y cuantía de armadura B 500 S de 45  
 kg/m3, y murete de hormigón de 20 cm de espesor HA-25 y 50 cm de altura, encofrado cara vista y  
 cuantía armadura B 500 S de 70 kg/m3, totalmente terminado.  
 335,40 30,33 10.172,68 
E02.004       ml   REPOSICION DE ACERADO 200 cm CONTENCION TALUD                     

 Reposición de acerado de 200 cm de sección, con pavimento de loseta hidráulica de 30x30 cm so-  
 bre 15 cm de solera de hormigón, sentada con mortero de cemento, enlechado y limpieza, incluido  
 contención del talud adyacente formado por cimiento de 60*40 cm HA-25 sobre 10 cm de hormigón  
 de limpieza HM-20 y cuantía de armadura B 500 S de 45 kg/m3, y murete de hormigón de 20 cm  
 de espesor HA-25 y 50 cm de altura, encofrado cara vista y cuantía armadura B 500 S de 70  
 kg/m3, totalmente terminado.  
 906,00 53,12 48.126,72 

E02.005       ml   RECONSTRUCCION CERRAMIENTO MURO  

 Reconstrucción de cerramiento formado por muro de hormigon armado y vallado superior, incluido ci-  
 miento de 60*40 cm HA-25 sobre 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 y cuantía de armadura B  
 500 S de 45 kg/m3, y murete de hormigón de 20 cm de espesor HA-25 y 50 cm de altura, encofra-  
 do cara vista y cuantía armadura B 500 S de 70 kg/m3, suministro y colocación de vallado tipo ce-  
 rramiento con bastidores, de 2 m de altura, con terminación zoncado o galvanizado, según indicacio-  
 nes de la D.F., con bastidor de tubo de 40x30x1.5 mm y malla de 50x205 mm. bastidor cuadrado  
 pilares de 50x50x1.5.,i/ fijación a muro con placa o espirros metálicos, totalmente teminado. con p.p.  
 de remates.  
   
   
 78,00 141,34 11.024,52 
E02.006       m2   ADOQUIN BICAPA EN ACERAS 15 cm HM-20                              

 Pavimento de adoquín bicapa prefabricado de hormigón bicapa, de forma rectangular de 20x10x6  
 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, i/recebado de juntas,  
 barrido y compactación, todo ello sobre 15 cm de solera de hormigón.  
 396,00 23,80 9.424,80 
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E02.007       m2   ACERA LOSETA CEM.GRIS 30x30                                       

 Pavimento de loseta hidráulica de 30x30 cm sobre 15 cm de solera de hormigón, sentada con morte-  
 ro de cemento, enlechado y limpieza.  
 829,00 18,30 15.170,70 
E02.008       m    BORD.HORM. BICAPA GRIS T.2 4-20x22 cm.                            

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo II Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 4 y 20  
 cm de bases superior e inferior y 22 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, incluido excavación previa y relleno.  
 1.109,00 15,43 17.111,87 

E02.009       ud   RECONST. ALCORQ.HOR.GRIS 14-17x28 RECTANG.                        

 Reconstrucción de alcorque rectangular de 1,4 x 1,4 m de lados interiores, realizado con bordillo de  
 hormigón prefabricado monocapa, color gris, de 14-17x28 cm. colocado sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.  
 49,00 90,66 4.442,34 
E02.010       ud   ADAPTACION DE SERVICIO AFECTADO DETECTADO                         

 ADAPTACIÓN DE SERVICIO AFECTADO DETECTADO EN FASE DE PROYECTO.  
 4,00 732,94 2.931,76 
E02.011       ud   PUESTA A COTA DE TAPAS Y SUMIDEROS                                

 Puesta a cota de tapas de saneamiento y sumideros existentes, totalmente terminado.  
 40,00 69,27 2.770,80 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C02 OBRA CIVIL ..................................................................................................  143.063,69 

 CAPÍTULO C03 VARIOS                                                            
 
E03.001       P.A. CONTROL DE CALIDAD                                                

 P.A. de Abono Íntegro en control de calidad en la ejecución de las obras.  
 1,00 750,00 750,00 

E03.002       ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Seguridad y salud según RD .  
 1,00 1.306,87 1.306,87 

E03.003       PA   SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS                                 

 partida alzada a justificar para servicios afectados no detectados en  
 fase de proyecto e imprevistos.  
 1,00 2.700,00 2.700,00 
E03.004       PA   LIMPIEZA Y TERMINACION                                            

 partida alzada de abono integro para limpieza y terminación de las  
 obras..  
 1,00 850,00 850,00 
E03.005       ud   GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS                                       

 Gestión de residuos procedentes de demoliciones y excavaciones de la obra.  
 1,00 2.038,90 2.038,90 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C03 VARIOS .........................................................................................................  7.645,77 
  ____________  

 TOTAL .................................................................................................................................................  166.875,73 

 
 
  

  



 

 

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE ZONAS PEATONALES: 

EN LA MANZANA FORMADA POR LAS CALLES RÍO BOLADIEZ, RÍO CASCAJOSO, RÍO MESA Y ZONAS VERDES 

PERIMETRALES ENTRE RÍO BOLADIEZ Y RÍO MESA. STA. Mª. DE BENQUERENCIA (TOLEDO) 

PRESUPUESTO 

 

 

DOCUMENTO Nº 4 – PRESUPUESTO 
PRESPUESTOS GENERALES 

PÁGINA 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.- PRESUPUESTOS GENERALES



 

 

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE ZONAS PEATONALES: 

EN LA MANZANA FORMADA POR LAS CALLES RÍO BOLADIEZ, RÍO CASCAJOSO, RÍO MESA Y ZONAS VERDES 

PERIMETRALES ENTRE RÍO BOLADIEZ Y RÍO MESA. STA. Mª. DE BENQUERENCIA (TOLEDO) 

PRESUPUESTO 

 

 

DOCUMENTO Nº 4 – PRESUPUESTO 
PRESPUESTOS GENERALES 

PÁGINA 17 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 

 __________________________________________________________________________________________  

C01 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES .........................................................  16.166,27 9,69 

C02 OBRA CIVIL ................................................................................................  143.063,69 85,73 

C03 VARIOS ......................................................................................................  7.645,77 4,58 
  _______________________ 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 166.875,73 

 13,00 % Gastos generales ...........................  21.693,84 

 6,00 % Beneficio industrial .........................  10.012,54 

  ________________________________________ 

SUMA DE G.G. y B.I. ...................................... 31.706,38 

21,00 % I.V.A. .........  ....................................... 41.702,24 

  _______________________ 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 240.284,35 

  _______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 240.284,35 

 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.  

 

Toledo, mayo de 2.018 

  

 

 

 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

 

Fdo.: D Luis Miguel Jumela Romero 

 

 


