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ANEJO Nº 3 – JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

1.- PRECIOS UNITARIOS 

 

1.1.- MANO DE OBRA 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
O01OA020      223,190 h    Capataz                                                          18,92 4.222,75 
O01OA030      345,590 h    Oficial primera                                                  18,45 6.376,14 
O01OA040      166,700 h.   Oficial segunda                                                  17,15 2.858,91 
O01OA060      16,000 h.   Peón especializado                                               16,90 270,40 
O01OA070      1.372,788 h    Peón ordinario                                                   16,53 22.692,19 
O01OB010      232,062 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,05 4.420,78 
O01OB020      232,062 h    Ayudante encofrador                                              17,88 4.149,27 
O01OB030      15,359 h    Oficial 1ª ferralla                                              15,87 243,75 
O01OB040      15,359 h    Ayudante ferralla                                                14,90 228,85 
O01OB130      1,350 h    Oficial 1ª cerrajero                                             18,57 25,07 
O01OB140      1,800 h    Ayudante cerrajero                                               17,46 31,43 
  _________________  

 Grupo O01 ................................  45.519,53 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  45.519,53 
 
 
 

1.2.- MAQUINARIA 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
M01HA010      28,407 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m                                  155,53 4.418,14 
  _________________  

 Grupo M01 ................................  4.418,14 
M02GE010      30,718 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t                                  48,43 1.487,67 
  _________________  

 Grupo M02 ................................  1.487,67 
M06CM030      139,565 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,92 826,22 
  _________________  

 Grupo M06 ................................  826,22 
M07W110       12.463,600 km   transporte hormigón m3                                           0,32 3.988,35 
  _________________  

 Grupo M07 ................................  3.988,35 
M08CR010      25,350 h    Máquina de corte radial                                          10,25 259,84 
  _________________  

 Grupo M08 ................................  259,84 
M11HV040      139,565 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm                               1,12 156,31 
  _________________  

 Grupo M11 ................................  156,31 
MQ0028        27,581 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      20,38 562,10 
MQ0055        34,718 h    Camión con grúa de 6 t                                           45,00 1.562,31 
MQ0060        26,652 h    Camión bascula 10 t                                              50,00 1.332,60 
MQ0260        86,932 h    Retroexcavadora s/orugas.                                        50,00 4.346,60 
MQ05EN030    27,581 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               39,67 1.094,14 
  _________________  

 Grupo MQ0 ...............................  8.897,75 
MQ62320       0,540 H.   Equipo de soldadura y oxicorte.                                  18,19 9,82 
MQ63HH020     54,578 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,80 98,24 
MQ68RB010    39,600 h.   Bandeja vibrante de 170 kg.                                      2,16 85,54 
MQ69F010      7,362 h.   Cortadora de pavimentos                                          14,00 103,07 
MQ6CP010      12,000 h.   Compres.portátil diesel 8 m3/min.12 bar                          13,82 165,84 
MQ6MI110      12,000 h.   Martillo manual picador neumático 9 kg                           1,02 12,24 
MQ6MR230     27,581 h.   Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.                             9,19 253,47 
  _________________  

 Grupo MQ6 ...............................  728,22 
MQ7N070       892,600 m3   Canon de escombros a vertedero                                   3,50 3.124,10 
  _________________  

 Grupo MQ7 ...............................  3.124,10 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  23.886,61 
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1.3.- MATERIALES 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
M13EM020      776,770 m2   Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                     2,46 1.910,85 
  _________________  

 Grupo M13 ................................  1.910,85 
MA06521       2.080,000 ud   Ladrillo cerámico para revestir                                  0,28 582,40 
MA08XBH065   1.582,350 m.   Bord.hor.bicap.gris t.II 4-20x22                                 3,89 6.155,34 
MA08XBH139   792,000 m.   Bord.h.mono.gris 14-17x28                                        4,90 3.880,80 
MA08XVH025   2.336,770 m2   Loseta 4 past.cem.gris 30x30 cm                                  5,01 11.707,22 
MA0XVA020     415,800 m2   Adoquín horm.recto 20x10x6                                       8,50 3.534,30 
  _________________  

 Grupo MA0 ................................  25.860,06 
MAC040        4,000 m3   Mortero 1/6 de central (M-40)                                    49,28 197,12 
MAC100509     8,000 m³   Mortero de agarre                                                19,98 159,84 
MACA01020     1,480 M3   Arena de Mina.                                                   10,35 15,32 
MACA020       165,931 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,58 2.253,34 
MACA950       7,920 kg   Arena caliza machaq.sacos 0,3 mm                                 0,25 1,98 
MACC020       34,937 t.   Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos                                  62,94 2.198,92 
MACW050       36,857 m3   Agua                                                             0,63 23,22 
  _________________  

 Grupo MAC ...............................  4.849,74 
MAHM010       159,500 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    50,59 8.069,11 
MAHM015       239,031 m3   Hormigón HNE-15/P/20/I central                                   40,00 9.561,24 
MAHM020       8,000 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    68,38 547,04 
  _________________  

 Grupo MAH ...............................  18.177,39 
MAPQ090110   4,000 Ml   Tubería P.E.A.D. PE-100 d=75 mm, 10 atm.                         3,48 13,92 
MAPQ090111   4,000 Ml   Tubería P.E.A.D. PE-100 d=90 mm, 10 atm.                         4,99 19,96 
MAPQ090114   8,000 Ml   Tubería P.E.A.D. PE-100 d=140 mm, 10 atm.                        9,29 74,32 
MAPQ090130   0,080 Ud   Manguito electrosoldable d=75 mm.                                8,36 0,67 
MAPQ090131   0,160 Ud   Manguito electrosoldable d=90 mm.                                11,20 1,79 
MAPQ090133   0,320 Ud   Manguito electrosoldable d=125 mm.                               18,73 5,99 
MAPQ09100     4,000 Ml   Tubería P.E.-50A, d=63mm, 10atm                                  2,93 11,72 
MAPQ092014   8,000 Ml   Tubería PVC-O d=140 mm, 16 atm.                                  9,86 78,88 
MAPQ092025   8,000 Ml   Tubería PVC-O d=250 mm, 16 atm.                                  22,14 177,12 
  _________________  

 Grupo MAP ...............................  384,37 
MATAUXAY     9,000 m    material auxiliar y ayudas al montaje                            5,00 45,00 
  _________________  

 Grupo MAT ...............................  45,00 
P01DC040      153,590 l    Desencofrante p/encofrado metálico                               2,08 319,47 
P01EB010      14,204 m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                     194,99 2.769,54 
P01HA010      278,226 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    44,00 12.241,94 
P01HM010      77,236 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    42,00 3.243,91 
P01UC030      15,359 kg   Puntas 20x100                                                    7,84 120,41 
  _________________  

 Grupo P01 .................................  18.695,28 
P03AAA020     392,360 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,73 286,42 
P03ACC090     13.605,550 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0,81 11.020,50 
  _________________  

 Grupo P03 .................................  11.306,92 
PSA26         9,000 m    cerramiento con Bastidores PSA 26 50x205 y tubo 40x30x1.5 mm ZC  42,00 378,00 
  _________________  

 Grupo PSA ................................  378,00 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  81.607,61 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
Acondicionamiento y mejora zonas peatonales Sta. Mª de Benquerencia  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
AO01OA140     h.   Cuadrilla F                                                       
O01OA040      1,000 h.   Oficial segunda                                                  17,15 17,15 
O01OA070      1,000 h    Peón ordinario                                                   16,53 16,53 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 33,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E01.001       ml   DESMONTAJE DE VALLADO AFECTADO                                    

m. desmontaje de malla de simple torsión, demolición de cimentaciones, recuperación de postes, desmontaje y 
recuperación de puertas, jabalcones y tornapuntas, desmantelado de malla, enrrollado y atado. i/ tte a instala-
ciones municipales. con p.p. de retirada de residuos a vertedero.  

O01OA020      0,050 h    Capataz                                                          18,92 0,95 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,53 1,65 
MQ05EN030    0,010 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               39,67 0,40 
MQ6MR230     0,010 h.   Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.                             9,19 0,09 
MQ0028        0,010 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      20,38 0,20 
MQ7N070       0,300 m3   Canon de escombros a vertedero                                   3,50 1,05 
%PO100        6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                4,30 0,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
E01.002       m2   EXCAVACION EN CAJA                                                

 EXCAVACION EN CAJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO PARA LA FORMACIÓN DE NUEVAS  
 ACERAS, TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES  A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.  
O01OA020      0,020 h    Capataz                                                          18,92 0,38 
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   16,53 0,83 
MQ0260        0,020 h    Retroexcavadora s/orugas.                                        50,00 1,00 
MQ0060        0,020 h    Camión bascula 10 t                                              50,00 1,00 
%IND          6,000 %    COSTE INDIRECTO                                                  3,20 0,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
E01.003       m³   EXCAVACION EN ZANJA                                               

 EXCAVACION EN ZANJA O CIMIENTO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENOS PARA EMPLAZA-  
 MIENTO, INCLUSO CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO, TRANSPORTE DE PRODUCTOS SO-  
 BRANTES  A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.  
MQ69F010      0,020 h.   Cortadora de pavimentos                                          14,00 0,28 
MQ0260        0,080 h    Retroexcavadora s/orugas.                                        50,00 4,00 
MQ0060        0,080 h    Camión bascula 10 t                                              50,00 4,00 
O01OA020      0,040 h    Capataz                                                          18,92 0,76 
O01OA070      0,080 h    Peón ordinario                                                   16,53 1,32 
%IND          6,000 %    COSTE INDIRECTO                                                  10,40 0,62 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
E01.004       m    CORTE DE PAVIMENTO HORMIGON                                       

Corte con disco de diamante de pavimento aglomerado u hormigón, hasta 8 cm. de profundidad, incluso lim-
pieza posterior, completamente ejecutado.  

O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          18,92 0,19 
O01OA070      0,015 h    Peón ordinario                                                   16,53 0,25 
M08CR010      0,015 h    Máquina de corte radial                                          10,25 0,15 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,60 0,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
Acondicionamiento y mejora zonas peatonales Sta. Mª de Benquerencia  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
E01.005       m2   DEMOLICIÓN DE ACERA y CALZADA                                     

 Demolición de acera y calzada existentes así como bases y subbases hasta un máximo de 40 cm, por medios
 mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero.  
O01OA020      0,030 h    Capataz                                                          18,92 0,57 
O01OA070      0,060 h    Peón ordinario                                                   16,53 0,99 
MQ05EN030    0,010 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               39,67 0,40 
MQ6MR230     0,010 h.   Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.                             9,19 0,09 
MQ0028        0,010 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      20,38 0,20 
MQ7N070       0,300 m3   Canon de escombros a vertedero                                   3,50 1,05 
%PO100        6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,30 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
E01.006       ml   DEMOLICION DE BORDILLO                                            

Demolición de bordillos existentes hasta un máximo de 30 cm de profundidad, por medios mecánicos, incluso 
carga y transporte a vertedero.   

O01OA020      0,020 h    Capataz                                                          18,92 0,38 
O01OA070      0,040 h    Peón ordinario                                                   16,53 0,66 
MQ05EN030    0,001 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               39,67 0,04 
MQ6MR230     0,001 h.   Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.                             9,19 0,01 
MQ0028        0,001 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      20,38 0,02 
MQ7N070       0,100 m3   Canon de escombros a vertedero                                   3,50 0,35 
%PO100        6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                1,50 0,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
E02.012       ML   VALLADO CON BASTIDORES TIPO PSA 26 ZINCADO/GALVANIZADO            
 M. de suministro y colocación de vallado tipo cerramiento con bastidores, de 2 m de altura, con terminación zon-  
 cado o galvanizado, según indicaciones de la D.F., con bastidos de tubo de 40x30x1.5 mm y malla de 50x205  
 mm. bastidor cuadrado pilares de 50x50x1.5.,i/ fijación a muro con placa o espirros metálicos, totalmente temina-  
PSA26         1,000 m    cerramiento con Bastidores PSA 26 50x205 y tubo 40x30x1.5 mm 42,00 42,00 
MATAUXAY      1,000 m    material auxiliar y ayudas al montaje                            5,00 5,00 
O01OB130      0,150 h    Oficial 1ª cerrajero                                             18,57 2,79 
O01OB140      0,200 h    Ayudante cerrajero                                               17,46 3,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 53,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
E02.013       ud   PUERTA ABATIBLE BARROTES 30x30 2 H. 2x2 m                         

 Puerta de dos hojas abatibles de 2x2 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado  
 de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en ca-  
 liente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje  
 en obra.  
O01OB130      2,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             18,57 37,14 
O01OB140      2,000 h    Ayudante cerrajero                                               17,46 34,92 
P13VT030      1,000 ud   Puerta abat. tubo 30x30 galv. 2x2                                960,00 960,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.032,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
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E02.001       ml   FORMACION DE PASEO 90 cm CONTENCION DE TIERRAS                    

Formación de paseo perimetral de 90 cm de sección, con pavimento de loseta hidráulica de 30x30 cm sobre 
15 cm de solera de hormigón, sentada con mortero de cemento, enlechado y limpieza, incluido contención de 
tierras en talud adyacente formado por cimiento de 60*40 cm HA-25 sobre 10 cm de hormigón de limpieza HM-
20 y cuantía de armadura B 500 S de 45 kg/m3, y murete de hormigón de 20 cm de espesor HA-25 y 50 cm de 
altura, encofrado cara vista y cuantía armadura B 500 S de 70 kg/m3, totalmente terminado.  

O01OA020      0,100 h    Capataz                                                          18,92 1,89 
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  18,45 3,69 
O01OA070      0,400 h    Peón ordinario                                                   16,53 6,61 
O01OB010      0,300 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,05 5,72 
O01OB020      0,300 h    Ayudante encofrador                                              17,88 5,36 
O01OB030      0,020 h    Oficial 1ª ferralla                                              15,87 0,32 
O01OB040      0,020 h    Ayudante ferralla                                                14,90 0,30 
M11HV040      0,125 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm                               1,12 0,14 
M06CM030      0,125 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,92 0,74 
M01HA010      0,030 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m                                  155,53 4,67 
M07W110       16,000 km   transporte hormigón m3                                           0,32 5,12 
M02GE010      0,040 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t                                  48,43 1,94 
MQ0055        0,040 h    Camión con grúa de 6 t                                           45,00 1,80 
M13EM020      1,000 m2   Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                     2,46 2,46 
P01EB010      0,015 m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                     194,99 2,92 
P01DC040      0,200 l    Desencofrante p/encofrado metálico                               2,08 0,42 
P01UC030      0,020 kg   Puntas 20x100                                                    7,84 0,16 
P03ACC090     19,000 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0,81 15,39 
P03AAA020     0,500 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,73 0,37 
MAHM015       0,150 m3   Hormigón HNE-15/P/20/I central                                   40,00 6,00 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    42,00 4,20 
P01HA010      0,360 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    44,00 15,84 
MA08XVH025   0,900 m2   Loseta 4 past.cem.gris 30x30 cm                                  5,01 4,51 
MAC02A080     0,020 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         51,40 1,03 
MAC01L030     0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/A-P 32,5R                             56,29 0,06 
%PO100        6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                91,70 5,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 97,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
U05LAE020     m2   ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS H.A.                                 

 Encofrado visto en alzados de muros de hormigón armado a dos caras, incluso clavazón y desencofrado, total-
 mente terminado.  
O01OA020      0,100 h    Capataz                                                          18,92 1,89 
O01OB010      0,475 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,05 9,05 
O01OB020      0,475 h    Ayudante encofrador                                              17,88 8,49 
M13EM020      1,000 m2   Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                     2,46 2,46 
P01EB010      0,015 m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                     194,99 2,92 
P01DC040      0,200 l    Desencofrante p/encofrado metálico                               2,08 0,42 
P01UC030      0,020 kg   Puntas 20x100                                                    7,84 0,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 25,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
Acondicionamiento y mejora zonas peatonales Sta. Mª de Benquerencia  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
U05LAH010     m3   HORMIGÓN HA-25 ALZADOS MUROS                                      

 Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso vibrado y curado, totalmente terminado. 
O01OA020      0,050 h    Capataz                                                          18,92 0,95 
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  18,45 3,69 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   16,53 3,31 
M11HV040      0,200 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm                               1,12 0,22 
M06CM030      0,200 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,92 1,18 
M01HA010      0,050 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m                                  155,53 7,78 
P01HA010      1,020 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    44,00 44,88 
M07W110       30,600 km   transporte hormigón m3                                           0,32 9,79 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 71,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
E02.002       m2   RENOVACION DE ACERADO ESTABILIZACION TALUD                        

Renovación de acerado de 90 cm de sección, con pavimento de loseta hidráulica de 30x30 cm sobre 15 cm de
solera de hormigón, sentada con mortero de cemento, enlechado y limpieza, incluido estabilizado de talud ad-
yacente formado por cimiento de 60*40 cm HA-25 sobre 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 y cuantía de 
armadura B 500 S de 45 kg/m3, y murete de hormigón de 20 cm de espesor HA-25 y 50 cm de altura, encofra-
do cara vista y cuantía armadura B 500 S de 70 kg/m3, totalmente terminado.   

O01OA020      0,100 h    Capataz                                                          18,92 1,89 
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  18,45 3,69 
O01OA070      0,400 h    Peón ordinario                                                   16,53 6,61 
O01OB010      0,300 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,05 5,72 
O01OB020      0,300 h    Ayudante encofrador                                              17,88 5,36 
O01OB030      0,020 h    Oficial 1ª ferralla                                              15,87 0,32 
O01OB040      0,020 h    Ayudante ferralla                                                14,90 0,30 
M11HV040      0,200 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm                               1,12 0,22 
M06CM030      0,200 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,92 1,18 
M01HA010      0,030 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m                                  155,53 4,67 
M07W110       20,000 km   transporte hormigón m3                                           0,32 6,40 
M02GE010      0,040 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t                                  48,43 1,94 
MQ0055        0,040 h    Camión con grúa de 6 t                                           45,00 1,80 
M13EM020      1,200 m2   Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                     2,46 2,95 
P01EB010      0,015 m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                     194,99 2,92 
P01DC040      0,200 l    Desencofrante p/encofrado metálico                               2,08 0,42 
P01UC030      0,020 kg   Puntas 20x100                                                    7,84 0,16 
P03ACC090     21,000 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0,81 17,01 
P03AAA020     0,500 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,73 0,37 
MAHM015       0,150 m3   Hormigón HNE-15/P/20/I central                                   40,00 6,00 
P01HM010      0,110 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    42,00 4,62 
P01HA010      0,400 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    44,00 17,60 
MA08XVH025   1,000 m2   Loseta 4 past.cem.gris 30x30 cm                                  5,01 5,01 
MAC02A080     0,020 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         51,40 1,03 
MAC01L030     0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/A-P 32,5R                             56,29 0,06 
%PO100        6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                98,30 5,90 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 104,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 

  



 

 

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE ZONAS PEATONALES: 

EN LA MANZANA FORMADA POR LAS CALLES RÍO BOLADIEZ, RÍO CASCAJOSO, RÍO MESA Y ZONAS VERDES 

PERIMETRALES ENTRE RÍO BOLADIEZ Y RÍO MESA. STA. Mª. DE BENQUERENCIA (TOLEDO) 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

 

ANEJO Nº3 – JUSTIFICACION DE PRECIOS 

PÁGINA 6 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
Acondicionamiento y mejora zonas peatonales Sta. Mª de Benquerencia  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
E02.003       m2   SUSTITUCION DE LOSETAS ACERA CONTENCION TIERRAS                   

Sustitución de losetas defectuosas en acera de sección de 3,90 m de anchura, con pavimento de loseta hi-
dráulica de 30x30 cm sobre 15 cm de solera de hormigón, sentada con mortero de cemento, enlechado y lim-
pieza, incluido contención de las tierras adyacentes formado por cimiento de 60*40 cm HA-25 sobre 10 cm de 
hormigón de limpieza HM-20 y cuantía de armadura B 500 S de 45 kg/m3, y murete de hormigón de 20 cm de 
espesor HA-25 y 50 cm de altura, encofrado cara vista y cuantía armadura B 500 S de 70 kg/m3, totalmente 
terminado.  

O01OA020      0,030 h    Capataz                                                          18,92 0,57 
O01OA030      0,050 h    Oficial primera                                                  18,45 0,92 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,53 1,65 
O01OB010      0,080 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,05 1,52 
O01OB020      0,080 h    Ayudante encofrador                                              17,88 1,43 
O01OB030      0,005 h    Oficial 1ª ferralla                                              15,87 0,08 
O01OB040      0,005 h    Ayudante ferralla                                                14,90 0,07 
M11HV040      0,050 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm                               1,12 0,06 
M06CM030      0,050 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,92 0,30 
M01HA010      0,010 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m                                  155,53 1,56 
M07W110       4,000 km   transporte hormigón m3                                           0,32 1,28 
M02GE010      0,010 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t                                  48,43 0,48 
MQ0055        0,010 h    Camión con grúa de 6 t                                           45,00 0,45 
M13EM020      0,250 m2   Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                     2,46 0,62 
P01EB010      0,005 m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                     194,99 0,97 
P01DC040      0,050 l    Desencofrante p/encofrado metálico                               2,08 0,10 
P01UC030      0,005 kg   Puntas 20x100                                                    7,84 0,04 
P03ACC090     4,250 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0,81 3,44 
P03AAA020     0,150 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,73 0,11 
MAHM015       0,040 m3   Hormigón HNE-15/P/20/I central                                   40,00 1,60 
P01HM010      0,025 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    42,00 1,05 
P01HA010      0,090 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    44,00 3,96 
MA08XVH025   1,050 m2   Loseta 4 past.cem.gris 30x30 cm                                  5,01 5,26 
MAC02A080     0,020 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         51,40 1,03 
MAC01L030     0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/A-P 32,5R                             56,29 0,06 
%PO100        6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                28,60 1,72 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 30,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
U05CR020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S CIMIENTO MURO                             

Acero corrugado B 500 S, colocado en cimientos de muros, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y sepa-
radores, terminado.  

O01OA020      0,001 h    Capataz                                                          18,92 0,02 
O01OB030      0,003 h    Oficial 1ª ferralla                                              15,87 0,05 
O01OB040      0,003 h    Ayudante ferralla                                                14,90 0,04 
M02GE010      0,001 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t                                  48,43 0,05 
P03ACC090     1,040 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0,81 0,84 
P03AAA020     0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,73 0,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS  

 

 

 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
Acondicionamiento y mejora zonas peatonales Sta. Mª de Benquerencia  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
U05LAA020     kg   ACERO CORRUGADO B 500 S ALZADO MUROS                              

Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de muros de hormigón armado, incluso p.p. de despuntes, 
alambre de atar y separadores, terminado.  

O01OA020      0,002 h    Capataz                                                          18,92 0,04 
O01OB030      0,007 h    Oficial 1ª ferralla                                              15,87 0,11 
O01OB040      0,007 h    Ayudante ferralla                                                14,90 0,10 
M02GE010      0,001 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t                                  48,43 0,05 
P03ACC090     1,040 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0,81 0,84 
P03AAA020     0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,73 0,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
E02.004       ml   REPOSICION DE ACERADO 200 cm CONTENCION TALUD                     

Reposición de acerado de 200 cm de sección, con pavimento de loseta hidráulica de 30x30 cm sobre 15 cm 
de solera de hormigón, sentada con mortero de cemento, enlechado y limpieza, incluido contención del talud 
adyacente formado por cimiento de 60*40 cm HA-25 sobre 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 y cuantía de 
armadura B 500 S de 45 kg/m3, y murete de hormigón de 20 cm de espesor HA-25 y 50 cm de altura, encofra-
do cara vista y cuantía armadura B 500 S de 70 kg/m3, totalmente terminado.  

O01OA020      0,050 h    Capataz                                                          18,92 0,95 
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  18,45 1,85 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   16,53 3,31 
O01OB010      0,150 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,05 2,86 
O01OB020      0,150 h    Ayudante encofrador                                              17,88 2,68 
O01OB030      0,010 h    Oficial 1ª ferralla                                              15,87 0,16 
O01OB040      0,010 h    Ayudante ferralla                                                14,90 0,15 
M11HV040      0,100 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm                               1,12 0,11 
M06CM030      0,100 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,92 0,59 
M01HA010      0,020 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m                                  155,53 3,11 
M07W110       8,000 km   transporte hormigón m3                                           0,32 2,56 
M02GE010      0,020 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t                                  48,43 0,97 
MQ0055        0,020 h    Camión con grúa de 6 t                                           45,00 0,90 
M13EM020      0,500 m2   Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                     2,46 1,23 
P01EB010      0,010 m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                     194,99 1,95 
P01DC040      0,100 l    Desencofrante p/encofrado metálico                               2,08 0,21 
P01UC030      0,010 kg   Puntas 20x100                                                    7,84 0,08 
P03ACC090     8,500 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0,81 6,89 
P03AAA020     0,250 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,73 0,18 
MAHM015       0,075 m3   Hormigón HNE-15/P/20/I central                                   40,00 3,00 
P01HM010      0,050 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    42,00 2,10 
P01HA010      0,180 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    44,00 7,92 
MA08XVH025   1,050 m2   Loseta 4 past.cem.gris 30x30 cm                                  5,01 5,26 
MAC02A080     0,020 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         51,40 1,03 
MAC01L030     0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/A-P 32,5R                             56,29 0,06 
%PO100        6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                50,10 3,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 53,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS  



 

 

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE ZONAS PEATONALES: 

EN LA MANZANA FORMADA POR LAS CALLES RÍO BOLADIEZ, RÍO CASCAJOSO, RÍO MESA Y ZONAS VERDES 

PERIMETRALES ENTRE RÍO BOLADIEZ Y RÍO MESA. STA. Mª. DE BENQUERENCIA (TOLEDO) 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

 

ANEJO Nº3 – JUSTIFICACION DE PRECIOS 

PÁGINA 7 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
Acondicionamiento y mejora zonas peatonales Sta. Mª de Benquerencia  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
E02.005       ml   RECONSTRUCCION CERRAMIENTO MURO           

Reconstrucción de cerramiento formado por muro de hormigon armado y vallado superior, incluido cimiento de
60*40 cm HA-25 sobre 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 y cuantía de armadura B 500 S de 45 kg/m3, y
murete de hormigón de 20 cm de espesor HA-25 y 50 cm de altura, encofrado cara vista y cuantía armadura B
500 S de 70 kg/m3, suministro y colocación de vallado tipo cerramiento con bastidores, de 2 m de altura, con 
terminación zoncado o galvanizado, según indicaciones de la D.F., con bastidor de tubo de 40x30x1.5 mm y 
malla de 50x205 mm. bastidor cuadrado pilares de 50x50x1.5.,i/ fijación a muro con placa o espirros metálicos, 
totalmente teminado. con p.p. de remates.   

O01OA020      0,100 h    Capataz                                                          18,92 1,89 
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  18,45 3,69 
O01OA070      0,400 h    Peón ordinario                                                   16,53 6,61 
O01OB010      0,300 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,05 5,72 
O01OB020      0,300 h    Ayudante encofrador                                              17,88 5,36 
O01OB030      0,020 h    Oficial 1ª ferralla                                              15,87 0,32 
O01OB040      0,020 h    Ayudante ferralla                                                14,90 0,30 
O01OB130      0,150 h    Oficial 1ª cerrajero                                             18,57 2,79 
O01OB140      0,200 h    Ayudante cerrajero                                               17,46 3,49 
M11HV040      0,125 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm                               1,12 0,14 
M06CM030      0,125 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,92 0,74 
M01HA010      0,030 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m                                  155,53 4,67 
M07W110       16,000 km   transporte hormigón m3                                           0,32 5,12 
M02GE010      0,040 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t                                  48,43 1,94 
MQ0055        0,040 h    Camión con grúa de 6 t                                           45,00 1,80 
M13EM020      1,000 m2   Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                     2,46 2,46 
P01EB010      0,015 m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                     194,99 2,92 
P01DC040      0,200 l    Desencofrante p/encofrado metálico                               2,08 0,42 
P01UC030      0,020 kg   Puntas 20x100                                                    7,84 0,16 
P03ACC090     19,000 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0,81 15,39 
P03AAA020     0,500 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,73 0,37 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    42,00 4,20 
P01HA010      0,360 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    44,00 15,84 
PSA26         1,000 m    cerramiento con Bastidores PSA 26 50x205 y tubo 40x30x1.5 mm 42,00 42,00 
MATAUXAY     1,000 m    material auxiliar y ayudas al montaje                            5,00 5,00 
%PO100        6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                133,30 8,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 141,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
E02.006       m2   ADOQUIN BICAPA EN ACERAS 15 cm HM-20                              

Pavimento de adoquín bicapa prefabricado de hormigón bicapa, de forma rectangular de 20x10x6 cm., coloca-
do sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, i/recebado de juntas, barrido y compacta-
ción, todo ello sobre 15 cm de solera de hormigón.  

O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  18,45 1,85 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   16,53 3,31 
MAHM010       0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    50,59 7,59 
MQ68RB010    0,100 h.   Bandeja vibrante de 170 kg.                                      2,16 0,22 
MACA020       0,040 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,58 0,54 
MACA950       0,020 kg   Arena caliza machaq.sacos 0,3 mm                                 0,25 0,01 
MA0XVA020     1,050 m2   Adoquín horm.recto 20x10x6                                       8,50 8,93 
%PO100        6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                22,50 1,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 23,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
Acondicionamiento y mejora zonas peatonales Sta. Mª de Benquerencia  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
E02.007       m2   ACERA LOSETA CEM.GRIS 30x30                                       

Pavimento de loseta hidráulica de 30x30 cm sobre 15 cm de solera de hormigón, sentada con mortero de ce-
mento, enlechado y limpieza.  

O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  18,45 1,85 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   16,53 3,31 
MAHM015       0,150 m3   Hormigón HNE-15/P/20/I central                                   40,00 6,00 
MAC02A080     0,020 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         51,40 1,03 
MA08XVH025   1,000 m2   Loseta 4 past.cem.gris 30x30 cm                                  5,01 5,01 
MAC01L030     0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/A-P 32,5R                             56,29 0,06 
%PO100        6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                17,30 1,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 18,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
E02.008       m    BORD.HORM. BICAPA GRIS T.2 4-20x22 cm.                            

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo II Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 4 y 20 cm de bases
superior e inferior y 22 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, 
rejuntado y limpieza, incluido excavación previa y relleno.  

MQ0260        0,040 h    Retroexcavadora s/orugas.                                        50,00 2,00 
AO01OA140     0,100 h.   Cuadrilla F                                                      33,68 3,37 
MAHM010       0,050 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    50,59 2,53 
MAC02A080     0,050 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         51,40 2,57 
MA08XBH065   1,050 m.   Bord.hor.bicap.gris t.II 4-20x22                                 3,89 4,08 
%PO100        6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                14,60 0,88 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 15,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E02.009       ud   RECONST. ALCORQ.HOR.GRIS 14-17x28 RECTANG.                        

Reconstrucción de alcorque rectangular de 1,4 x 1,4 m de lados interiores, realizado con bordillo de hormigón 
prefabricado monocapa, color gris, de 14-17x28 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 
cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.  

O01OA030      0,500 h    Oficial primera                                                  18,45 9,23 
O01OA070      1,000 h    Peón ordinario                                                   16,53 16,53 
MAHM010       0,250 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    50,59 12,65 
MA08XBH139   8,000 m.   Bord.h.mono.gris 14-17x28                                        4,90 39,20 
MAC02A080     0,154 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         51,40 7,92 
%PO100        6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                85,50 5,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 90,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
U05CH040      m3   HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO                                     

Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y cu-
rado, terminado.  

O01OA020      0,025 h    Capataz                                                          18,92 0,47 
O01OA030      0,125 h    Oficial primera                                                  18,45 2,31 
O01OA070      0,125 h    Peón ordinario                                                   16,53 2,07 
M11HV040      0,125 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm                               1,12 0,14 
M06CM030      0,125 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,92 0,74 
M01HA010      0,030 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m                                  155,53 4,67 
P01HA010      1,020 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    44,00 44,88 
M07W110       30,600 km   transporte hormigón m3                                           0,32 9,79 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 65,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
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E02.010       ud   ADAPTACION DE SERVICIO AFECTADO DETECTADO                         

 ADAPTACIÓN DE SERVICIO AFECTADO DETECTADO EN FASE DE PROYECTO.  
O01OA040      4,000 h.   Oficial segunda                                                  17,15 68,60 
O01OA060      4,000 h.   Peón especializado                                               16,90 67,60 
O01OA070      10,000 h    Peón ordinario                                                   16,53 165,30 
MQ6CP010      3,000 h.   Compres.portátil diesel 8 m3/min.12 bar                          13,82 41,46 
MQ6MI110      3,000 h.   Martillo manual picador neumático 9 kg                           1,02 3,06 
MQ69F010      0,500 h.   Cortadora de pavimentos                                          14,00 7,00 
MQ62320       0,135 H.   Equipo de soldadura y oxicorte.                                  18,19 2,46 
MQ0260        0,500 h    Retroexcavadora s/orugas.                                        50,00 25,00 
MQ0060        0,500 h    Camión bascula 10 t                                              50,00 25,00 
MA090062      1,000 Ml   Tubería PE A.D. D=63 mm 10 atm - Riego                           2,93 2,93 
MA041060      1,000 Ml   Tubería P.E.A.D. D=75 mm. 10 atm.                                3,65 3,65 
MA041070      1,000 Ml   Tubería P.E.A.D. D=90 mm. 10 atm.                                5,44 5,44 
MA041092      2,000 Ml   Tubería P.E.A.D. D=140 mm. 10 atm.                               10,04 20,08 
MA049092      2,000 Ml   Tubería PVC-O D=140 mm. 10 atm.                                  9,86 19,72 
MA049112      2,000 Ml   Tubería PVC-O D=250 mm. 10 atm.                                  22,14 44,28 
MACA01020     0,370 M3   Arena de Mina.                                                   10,35 3,83 
MAHM020       2,000 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    68,38 136,76 
MAC040        1,000 m3   Mortero 1/6 de central (M-40)                                    49,28 49,28 
%PO100        6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                691,50 41,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 732,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
E02.011       ud   PUESTA A COTA DE TAPAS Y SUMIDEROS                                

 Puesta a cota de tapas de saneamiento y sumideros existentes, totalmente terminado.  
O01OA030      0,500 h    Oficial primera                                                  18,45 9,23 
O01OA070      2,000 h    Peón ordinario                                                   16,53 33,06 
MQ0055        0,100 h    Camión con grúa de 6 t                                           45,00 4,50 
MAC100509     0,200 m³   Mortero de agarre                                                19,98 4,00 
MA06521       52,000 ud   Ladrillo cerámico para revestir                                  0,28 14,56 
%IND          6,000 %    COSTE INDIRECTO                                                  65,40 3,92 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 69,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
MAC01L030     m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/A-P 32,5R                              

 Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/3, amasado a mano, s/RC-97.  
O01OA070      2,000 h    Peón ordinario                                                   16,53 33,06 
MACC020       0,360 t.   Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos                                  62,94 22,66 
MACW050       0,900 m3   Agua                                                             0,63 0,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 56,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
MAC02A080     m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                          

Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigo-
nera de 250 l., s/RC-97.  

O01OA070      1,200 h    Peón ordinario                                                   16,53 19,84 
MACC020       0,250 t.   Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos                                  62,94 15,74 
MACA020       1,100 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,58 14,94 
MACW050       0,255 m3   Agua                                                             0,63 0,16 
MQ63HH020     0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,80 0,72 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 51,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
Acondicionamiento y mejora zonas peatonales Sta. Mª de Benquerencia  
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U05CH010      m2   HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm                                  

 Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de
 asiento, regleado y nivelado, terminado.  
O01OA020      0,050 h    Capataz                                                          18,92 0,95 
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  18,45 1,85 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,53 1,65 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    42,00 4,20 
M07W110       3,000 km   transporte hormigón m3                                           0,32 0,96 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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