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A) - PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES

El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales que regira en las obras a ejecutar en el presente
Proyecto de Construccion, acondicionamiento y mejora de zonas peatonales en la manzana formada por las
calles Rio Boladiez, Rio Cascajoso, Rio Mesa y zonas verdes perimetrales entre Rio Boladiez y Rio Mesa
en el barrio de Sta. M2 de Benquerencia de Toledo, sera el conjunto adicional de las siguientes
aprobaciones de las respectivas Ordenes Ministeriales en vigor, sus modificaciones posteriores, y las

Normas Técnicas de las Administraciones y Colegios Oficiales implicados:

e Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la
Direccién General de Carreteras PG-3/75, asi como todas sus modificaciones parciales

posteriores.

e Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Aguas
(P.G.A)).

e Normas Técnicas Municipales para Instalaciones de Alumbrado Publico del EXCMO. AYTO.
TOLEDO.

e Normas de Tecnologia de Jardineria y Paisajismo, editadas por el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Agricolas.
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B)- PLIEGO TECNICAS

PARTICULARES

DE PRESCRIPCIONES

1.- DISPOSICIONES GENERALES

1.1.- OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sera de aplicacion a la construccion,
control, direccion e inspeccion de las obras correspondientes a la mejora y acondicionamiento de zonas

peatonales de pavimentos en el barrio de Sta. M2. de Benquerencia de la localidad de Toledo (Toledo).

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevaleceran sobre las del
General, Ordenes Ministeriales y Ordenes Circulares vigentes.

1.2.- NORMAS APLICABLES

Habran de ser tenidas en cuenta en la ejecucion de las obras a que se refiere este Proyecto, las
Condiciones Técnicas que figuran en los pliegos e instrucciones que se resefian a continuacion y en lo
sucesivo se designaran en este pliego por las siglas indicadas a continuacién de cada una de ellas.

e Instruccién para la Recepcion de Cementos RC-08.

e Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes PG-3 vy

sus modificaciones parciales posteriores.
e Instruccion de Carreteras IC.

e Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Aguas
(P.G.A).

e Instrucciéon de Hormigon Estructural EHE.

e Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de poblaciones
(P.G.O.S)).

e Normas Tecnholégicas de la Construcciéon NTE y Normas UNE.
La aplicacion de estas Condiciones Técnicas procederd en aquellos casos en que resulte preciso por

no existir normas expresas en el presente Pliego de Condiciones y ésta se realizara de acuerdo con la

interpretacion de la Direccion Técnica de la obra.
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1.3.- CONDICIONES DE INDOLE GENERAL

1.3.1.- ADSCRIPCION DE LAS OBRAS

A los efectos de los dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, las menciones
que la misma realice a “Administracién” o a “Administracion contratante” se entenderan referidas al
departamento que, por razon de la materia y de las consignaciones presupuestarias, corresponda la
ejecucion de las obras, cuyo titular resolvera definitivamente en via administrativa cualesquiera cuestiones
derivadas del contrato, a menos que tal competencia esté atribuida al Consejo de Gobierno o haya sido

objeto de desconcentracion o delegacion.

Dicha autoridad podréa ejercer la potestad administrativa que le incumbe a través del "Servicio al que

esta adscrita la obra" y del "Facultativo Director de la obra".

Las obras estaran adscritas a la Concejalia de Obras y Servicios Publicos Medioambientales del
Ayuntamiento de Toledo.

1.3.2.- PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista designara un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos que sera el responsable directo
de los trabajos que se ejecuten, con residencia a pie de obra, el cual, ademas, podra actuar como Delegado

del Contratista ante la Administracion, si asi se estima conveniente.

El Jefe de Obra y/o Delegado del Contratista no podra ser sustituido por el Contratista sin la
conformidad del Ingeniero Director de la Obra. El Ingeniero Director podra exigir que no se realicen los

trabajos si no hay nombrado, aceptado y presente, un Jefe de Obra y/o Delegado del Contratista.

El Contratista comunicara al Ingeniero Director el personal y medios auxiliares de que dispondra en la
obra, cada dos meses, en la forma que se establezca, o0 en su defecto segln lo especificado en el Pliego de

Clausulas Administrativas para la adjudicacion de las obras.

Si en virtud de la pertenencia de Espafa a las Comunidades Econémicas Europeas el contratista
resultara ser alguna empresa no espafiola, o, aun siéndolo el personal técnico en la misma no tuviera esta
nacionalidad, todo él debera tener un dominio absoluto de la lengua espafiola, entendiendo como tal aquélla
a que se refiere el Diccionario de la Lengua, de la Real Academia Espafiola de la Lengua, asi como de los
localismos y tecnicismos indispensables para el buen entendimiento con el personal de la Direccion. De no
ser asi, la empresa debera proveer un intérprete permanentemente en la obra, dada la previsible ignorancia
de lenguas no maternas por la Direccién. Igualmente, en caso de presentar el personal técnico al
Contratista cualificacion profesional por centros no espafioles, se acreditara la equivalencia con los exigidos

en este articulo por certificacion del Instituto de la Ingenieria de Espafia.
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Al frente de la Unidad de Calidad correspondiente al Plan de Asesoramiento de la calidad figurara un
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Igualmente tendra esta titulacion, en cualquier caso, el Delegado
del Contratista en la obra.

El Ingeniero Director de las obras, cuando para la buena marcha de las mismas lo estime necesario,
podra exigir del Contratista el aumento o sustitucién del personal y medios auxiliares, viniendo el Contratista
obligado a su cumplimiento.

1.3.3.- ORDENES AL CONTRATISTA

El Jefe de Obra y/o Delegado sera el interlocutor del Director de la obra, con obligacién de recibir todas
las comunicaciones verbales y/o escritas, que el Ingeniero Director le dé, directamente o a través de otras
personas; debiendo cerciorarse, en este caso, de que estan autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y
confirmarlo, segun su procedencia, urgencia e importancia. Todo ello sin perjuicio de que el Ingeniero
Director pueda comunicar directamente con el resto del personal oportunamente, que debera informar
seguidamente a su Jefe de obra.

El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las personas que
deben ejecutarlas, de que se ejecuten, y de que todas las comunicaciones escritas de la Direccién de Obra
estén custodiadas, ordenadas cronolégicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier

momento. Se incluye en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc.

El Delegado deberd acompafar al Ingeniero Director en todas sus visitas de inspeccion a la obra, y
transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del Ingeniero Director, incluso en

presencia suya, si asi lo requiere éste.

El Delegado tendra obligacién de estar enterado de todas las circunstancias y marcha de la obra e
informar al Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de requerimiento si fuese
necesario o conveniente.

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en el caso

de que fuesen autorizados por la Direccion.

Se entiende que la comunicacién de la Direccién de Obra al Contratista se canaliza entre el Ingeniero
Director y el Delegado Jefe de obra, sin perjuicio de que para simplificacion y eficacia, pueda haber
comunicacion entre los respectivos personales, pero sera en nombre de aquéllos y teniéndoles informados
puntualmente, basado en la buena voluntad y sentido comun, y en la forma y materias que aquéllos
establezcan, de manera que si surgiese algin problema de interpretacion o una decision de mayor
importancia, no valdra sin la ratificacion por los indicados Director y Delegado, acorde con el cometido de
cada uno.
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Se abrira el "Libro de Ordenes" por el Ingeniero Director y permanecera custodiado en obra por el
Contratista en lugar seguro y de facil disponibilidad para su consulta y uso. El Delegado debera llevarlo
consigo al acompafiar en cada visita al Ingeniero Director. Se cumplira respecto al "Libro de Ordenes" lo

dispuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales.

1.3.4.- LIBRO DE INCIDENCIAS

Debera ser llevado al dia por el Contratista, de acuerdo con las instrucciones de la Direccion de obra.
Constaran en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que el Director

considere oportunas y, entre otras, con caracter diario, las siguientes:
e Condiciones atmosféricas generales y temperaturas ambiente maxima y minima.
e Relacion de trabajos efectuados, con detalle de su localizacién dentro de la obra.
e Tajos comenzados o terminados en el dia.
e Equipos de personal y mecanicos empleados.

e Resumen de Actuaciones Ambientales, de Seguridad y Salud y de Autocontrol de Calidad,
que estaran plenamente explicadas en sus correspondientes libros de incidencias especificos

para cada una de estas tres areas.

¢ Relacion de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relacién de los documen-
tos en que éstos se recogen (solamente en el caso de que fuesen realizados por el Contratis-
ta).

e Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de ejecucion de la

obra.

e Como simplificacién el Ingeniero Director podra disponer que las incidencias de maquinaria y
mano de obra figuren en partes de obra diarios, con caracter de anejos al libro de inciden-

cias.
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1.4.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

1.4.1.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares consigna, bien por si mismo bien por
referencia al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, las caracteristicas que reuniran los materiales a
emplear, especificando, si se considera oportuno, la procedencia de los materiales naturales, cuando ésta
defina una caracteristica de los mismos, y ensayos a que deben someterse para comprobaciéon de las
condiciones que han de cumplir; las normas para la elaboracion de las distintas unidades de obra, las

instalaciones que hayan de exigirse y las precauciones a adoptar durante la construccion.

También se detallan las formas de medicién y valoracion de las distintas unidades de obra, y las de
abono de las partidas alzadas, asi como el plazo de garantia y las normas y pruebas previstas para las

recepciones.

1.4.2.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicacion conjunta de todas las limitaciones
técnicas que definen una Unidad, podra aplicar solamente aquellas limitaciones que a su juicio reporten
mayor calidad.

1.4.3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras a las que se le aplica el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares son las
referidas en el articulo 100.2, estando descritas en la memoria descriptiva de este proyecto.
1.4.4.- INICIACION DE LAS OBRAS
INSPECCION DE LAS OBRAS

La Administracién ejercerd, de manera continuada y directa, la inspecciéon de la obra durante su
ejecucién a través de la Direccion de Obra, sin perjuicio de que pueda confiar tales funciones de un modo

complementario a cualquier otro Organo y sus representantes.

El Delegado del Contratista deberd acompafiar en sus visitas inspectoras al Director o a las personas

que se refiere el parrafo anterior.
REPLANTEO
Elementos que se entregaran al Contratista

La Administracion sefialard al Contratista una red primaria de bases para el replanteo dispuesta sobre

el terreno y provistas de inscripcion para su identificacion, una relacion de las bases que constituyen la red
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primaria con las coordinadas horizontales de todas ellas y cota de un nimero suficiente de las mismas; un
listado de todos los puntos de los ejes del tronco e intersecciones de la carretera y demas alineaciones que
hayan de ser replanteadas con expresion de sus coordenadas horizontales y su cota, asi como todos los
elementos necesarios para el replanteo de las obras de fabrica, de drenaje y complementarias que haya

que construir.

Una vez entregada al Contratista la red primaria de bases de replanteo, correra de su cuenta la
vigilancia y conservacion de la misma, debiendo dar cuenta inmediata al Ingeniero Director de la
destruccion o remocién de cualquier base de la red primaria para que pueda disponer lo necesario para su

reposicion por el Contratista.
Plan de replanteo

El Contratista propondra al Ingeniero Director para su aceptacion un plan de replanteo en el que se
tendra en cuenta que el replanteo de los puntos del eje, y de los ramales y alineaciones que especifiquen
los planos o indique el Ingeniero Director debera estar terminado, por lo menos, quince (15) dias antes del

comienzo de las obras en cualquier punto del tramo.

En dicho plan se detallara el sistema o los sistemas que se emplearan para replantear, los calculos a
realizar, los métodos de célculo y los datos complementarios que la Concesionaria deba suministrar para

ello.
Intensificacion de bases

Aprobado por el Ingeniero Director el plan de replanteo, el Contratista procedera a la intensificacion de
bases en la medida necesaria. Dichas bases se materializaran en el terreno de forma similar a las de la red

primaria. En todo caso, el sistema de materializacion debera obtener la aprobacion del Ingeniero Director.

Los trabajos de campo de dicha intensificacién seran realizados por el Contratista, quién empleara
para el calculo de las coordenadas de las nuevas bases el mismo sistema de compensacion de errores

indicado en el Anejo N° 1 “Cartografia y Topografia”.
Replanteo y nivelacion de los puntos de las alineaciones principales

Los puntos de los ejes de todas las alineaciones proyectadas se replantearan por el Contratista,
mediante estacas, desde las bases primarias e intensificadas, seguin los sistemas propuestos por el mismo

y aceptados por el Ingeniero Director.

Las alineaciones consideradas como principales o asi clasificadas por el Ingeniero Director deberan
tener replanteados y nivelados todos sus puntos, por lo menos quince (15) dias antes del comienzo de las

obras.
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De los resultados de este replanteo y nivelacion se levantar acta que suscribiran el Contratista y el
Ingeniero Director.

Replanteo y nivelacion de los restantes ejes y de las obras de fabrica

Los puntos de las restantes alineaciones, asi como las obras de fabrica, podran replantearse a medida
gue lo requiera la marcha de las obras. El Ingeniero Director marcara, para cada una de ellas, el intervalo

de tiempo que, como minimo, ha de mediar entre el final del replanteo y la iniciacion de las obras.
Comprobacion del replanteo

El Ingeniero Director podra realizar en cualquier momento, las comprobaciones del replanteo que
estime convenientes, para lo cual el Contratista le prestara, a su cargo, la asistencia y ayuda necesaria,
cuidando de que la ejecuciéon de las obras no interfiera tales comprobaciones, sin que por ello tenga

derecho a indemnizacién alguna.
Responsabilidad del replanteo

Sin perjuicio de dichas comprobaciones, la responsabilidad del replanteo a partir de la red primaria de
base de replanteo es del Contratista y los perjuicios que ocasionaran los errores de replanteo deberan ser
subsanados por el Contratista, a su cargo.

1.4.5.- PROGRAMA DE TRABAJOS

REDACCION

El programa de trabajo general se desarrollara mediante el método PERT y un diagrama de barras con
expresiéon detallada, como minimo, de los siguientes aspectos:

e Ordenacién en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expre-

sién del volumen de éstas.

e Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y mate-

riales, con expresion de sus rendimientos medios.

e Estimacién en dias calendario de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operacio-
nes preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o cla-

ses de obra.

e Valoracion mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de las obras u opera-

ciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de obra a precios unitarios.

e Gréficos de las diversas actividades o trabajos.
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Dentro del plazo general de ejecucion se preveran los necesarios para la primera etapa de las obras
(instalaciones, replanteos, etc.), asi como para la dltima (inspecciones, remate, etc.).

Este programa deberd ser sometido, antes de la iniciacion de los trabajos, a la aprobacion del
Ingeniero Director de los mismos, quién podra realizar las observaciones y/o correcciones que estime

pertinentes en orden a conseguir un adecuado desarrollo de las obras.

En el programa deberan figurar todas las unidades importantes y/o que al menos supongan mas de un
2% cada una, del Presupuesto General de Ejecucion Material. También figuraran las actividades no
incluidas en el presupuesto que tengan relacion con el desarrollo de la obra, como: permisos,

expropiaciones, instalaciones, desvios, pesos provisionales, etc.

Igualmente figuraran en el programa de trabajos los condicionantes méas destacados de Actuaciones

Medioambientales, Seguridad y Salud y Control de Calidad.
SEGUIMIENTO

El programa debera mantenerse en todo momento actualizado, debiendo analizarse el cumplimiento
del mismo o en caso contrario analizar las causas de la posible desviacién, juntamente con la Direccién de

la Obras y proponer a ésta posibles soluciones (nuevos equipos, etc.)

Una Empresa Especializada para la Asistencia Técnica a la Direccién de la Obra, el seguimiento de las
obras lo efectuard de forma continua y el Contratista actualizara el programa de obra cada mes, y en los
momentos importantes a juicio del Director de Obra.

ORDEN DE INICIACION DE LOS TRABAJOS

El Contratista iniciara las obras tan pronto como reciba la orden del Director de obra y comenzara los

trabajos en los puntos que se sefialen.
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1.5.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

1.5.1.- ENSAYOS
AUTOCONTROL DEL CONTRATISTA

El Contratista esta obligado a realizar su "Autocontrol" de cotas, tolerancias y geométrico en general y
el de calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de compactacion, etc. Se entiende que no se
comunicara a la Administracion, representada por el Ingeniero Director de la obra o a persona delegada por
el mismo al efecto, que una unidad de obra esta terminada a juicio del Contratista para su comprobacion
por el Director de Obra (en cada tramo), hasta que el mismo Contratista, mediante su personal facultado
para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos con objeto de cumplir las
especificaciones. Esto es sin perjuicio de que la Direccién de la Obra pueda hacer las inspecciones y
pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecucién. Para ello, el Contratista esta obligado a
disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de laboratorio, instalaciones,

aparatos, etc., como humanos con facultativos y auxiliares, capacitados para dichas mediciones y ensayos.
Los ensayos de Autocontrol seran enteramente a cargo del Contratista.

El sistema de Autocontrol propuesto por el Contratista durante el proceso de licitacion se incorporard a
este Pliego como documento de obligado cumplimiento, con las adiciones, supresiones o modificaciones
gue proponga por escrito el Director de Obra y sean aceptadas por el Contratista, en el plazo de tres (3)
meses desde la adjudicacion de la obra. En caso de no existir propuestas o no ser aceptadas se aplicara el

Autocontrol propuesto en fase de licitacién.

Después de que el Contratista prevea con sus ensayos y mediciones de Autocontrol que en un tramo
una unidad de obra esta terminada y cumple las especificaciones, lo comunicara a la Direccion de obra para
gue ésta pueda proceder a sus mediciones y ensayos de control, para los que prestara las maximas

facilidades.
CONTROL DE LA DIRECCION

Con independencia de lo anterior, la Direccién de obra ejecutard las comprobaciones, mediciones y
ensayos que estime oportunos, que se llamaran de "Supervision del Aseguramiento de Calidad o
Autocontrol”. El Ingeniero Director podra prohibir la ejecucién de una unidad de obra si no estan disponibles
dichos elementos de Autocontrol para la misma, siendo entera responsabilidad del Contratista las

eventuales consecuencias de demora, costes, etc.

El Contratista debe disponer de su propio Laboratorio a efectos de asegurar un minimo de resultados
fallidos en sus peticiones de "Apto" al Laboratorio de la Administracion. La ubicacion del Laboratorio del

Contratista debera ser aprobada por la Administracion.
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1.5.2.- MATERIALES

El Contratista notificara al Director de las obras con suficiente antelacidon la procedencia de los
materiales que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de las obras puedan ordenarse los ensayos
necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptacion de las procedencias propuestas sera requisito
indispensable para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobacién, en cualquier

momento, de la permanencia de dicha idoneidad.

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose tenido en cuenta en
las bases de precios y formacion de presupuestos, se entiende que seran de la mejor calidad en su clase

de entre los existentes en el mercado.

Por ello, y aunque por sus caracteristicas singulares 0 menor importancia relativa no hayan merecido
ser objeto de definicibn mas explicita, su utilizacion quedara condicionada a la aprobacién del Ingeniero
Director, quien podra determinar las pruebas o ensayos de recepcion que estan adecuados al efecto.

En todo caso los materiales seran de igual o mejor calidad que la pudiera deducirse de su procedencia,
valoracién o caracteristicas, citadas en algun documento del proyecto, se sujetaran a normas oficiales o
criterios de buena fabricacion del ramo, y el Ingeniero Director podra exigir su suministro por firma que

ofrezca las adecuadas garantias
1.5.3.- ACOPIOS E INSTALACIONES

ACOPIOS

En el caso que se produzca segregacion o contaminacion de aridos que afecten a las Unidades de
obra ejecutadas con ellos, el Director de obra podra invalidar parte o todo el acopio hasta que se subsanen
las deficiencias.

Quedara terminantemente prohibido, salvo autorizacién escrita del Ingeniero Director, efectuar acopios
de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sobre la plataforma de la autopista y calzadas anexas y en
aguellas zonas marginales que defina el citado Ingeniero. Se cuidara especialmente de no obstruir los

desaguies o cunetas, y de no interferir el tréfico.

Los materiales se almacenaran en forma tal, que se asegure la preservacion de su calidad para

utilizacién en la obra; requisito que debera ser comprobado en el momento de su utilizacion.

INSTALACIONES

El Contratista sometera a la aprobacion del Ingeniero Director los proyectos de las instalaciones, y

obras auxiliares indicadas en el P.P.T.P. o establecidas en el Programa de Trabajos aprobado. Dichos
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proyectos deberan justificar que las instalaciones y obras auxiliares previstas son adecuadas para realizar
las obras definitivas en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos previstos en el Programa de
Trabajos.

Deberan presentarse al Ingeniero Director con la antelacion que fije el P.P.T.P. respecto del comienzo
de las obras y en cualquier caso con la suficiente para que dicho Ingeniero Director pueda decidir sobre su

idoneidad.

La conformidad del Ingeniero Director al proyecto de instalaciones, obras auxiliares y servicios
generales en nada disminuira la responsabilidad del Contratista, tanto en la calidad como en los plazos de

ejecucion de las obras definitivas.

El Contratista estd obligado a realizar por su cuenta y riesgo las obras auxiliares necesarias para la

ejecucion de la Obra Contratada y a aportar el equipo necesario para las instalaciones previstas.

Las instalaciones y obras auxiliares se ubicaran en lugares donde no interfieran la ejecucion de las
obras principales, esto es, la autopista sus enlaces, areas de descanso servicio y peaje, ni la puesta en

servicio de todas éstas, que por su proximidad a instalaciones de obra pudieran quedar afectadas.

La retirada de las instalaciones y demolicion de obras auxiliares al finalizar los tajos correspondientes
debera ser anunciada al Ingeniero Director quien lo autorizara si esta realmente terminada la parte de obra
principal correspondiente, quedando este facultado para obligar esa retirada cuando a su juicio, las
circunstancias de la obra lo requieran.

Los gastos provocados por esa retirada de instalaciones y demolicibn de obras auxiliares y
acondicionamiento y limpieza de las superficies ocupadas, para que puedan recuperar su aspecto original,
seran de cuenta del Contratista, debiendo obtener la conformidad del Ingeniero Encargado para que pueda

considerarse terminado el conjunto de la obra.

1.5.4.- TRABAJOS NOCTURNOS

Los equipos deberan ser aprobados ademas por los responsables de Seguridad y Salud.

1.5.5.- TRABAJOS DEFECTUOSOS

Las unidades incorrectamente ejecutadas o en que se incorporen materiales de calidad inadecuada, no
se abonarén, debiendo el Contratista, en su caso, proceder a su demolicidn y correcta reconstruccion, todo
ello a su costa. En las unidades de obra importantes que se indiquen en este Pliego se aplicaran las
condiciones de “Tratamiento de NO conformidades” que contienen diversos grados de aceptacion o

rechazo.

En el caso de que los trabajos defectuosos se entendieran aceptables, a juicio del Director de Obra, el

contratista podra optar por su demolicion y reconstruccion, o bien a conservar lo construido
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defectuosamente o con materiales inadecuados, con una rebaja en el precio de la totalidad de la unidad
defectuosamente ejecutada o a la que se haya incorporado material de inadecuada calidad, cifrada, en
porcentaje, igual al triple del porcentaje de defecto, estimado éste como relacion entre la diferencia entre la
cualidad estimada y el limite establecido, como numerador, y el limite establecido como denominador,

expresada esta relacién en porcentaje.

En el caso de propiedades a cumplir de modo positivo el limite establecido sera el valor minimo fijado
para las mismas, y en el caso de propiedades a no sobrepasar, el limite establecido sera el valor maximo

definido para ellos.

De construir varios defectos simultaneamente, las penalizaciones por cada uno de ellos seran

acumulativas.

El limite méximo de penalizacién, en porcentaje, se establece en el cien por cien (100%) del precio de

la unidad de obra.

1.5.6.- SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS DE OBRAS E INSTALACIONES

La sefializacion de las obras durante su ejecucion se hara de acuerdo con la Orden Ministerial de 14
de marzo de 1960, las aclaraciones complementarias que se recogen en la O.C. n°® 67-1-1960 de la
Direccién General de Carreteras, la Instruccion 8.3.1.C., y demas disposiciones al respecto que existan o

pudiesen entrar en vigor antes de la terminacion de las obras.

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el Contratista
elaborara un Plan de Sefializacion, Balizamiento y Defensa de la obra en el que se analicen, desarrollen y
complementen, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra, las previsiones contenidas en el
proyecto. En dicho Plan de incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas que la Empresa
adjudicataria proponga con la correspondiente valoracién econémica de las mismas que no debera superar

el importe total previsto en el Proyecto.

El Plan deber& ser presentado a la aprobacién expresa de la Direccién Facultativa de la obra. En todo
caso, tanto respecto a la aprobacién del Plan como respecto a la aplicacién del mismo durante el desarrollo
de la obra, la Direccion facultativa actuara de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2 de la O.M. 31-8-87
(8.3.1.C.).

El Director de Obra ratificard o rectificard el tipo de sefial a emplear conforme a las normas vigentes en
el momento de la construccién, siendo de cuenta y responsabilidad del Contratista el establecimiento,

vigilancia y conservacion de las sefiales que sean necesarias.

El Contratista sefialara la existencia de zanjas abiertas, impedira el acceso a ellas a todas las personas
ajenas a la obra y vallara toda zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial por

la noche para evitar dafios al trafico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras.




EXCMO. AYTO. DE TOLEDO

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE ZONAS PEATONALES:

EN LA MANZANA FORMADA POR LAS CALLES RiO BOLADIEZ, RIO CASCAJOSO, RiO MESA Y ZONAS VERDES
PERIMETRALES ENTRE RIO BOLADIEZ Y RiO MESA. STA. M2. DE BENQUERENCIA (TOLEDO)

PLIEGO

El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurard el mantenimiento del trafico en todo

momento durante la ejecucion de las obras.

1.5.7.- MODIFICACIONES DE OBRA

Cuando el Director de las obras ordenase, en caso de emergencia, la realizacion de aquellas unidades
de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de
partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar dafios inmediatos a terceros, si dichas unidades
de obra no figurasen en los cuadros de precio del contrato, 0 si su ejecucion requiriese alteracion de
importancia en los programas dé trabajo y disposicion de maquinaria, dandose asimismo las circunstancias
de que tal emergencia no fuere imputable al contratista ni consecuencia de fuerza mayor, éste formulara las
observaciones que estimase oportunas a los efectos de la tramitacion de la subsiguiente modificaciéon de
obra, a fin de que el Director de las obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del
correspondiente aumento de gastos, que se realizara siempre previo acuerdo de precios contradictorios de

las nuevas Unidades de Obra.

1.5.8.- VERTEDEROS, YACIMIENTOS Y PRESTAMOS

Los materiales necesarios para la ejecucién de las obras procederan preferentemente de los
préstamos y yacimientos recomendados en el proyecto, tanto por las caracteristicas exigibles a los

materiales como por consideraciones medioambientales.

Cualquiera otra zona que se elija para la extraccion de préstamos debera ser aprobada por la Direccion
de Obra. Para ello, antes de iniciar la extraccion se presentard un informe de justificacion ambiental del
movimiento de tierras, de la eleccidon de zonas de préstamos y de los caminos de acceso a obra a utilizar.
Para su aprobacién serd necesario el informe favorable del equipo de vigilancia ambiental de la Direccion
de Obra.

Al igual que para las zonas de préstamos, cualquier otra zona que se elijja para la ubicacion de

vertederos, debera ser aprobada por el equipo de Vigilancia Ambiental de la Direccidén de Obra.

La contraprestacién a los propietarios de los terrenos es de cuenta del Contratista.

1.5.9.- CONSERVACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PLAZO GARANTIA

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas provisionalmente,

todas las obras que integren el proyecto.

Durante el plazo de garantia el Contratista quedard obligado a realizar a su costa las obras de
reparacion o sustitucion de las unidades que hayan sufrido deterioro, por negligencia u otros motivos que le

sean imputables o por cualquier causa que pueda considerarse como evitable.
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A estos efectos, no serdn computables, las obras que hayan sufrido deterioro, por negligencia u otros

motivos que le sean imputables al Contratista, o por cualquier causa que pueda considerarse como evitable.

La conservacion del tramo de Proyecto durante la ejecucién de las obras correrd a cargo del
Contratista Adjudicatario de las mismas.

1.5.10.- LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepcién provisional, todas las
instalaciones, materiales sobrantes, escombros, depoésitos y edificios, construidos con caracter temporal
para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la conservacion durante el plazo de garantia,

deberan ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original.

La limpieza se extendera a las zonas de dominio, servidumbre y afeccion de la via, y también a los
terrenos que hayan sido ocupados temporalmente. Del mismo modo incluird la retirada de los elementos de

sefializacion, balizamiento y defensa antiguos que queden sin uso

De analoga manera deberan tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y

canteras, los cuales se abonaran tan pronto como deje de ser necesaria su utilizacion.
Todo ello se ejecutard de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en

condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante.

1.5.11.- VARIACION DE DOSIFICACIONES

El Contratista vendra obligado a modificar las dosificaciones previstas en este Pliego, si asi lo exige el

Director de obra a la vista de los ensayos realizados. En particular de las unidades:

e Mezclas bituminosas en caliente.
e Hormigones.

e Zahorras atrtificiales.

1.5.12.- CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista debera cumplir, durante la ejecucién de las obras y su periodo de garantia, el programa

de seguimiento y vigilancia ambiental, en todo aquello que le concierna.

Debera ajustarse en la ejecucion de las distintas obras a las previsiones del presente Pliego a fin de

reducir la incidencia ambiental que la ejecucion de las mismas pueda originar.

Debera ejecutar las obras explicitamente proyectadas a tal fin, tales como vertederos, revegetacion,

etc., cuidando que las mismas se ajusten a los objetivos previstos.
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En general, prestara atencion al efecto que puedan tener las distintas operaciones e instalaciones que
necesite realizar para la ejecucion de los trabajos, sobre la estética del medio en que se desarrollen las
obras.

En tal sentido, cuidara que los arboles, pretiles, edificios, jardines y demas elementos que puedan ser
daflados durante las obras, sean debidamente protegidos, para evitar posibles destrozos que, de
producirse, serdn subsanados a su costa. El Contratista estara obligado a trasladar los arboles que la

Administracién considere necesario aprovechar, manteniéndose vivos durante la duracién de las obras.

Asimismo, cuidara el emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones, construcciones, depoésitos
y acopios que, en todo caso, deberdn ser previamente autorizados por el Ingeniero Director de las obras.
Estara obligado a colocar los filtros, balsas de decantacién y elementos de depuracién necesarios para

mantener los indices de polucion por debajo de los limites maximos autorizados por la legislacion vigente.

1.5.13.- PROTECCION DEL TRAFICO

Mientras dure la ejecucion de las obras, se colocaran en todos los puntos donde sea necesario, y a fin
de mantener la debida seguridad vial, las sefiales y el balizamiento preceptivos, de acuerdo con la
Instruccién 8.3.-IC de 31 de agosto de 1987, asi como con el Reglamento General de Circulacién y el Plan
de Seguridad y Salud. La permanencia y eficacia de estas sefiales debera estar garantizada por los
vigilantes que fueran necesarios; tanto las sefiales como los jornales de éstos Ultimos seran de cuenta del

Contratista, teniendo éste derecho al abono de la correspondiente partida de acuerdo con el Presupuesto.

El Contratista debera ademas reparar a su cargo los dafios locales en las unidades de obra ejecutadas
y sobre las que ha de pasar el trafico, para garantizar la seguridad vial de éste y dejar la unidad

correctamente terminada.

Las obras se ejecutaran de forma que el tréfico ajeno a las mismas, en las zonas que afecte a viales y
servicios existentes, encuentre en todo momento un paso en buenas condiciones de vialidad, ejecutandose,

si fuera preciso, viales provisionales para desviarlo.

Observara ademas el Contratista cuantas disposiciones le sean dictadas por el Ingeniero Director de
las obras, encaminadas a garantizar la seguridad del trafico y acatara todas las disposiciones que dicte el
facultativo arriba indicado, por si o0 por persona en quien delegue, con objeto de asegurar la buena marcha

del desarrollo de las obras desde este punto de vista.
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1.6.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

1.6.1.- DANOS Y PERJUICIOS

El Contratista sera el responsable legal y Unico de los dafios a terceros que se produzcan atribuibles a

las tareas, procesos y elementos constructivos que se realicen para la construccion de la obra.

La responsabilidad ambiental del Contratista entrafia la restauracion, una vez terminadas las obras, de
todas las zonas y elementos ambientales que se vean afectados por la actividad de obra, garantizando una

adecuada restauracion morfoldgica, la implantacion de suelo y el arraigo de vegetacion.

1.6.2.- PERMISOS Y LICENCIAS

El Contratista debera obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la ejecucion
de las obras, con excepcion de las correspondientes a la expropiacion u ocupacién temporal de las zonas

definidas en el Proyecto.

1.6.3.- PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

El Contratista estard obligado a colaborar positivamente en la ejecucion del programa de vigilancia
ambiental presentando al equipo de vigilancia ambiental la informacién necesaria sobre las actividades de
obra previstas antes de su realizacién, facilitando a toma de muestras y comprobacion de los seguimientos
y llevando a cabo las medidas de urgencia que como consecuencia del programa de vigilancia ambiental se
establezcan. Asimismo, el Contratista queda obligado a cumplir el programa de Actuaciones Ambientales

presentado en la fase de licitacién de las obras, que se incorpora al contrato como parte de este pliego.




EXCMO. AYTO. DE TOLEDO

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE ZONAS PEATONALES:

EN LA MANZANA FORMADA POR LAS CALLES RiO BOLADIEZ, RIO CASCAJOSO, RiO MESA Y ZONAS VERDES
PERIMETRALES ENTRE RIO BOLADIEZ Y RiO MESA. STA. M2. DE BENQUERENCIA (TOLEDO)

PLIEGO

1.7.- MEDICION Y ABONO

1.7.1.- ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS

Todos los materiales y operaciones expuestos en cada articulo de este PPTP y del PG-3
correspondientes a las unidades incluidas en los Cuadros de Precios y con la limitacién en tiempo impuesta
por el art. 104.13 referente a una unidad de obra, estan incluidas en el precio de la misma, a menos que en

la medicion y abono de esa unidad se diga explicitamente otra cosa.

El Contratista no puede bajo ningln pretexto de error u omision reclamar modificacion alguna de los
precios sefialados en letra, en el Cuadro de Precios n°l, los cuales son los que sirven de base a la
adjudicacion y los Unicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, segun la mejora

gue se hubiese obtenido en el concurso.

Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explicitamente, se abonaran de acuerdo
con los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando incluidos en ellos todos los
gastos de materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para la

ejecucién completa de las citadas unidades.

1.7.2.- ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS

Las cifras que para pesos o voliumenes de materiales figuren en las unidades compuestas del Cuadro
de Precios n°2, serviradn sélo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de obra,
pero por ningln concepto tendran valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen

necesario en acopios para conseguir la unidad de éste compactada en obra.

Cuando por rescision u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicaran los precios del
Cuadro de Precios n°2, sin que pueda pretenderse la valoracién de cada unidad de obra distinta a la
valoracién de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamacién alguna por insuficiencia u
omision del coste de cualquier elemento que constituye el precio. Las partidas que componen la
descomposicion del precio serdn de abono, cuando estén acopiadas la totalidad del material, incluidos los
accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u operaciones que determinan la definicién de la partida
ya que el criterio a seguir ha de ser que so6lo se consideran abonables fases con ejecucién terminada,

perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas.

1.7.3.- PRECIOS CONTRADICTORIOS

Si fuera necesario establecer alguna modificacion que obligue a emplear una nueva unidad de obra, no
prevista en los Cuadros de Precios, se determinara contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con las
condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y cuadros de

Precios del presente proyecto.
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La fijacién del precio en todo caso, se hara antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de
aplicacion serd fijado por la Administracion, a la vista de la propuesta del Director de obra y de las
observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio aprobado quedara exonerado de ejecutar la
nueva unidad de obra y la Administracién podra contratarla con otro empresario en el precio fijado o ejecutarla

directamente.

Cuando las modificaciones en el contrato de obras supongan la introduccion de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de
aplicacion de las mismas seran fijados por la Administracion, a la vista de la propuesta del director
facultativo de las obras y de las observaciones del contratista a esta propuesta en tramite de audiencia, por
plazo minimo de tres dias. Si éste no aceptase los precios fijados, debera continuar la ejecucién de las
unidades de obra y los precios de las mismas seran decididos por una comision de arbitraje en
procedimiento sumario, sin perjuicio de que la Administracién pueda, en cualquier caso, contratarlas con
otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. La composicion de la
comision de arbitraje y el procedimiento sumario para establecer los precios se regularan

reglamentariamente.

1.7.4.- OTRAS UNIDADES

Las unidades que no se relacionan especificamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares se abonaran completamente terminadas con arreglo a los precios fijados en el Cuadro n°1 que
comprenden todos los gastos necesarios para su ejecucion, entendiendo que al decir completamente
terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en servicio y

todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestién.

1.8.- OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA

Seran de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origine el replanteo general de las obras o
su comprobacién, y los replanteos parciales; los de construccion y conservacién durante el plazo de su
utilizacion de pequefias rampas provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados; los de
conservacion durante el mismo plazo de toda clase de desvios; los derivados de mantener traficos

intermitentes mientras que se realicen los trabajos; los de adquisicion de aguas y energia.

En los casos de rescision de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, seran de cuenta del
Contratista los gastos originados por la liquidaciéon, asi como los de retirada de los medios auxiliares

empleados o no en la ejecucién de las obras.
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1.9.- RECEPCIONES

A la recepcion de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el articulo 111.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas, concurrird un facultativo designado por la Administracion
representante de ésta, el facultativo encargado de la direccién de las obras y el contratista asistido, si lo

estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracion contratante y representante de esta area las dara por recibidas,

levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el director de
las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele

otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

1.10.- OFICINA DE OBRA

El Contratista podra a disposicion del Ingeniero Director, las dependencias suficientes (dentro de su

oficina de obra) para las instalaciones que pueda necesitar para el control y vigilancia de las obras.

1.11.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Se define como seguridad y salud en las obras de construccién a las medidas y precauciones que el
Contratista esta obligado a realizar y adoptar durante la ejecucién de las obras para prevencién de riesgos,
accidentes y enfermedades profesionales, asi como los derivados de los trabajos de reparacion,

conservacion, entretenimiento, y las instalaciones preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores.

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, en el presente Proyecto, el Contratista
elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo ajustado a su forma y medios de trabajo, en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y
Salud.

La valoracion de ese Plan no excedera del Proyecto resultante del Estudio de Seguridad y Salud, anejo
a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso esta comprendido en el porcentaje de

costes indirectos que forman parte de los precios del Proyecto.

En el Plan de Seguridad y Salud elaborado, las propuestas de medidas alternativas de prevencion,
incluiran la valoracion econémica de las mismas, que no podrd implicar disminucién del importe total del

presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud.

El Contratista sera responsable de la ejecucién correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan
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de Seguridad y Salud y respondera solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento

de las medidas previstas en el Plan.

Las prescripciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas de Estudio de Seguridad y

Salud, tendran caracter contractual.

El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud va incorporado al presupuesto general de la obra
como un capitulo mas del mismo. El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y
Salud, se realizard de acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo 6 en su
caso en el Plan de Seguridad y Salud aprobado por la Administracién y que se considera documento del

Contrato a dichos efectos.

1.12.- ACCESO A LA OBRA

La Direccion de obra y sus colaboradores acreditados, bien de la propia Administracién, bien de una
eventual asistencia técnica para vigilancia y control de la obra, tendran libre acceso a cualquier parte de la
obra o de sus instalaciones auxiliares, excluyéndose Unicamente las dependencias administrativas (salvo el
o los despachos habilitados para la Direccion de obra, y las instalaciones sanitarias), debiendo facilitar

dicho acceso tanto el Contratista como cualquiera de sus colaboradores.

El Contratista es responsable de limitar el acceso de toda persona ajena a la obra que no tenga
autorizacion expresa de la Direccion de obra. También estard obligado a sefializar expresamente los
caminos de acceso de la obra indicando la circunstancia anterior.

El Contratista de la obra asumird directamente las responsabilidades derivadas del incumplimiento de

la limitacion y sefializacion de accesos a instalaciones y obras.

1.13.- PUBLICIDAD

Queda totalmente prohibida la publicidad tanto del Contratista como de proveedores, suministradores,

subcontratistas o cualesquiera otros colaboradores.

Los suministros no exhibiran adhesivos u otros elementos que puedan considerarse constitutivos de

publicidad, debiendo ser retirados los que puedan existir una vez hayan llegado a obra.

Tan so6lo se admitiran los elementos necesarios para garantizar la adecuada trazabilidad de las piezas,

y ello a ser posible en zonas no visibles directamente una vez puestas en obra.
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2.- MATERIALES

2.1.- PROCEDENCIA DE MATERIALES

2.1.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA

Los materiales necesarios para la ejecucion de las obras seran suministrados por el Contratista.

Los materiales procederan directa y exclusivamente de los lugares, fabricas o marcas elegidos por el

Contratista y que previamente hayan sido aprobados por el Ingeniero Director de la Obra.

En casos especiales se definira la calidad mediante la especificacion de determinadas marcas y tipos

de material a emplear.

2.1.2.- YACIMIENTO Y CANTERAS

El Contratista, bajo su Unica responsabilidad y riesgo, elegira los lugares apropiados para la extraccion
de materiales naturales que requiera la ejecucion de las obras, si bien a tales efectos podra basarse en los

indicados por el Presente Proyecto de Construccion.

El Ingeniero Director de la Obra dispondra de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de
extraccion propuestos por el Contratista. Este plazo se contara a partir del momento en que el Contratista
por su cuenta y riesgo, realizadas calicatas suficientemente profundas, haya entregado las muestras del
material solicitadas por el Ingeniero Director para apreciar la calidad de los materiales propuestos por el
Contratista.

La aceptacién por parte del Ingeniero Director del lugar de extraccién no limita la responsabilidad del
Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales, como al volumen explotable del

yacimiento.

El Contratista viene obligado a eliminar a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida que
aparezcan durante los trabajos de explotacion de la cantera, gravera o depdsito previamente autorizado por

el Ingeniero Director de la Obra.

Si durante el curso de la explotacion, los materiales dejan de cumplir las condiciones de calidad
requeridas, o si el volumen o la produccién resultara insuficiente por haber aumentado la proporcion de
material no aprovechable, el Contratista, a su cargo debera procurarse otro lugar de extraccion, siguiendo
las normas dadas anteriormente y sin que en el cambio de yacimiento natural le dé opcion a exigir

indemnizacion alguna.

El Contratista podra utilizar, en las obras objeto del Contrato, los materiales que obtenga de la

excavacion, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en este P.P.T.P.
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2.2.- CALIDAD, RECEPCION, PRESCRIPCIONES Y ENSAYOS
CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales que se empleen en las obras deberan cumplir las condiciones que se establecen
en el presente P.P.T.P., especialmente en este capitulo, y ser aprobados por el Ingeniero Director.
Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o sin estar aprobados por el Ingeniero
Director, podréa ser considerado como defectuoso o, incluso, rechazable.

NORMAS OFICIALES

Los materiales que queden incorporados a la obra y para los cuales existan normas oficiales
establecidas en relacion con su empleo en las Obras Publicas, deberan satisfacer las que estén en vigor en
la fecha de Adjudicacién, salvo las derogaciones que se especifiquen en el presente P.P.T.P. o que se

convengan de mutuo acuerdo.

2.3.- EXAMEN Y PRUEBA DE MATERIALES

No se procedera al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados en los
términos y forma que prescriba el Ingeniero Director o persona en quien delegue.

Las pruebas y ensayos ordenados se llevaran a cabo bajo la inspeccién del Ingeniero Director o del

Técnico en quien delegue.

Todos los gastos de pruebas y ensayos seran de cuenta del Contratista y se consideran incluidos en

los precios de las unidades de obra.

El Contratista debera, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar posteriormente a los

ensayos, una cantidad suficiente de material a ensayar.

El Contratista tiene la obligacién de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de los
materiales, con la suficiente capacidad y disposicion conveniente para que pueda asegurarse el control de
calidad de los mismos, con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados de los ensayos
antes de su empleo en obra y de tal modo que se asegure el mantenimiento de sus caracteristicas y

aptitudes para su empleo en obra.

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, 0 no tuvieran la preparacion en
ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales de los Pliegos se reconociera o demostrara que
no eran adecuados para su objeto, el Ingeniero Director dara orden al Contratista para que a su costa los
reemplace por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Los materiales rechazados deberan ser inmediatamente retirados de la obra a cargo del Contratista, o

vertidos en los lugares indicados por el Ingeniero Director.
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En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o totalmente realizados
fuera del ambito de la obra, el control de calidad de los materiales se realizara en los talleres o lugares de

preparacion.

El proceso de examen, pruebas y ensayos de materiales se desarrollara de acuerdo con las

especificaciones del articulo correspondiente de este P.P.T.P. relativo a “Desarrollo y control de las Obras”.
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3.- UNIDADES DE OBRA
3.1.- DEMOLICION DE ACERA, BORDILLO Y CALZADA

3.1.1.- DEFINICION

Esta unidad comprende la demolicién de hormigén en calzadas, aceras y otros elementos, incluyendo
la base y sub-base del mismo, bordillos, rigolas y corte de pavimentos, limpieza y retirada de escombros a

pie de carga y carga a camion.

Asi mismo, esta unidad incluye la demolicion y levantamiento de aquellas capas de los firmes de
calzadas, constituidas por materiales a base de mezclas bituminosas o capas granulares, asi como la carga
y transporte a vertedero y la descarga en el mismo de los productos resultantes, incluso parte proporcional

de corte con disco de diamante necesario.

3.1.2.- EJECUCION

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan ser afectados por la demolicion,

incluyendo tapas de pozos y arquetas, sumideros, arboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano.

Todos los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la
zona. No se realizaran trabajos de demolicion fuera del intervalo entre las 08:00 a 22:00 horas, a no ser que

exista autorizacion expresa de la Direccion Técnica.

Las operaciones se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de
seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones préximas a las aceras a demoler.

Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocaran testigos a fin de

observar los posibles efectos de la demolicién y efectuar su apuntalamiento o consolidacién si fuera preciso.
Se evitara la formacién de polvo regando ligeramente la zona de trabajo.
La reposicion de elementos deteriorados durante estas operaciones correrd a cuenta del Contratista.

3.1.3.- MEDICION Y ABONO

Se medird y abonara por m2 realmente demolidos en obra. Comprende la demolicién de hormigén en
calzadas, aceras y otros elementos, asi como la demolicion de capas de firme constituidas por materiales a
base de mezclas bituminosas, incluyendo la base y sub-base del mismo, bordillos, rigolas y baldosas, hasta
un espesor de 40 cm. y retirada de escombros a pie de carga y carga a camion. No siendo objeto de abono
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independiente los trabajos necesarios para salvar las arquetas y tapas de los servicios existentes que haya

gue mantener, ni los cortes en el pavimento.
El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecucion completa de la unidad.

El abono de estas unidades se efectuara con arreglo a los precios indicados del Cuadro de Precios
Ne1.

3.2.- EXCAVACION EN CAJA

3.2.1.- DEFINICION

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las zonas de desmonte
donde se asienta el vial y aceras, también incluye el refino, la humectacion y compactacién de la base de la
explanada, de acuerdo con las dimensiones y taludes especificados en los planos. También se incluyen las

operaciones de carga, con o sin seleccidn, carga de los productos excavados.

La excavacion serd sin clasificar, en cualquier tipo de terreno.

3.2.2.- EJECUCION

Para la ejecucion se estara a lo dispuesto en el articulo 320 del PG - 3/75 y quedara a criterio y por
cuenta del Contratista la utilizacion de los medios de excavacion que considere precisos, siempre que se

garantice una produccion adecuada a las caracteristicas, volumen y plazo de ejecucion de las obras.

Deben ser tenidas en cuenta las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccién de energia
eléctrica. Durante la ejecucién de las obras se tomaran las precauciones adecuadas para no disminuir la

resistencia del terreno no excavado.

En especial, se tomaran las medidas necesarias para evitar los siguientes fenémenos: inestabilidad de
taludes, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavacién, erosiones locales y

encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras.

El Contratista deberd asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que
realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibacion, refuerzo y proteccion superficial
del terreno apropiados a fin de impedir desplazamientos y deslizamientos que pudieran ocasionar dafios a
personas o a las obras, aunque tales medios no estén definidos en el Proyecto, ni hubieran sido ordenados
por la Direccion Técnica. Con independencia de ello, la Direccion Técnica podrd ordenar la colocaciéon de
apeos, entibaciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o proteccion en cualquier

momento de la ejecucién de las obras.
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El Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua
la zona de las excavaciones; a estos fines, construira las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y

conductos de desaglie que sean necesarios.

El agua de cualquier origen que sea y que, a pesar de las medidas tomadas, irrumpa en las zonas de
trabajo o en los recintos ya excavados y la que surja en ellos por filtraciones, sera recogida, encauzada y
evacuada convenientemente, y extraida con bombas u otros procedimientos si fuera necesario. Tendra
especial cuidado en que las aguas superficiales sean desviadas y encauzadas antes de que alcancen las
proximidades de los taludes o paredes de la excavacién, para evitar que la estabilidad del terreno pueda
guedar disminuida por un incremento de presion del agua intersticial, y para que no se produzcan erosiones
de los taludes.

Cuando asi se requiera, se evitara la formacién de polvo regando ligeramente la zona de trabajo o de
circulacion de vehiculos

3.2.3.- MEDICION Y ABONO

La presente unidad se abonara por metros cuadrados (m2) medidos sobre las plantas de los planos de
proyecto, sin clasificar, con un espesor maximo de 0,50 m. e incluye todas las operaciones indicadas

anteriormente, ademas de la carga sobre camién de los productos resultantes de la excavacion.

En ningln caso se abonaran excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por
la Direccion Técnica, tampoco seran de abono las operaciones auxiliares como agotamientos y
entibaciones, ni las medidas de seguridad necesarias para llevar a cabo los trabajos.

3.3.- EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

3.3.1.- DEFINICION
En esta unidad de obra se incluyen:
e La excavacion y extraccion de los materiales, asi como la limpieza del fondo de la excava-
cion.
e La entibacién necesaria y los materiales que la componen.

e Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o almacenamiento
provisional, incluso cuando el mismo material haya de almacenarse varias veces, asi como la
carga, transporte y descarga desde el Ultimo almacenamiento hasta el lugar de empleo o ver-

tedero (en caso de materiales inadecuados o sobrantes).
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e La conservacion adecuada de los materiales y los canones, indemnizaciones y cualquier otro

tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos.
e Los agotamientos desaglies y drenajes que sean necesarios.
e Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rapida
ejecucion de esta unidad de obra.
3.3.2.- CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES

La excavacion serd NO CLASIFICADA.

3.3.3.- EJECUCION DE LAS OBRAS

El Contratista sometera a la aprobacion del Director de Obra los planos de detalle que muestren el

método de construccion propuesto por él.

Las excavaciones se ejecutaran ajustandose a las dimensiones y perfilado que consten en el proyecto
o que indigue el Ingeniero Director de las obras. Cuando sea preciso establecer entibaciones, éstas seran

por cuenta del Contratista.

No se procedera al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las mismas y

autorizacion escrita del Ingeniero Director de las obras.
Los excesos de excavacion, se suplementaran con hormigén de débil dosificacion de cemento.

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podra utilizarse para el relleno
inicial de las zanjas, debiendo transportarse a acopio, vertedero o lugar de empleo. En todo caso el Director
de las obras fijara el limite de excavacién a partir del cual la tierra excavada podra conservarse en las

proximidades de las zanjas para ser utilizadas en el relleno de las mismas.
La ejecucion de las zanjas se ajustara a las siguientes normas:

e Se marcara sobre el terreno su situacion y limites, que no deberan exceder de los que han
servido de base a la formacién del proyecto.

e Las tierras procedentes de las excavaciones se depositardn a una distancia minima de un
metro (1 m) del borde de las zanjas y a un solo lado de éstas y sin formar corddn continuo,
dejando los pasos necesarios para el trdnsito general, todo lo cual se har4 utilizando pasare-

las rigidas sobre las zanjas.

e Se tomaran precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas.
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Las excavaciones se entibaran cuando el Ingeniero Director de las obras lo estime necesario,
asi como los edificios situados en las inmediaciones cuando sea de temer alguna averia en

los mismos. Todo ello a juicio de lo expresado por Director de las obras.

Deberan respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, dis-
poniendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo

ordenard el Director de las obras.

Los agotamientos que sean necesarios se haran reuniendo las aguas en pocillos construidos

fuera de la linea de la zanja y los gastos que se originen seran por cuenta del Contratista.
o La preparacién del fondo de las zanjas requerira las operaciones siguientes:
o Rectificado del perfil longitudinal.
o Recorte de las partes salientes que se acusen tanto en planta como en alzado.

Relleno con arena de las depresiones y apisonado general para preparar el asiento de la
obra posterior debiéndose alcanzar una densidad del noventa y cinco por ciento (95 %) de la

maxima del Proctor Normal.

Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas el Contratista establecera sefiales de

peligro, especialmente por la noche.
Las entibaciones no se levantaran sin orden expresa del Director de las Obras.

En todas las entibaciones que el Director de Obra estime convenientes, el Contratista realizara
los célculos necesarios, basandose en las cargas maximas que puedan darse bajo las condi-

ciones mas desfavorables, los cuales sometera al Director de Obra para su aprobacién.

La entibacién se elevard como minimo 5 cm por encima de la linea del terreno o de la faja pro-
tectora.

En el caso particular de cimientos de estructuras, la excavacion y los eventuales saneos se
haran hasta las profundidades indicadas en los planos y su planta inferior tendra como di-
mensiones las de la zapata o encepado correspondiente, incrementadas en un metro, de
forma que quede una plataforma de trabajo de medio metro (0,5 m) en cada costero, para
permitir su encofrado; excepto en aquellos sitios donde los planos indiquen que se hormigo-
nara el cimiento contra la excavacion, en cuyo caso la planta inferior tendra las dimensiones
de la zapata correspondiente. Los taludes, salvo indicacion contraria del Director o de lo indi-

cado en los planos seran 1/1 (una unidad vertical por una unidad horizontal).

Si a juicio del Director de la Obra, el terreno en el nivel definido para la cimentacion no

reuniera las condiciones de resistencia y homogeneidad exigidas, se proseguira la excava-
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cion, con taludes verticales, hasta conseguir un nivel con dichas caracteristicas, rellenando
posteriormente con hormigén de 10 N/mm? de resistencia caracteristica hasta la cota de la
base de la zapata. El espesor de la capa de hormigon dispuesta no excedera de un metro
cincuenta centimetros (1,50 m), y sera aceptado por el Director de Obra, quien adoptara la
decision de reponer con este espesor el plano de cimentacidon, o bien aumentar la altura de la

superestructura rebajando el plano de apoyo de la cimentacion.

3.3.4.- MEDICION Y ABONO

Se abonara por m® deducidos a partir de las secciones o anchos tedricos en planta, mas los excesos
inevitables autorizados, y de la profundidad realmente ejecutada. En el precio se incluyen las entibaciones y
agotamientos necesarios, el corte y demolicion de pavimento existente, asi como el transporte de productos
sobrantes a vertedero, acopio o lugar de empleo

Si en los planos se incluyen secciones transversales, se abonard por m® deducidos de dichas

secciones y de las profundidades realmente ejecutadas, sin exceder la tedrica.

El volumen realmente excavado por los taludes y sobreanchos reales ejecutados se considera en todo
caso incluido dentro de la medicién tedrica definida en el parrafo anterior, siendo la misma la Unica objeto
de abono.

Si en obras situadas bajo un terraplén o dentro de él, el Director de las obras autorizase la excavacion

después de realizado éste, la excavacion del terraplén no sera de abono.

Esta unidad se abonara a los precios del Cuadro de Precios n° 1.

3.4.- RETIRADA Y REPOSICION A NUEVA COTA DE REJILLA O TAPA DE
REGISTRO

3.4.1.- DEFINICION

La presente unidad de obra consiste en la retirada y recolocaciéon a nueva rasante de los marcos y
tapas de registros, rejillas y sumideros, hidrantes, bocas de riego, etc. existentes en la zona de las obras

gue asi lo requieran.

Comprende todas las operaciones necesarias para esa finalidad, como pueden ser la demolicién o
desencajado de elementos, el recrecido del elemento de que se trate con la fabrica oportuna, repuntado,
recibido de marcos, anclajes, limpieza final, etc, asi como los diversos materiales necesarios para la
ejecucion de las operaciones.
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3.4.2.- MATERIALES

Los materiales a emplear seran tapas de fundicion ductil D-400 en calzada y C-250 en aceras.

3.4.3.- EJECUCION

La unidad se completara con antelacion a la ejecucion del solado adyacente o la extension de la capa
de rodadura, en su caso.

La elevacion y fijacion de los marcos de tapas de registros existentes en calzada, se realizara
utilizando exclusivamente hormigén HM-20.

3.4.4.- MEDICION Y ABONO

La retirada y puesta a cota de rejillas o tapas de registro se mediran y abonaran por unidades (ud)
independientes, realizandose la medicidon contabilizando en obra las unidades realmente ejecutadas,

abonandose al precio unitario contratado contemplado en los cuadros de precios.

El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecucion completa de la unidad.

3.5.- ENCOFRADOS

3.5.1.- DEFINICION
Se refiere este Articulo a los encofrados a emplear en las obras, ya sean planos o curvos.

Ademés de lo aqui indicado, serd de aplicacién el Articulo 680 del PG-3/75, y el Articulo 68 de la
instruccién EHE-08.

Se entiende por encofrado el molde constituido a base de elementos de madera, metalicos u otro
material que relna las necesarias condiciones de eficacia y que sirva para contener provisionalmente al

hormigdn en tanto alcance la resistencia requerida para autosostenerse.

Tipos de encofrado y caracteristicas

El encofrado puede ser, segln el tipo de material con el que esté realizado, de madera o metalicos; y
segun la tipologia y sistema de colocacion seran fijos o deslizantes.

3.5.2.- CARACTERISTICAS

Los materiales a emplear en la fabricacién deberdn cumplir las condiciones establecidas en el presente

Pliego para las obras de hormigon armado.
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Los elementos prefabricados se ajustaran totalmente a la forma, dimensiones y caracteristicas

mecanicas especificadas en los Planos.

Deberan resistir las solicitaciones verticales procedentes del piso del hormigén fresco y de la carga de

trabajo, asi como choque y vibraciones producidos durante la ejecucion.
Recepcion de encofrados prefabricados

El Director de Obra efectuara los ensayos que considere necesarios para comprobar que los
elementos prefabricados cumplen con las caracteristicas exigidas en Planos y Memoria. Las piezas
deterioradas en los ensayos de caracter no destructivo por no haber alcanzado las caracteristicas previstas,

seran de cuenta del Contratista.

3.5.3.- CONTROL DE CALIDAD

Seran aplicables los articulos del presente Pliego correspondientes a los materiales que constituyen el
encofrado.
3.5.4.- MEDICION Y ABONO

El encofrado se considera incluido en la unidad de obra de la que forma parte por lo que no procede su

abono de forma independiente.

3.6.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGON ARMADO

3.6.1.- MATERIALES

Las armaduras a emplear en hormigén armado estaran constituidas por acero B-500 S, segin se
define en los planos y en la Instruccion de hormigén estructural EHE, aprobada por R.D. 2661/1998 de 11

de diciembre.

3.6.2.- COLOCACION

Se utilizardn separadores de mortero o plastico con objeto de mantener la distancia entre los
paramentos y las armaduras. Seran aprobados por el Ingeniero Director.

Los separadores de mortero no se utilizardn en paramentos vistos; en estos casos se utilizarén

separadores de plastico que no dejen huella o ésta sea minima.

La distancia entre los separadores situados en un plano horizontal no debe ser nunca superior a un
metro y para los situados en un plano vertical, no superior a dos metros. En caso de utilizarse acopladores,

seran siempre del tipo "mecanico", no aceptandose procedimientos basados en la soldadura.
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La resistencia minima de un acoplador sera superior en un veinticinco por ciento (25%) a la de las

barras que une.

Las caracteristicas y emplazamientos de los acopladores seran las determinadas por el Ingeniero

Director.

Los recubrimientos a disponer seran de tres centimetros (3 cm) en todos los elementos constructivos,

excepto en zapatas que seran de cuatro centimetros (4 cm).

3.6.3.- MEDICION Y ABONO

El acero empleado en estructuras, se considera incluido en la unidad de obra de la que forma parte, por lo

que no procede su abono de forma independiente.

La unidad de obra de la que forma parte el acero, incluye la adquisicion de acero, su transporte, acopio,
corte y doblado, recortes, despuntes, solapes que no estén explicitamente sefialados en los planos, asi como el
atado o la soldadura, acopladores, separadores, rigidizadores, elementos de anclaje y arriostramiento,
magquinaria, energia, y de cuantos otros materiales y operaciones sean precisos para garantizar, tanto durante
el acopio y construccién como, posteriormente, durante la vida Util de las obras, su perfecta adaptacion al fin
para el que han sido proyectadas, sin detrimento de las caracteristicas de homogeneidad, calidad y capacidad

resultante.

No seran de abono por separado las armaduras empleadas en las piezas prefabricadas, por estar

incluidas en los precios correspondientes.

A tenor de lo expuesto, no procede la medicion y el abono por separado de ningin porcentaje sobre los

pesos reales, en concepto de empalmes, despuntes, etc.

3.7.- HORMIGONES

3.7.1.- MATERIALES
Cemento
No se utilizaran cementos aluminosos en los hormigones armados o pretensados.

Si el Director de las Obras lo estima necesario podra ordenar el empleo de cementos especiales para
obtener determinadas propiedades en los hormigones, tales como resistencia a las aguas agresivas. Se
recomienda, antes de proceder a la ejecucién de los cimientos, realizar ensayos de las aguas que puedan
contener agentes agresivos.
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En las partes visibles de una obra, la procedencia del cemento debera ser la misma mientras duren los
trabajos de construccién, a fin de que el color del hormigén resulte uniforme, a no ser que aparezca
especificado en los Planos utilizar diferentes tipos de cemento para los elementos de obra separados.

Arido fino
Debera comprobarse que el arido fino no presenta una pérdida de peso superior al diez (10) 6 quince

(15) por ciento, al ser sometido a cinco ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato sodico o sulfato

magnésico.
El arido fino cumplird:
e Equivalente de arena: superior a ochenta (80)
e Porcentaje de finos por el tamiz 200 ASTM: inferior al 80%
Arido grueso

Debera comprobarse que el arido grueso no presenta una pérdida de peso superior al doce (12) 6 al
dieciocho (18) por ciento al ser sometido a cinco ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato sédico o

sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con la Norma UNE 7136.

El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de los Angeles serd inferior a cuarenta (40)
(NLT-149/72).

Los aridos se situaran clasificados seguin tamafio y sin mezclar, sobre un fondo sélido y limpio y con el

drenaje adecuado, a fin de evitar cualquier contaminacion.

Al alimentar la mezcladora, habra de prestarse especial cuidado a la separacion de los diferentes

tamafios hasta que se verifiqgue su mezcla en el embudo de entrada.

Los aridos finos se colocaran en la zona de hormigonado al menos dieciséis (16) horas antes de su
utilizacién.
Productos de adicion

No se utilizara ningun tipo aditivo sin la aprobacion previa y expresa del Director de las Obras, quien
deberéd valorar adecuadamente la influencia de dichos productos en la resistencia del hormigon, en el acero

y armaduras, etc.

Al Director de las Obras le seran presentados los resultados de ensayos oficiales sobre la eficacia, el

grado de trituracion, etc. de los aditivos, asi como las referencias que crea convenientes.

En general, cualquier tipo de aditivo cumplird con lo estipulado en la Instrucciébn de hormigén
estructural EHE.
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No se emplearan acelerantes de fraguado en las obras de fabrica (excepcién hecha del cloruro

calcico).

El uso de productos retardadores de fraguado requerira la aprobacién previa y expresa del Director de
las Obras, quien debera valorar adecuadamente la influencia de dichos productos en la resistencia del
hormigon, mediante la realizacion de ensayos previos utilizando los mismos aridos, cemento y agua que en

la obra.

Se prohibe el empleo de cloruro célcico en hormigones armados, cuando sean de temer acciones de
caracter electroquimico. En los demas casos, el cloruro célcico podra utilizarse siempre que el Director de
las Obras autorice su empleo con anterioridad y de forma expresa. Para ello sera indispensable la

realizacién de ensayos previos, utilizando los mismos aridos, cemento y agua que en la obra.
De cualquier modo, la proporcion de cloruro calcico no excedera del dos (2) por ciento, en peso, del
cemento utilizado como conglomerante en el hormigon.

3.7.2.- DOSIFICACION
La dosificacién de cemento estard comprendida en todos los casos entre 150 kg/m3y 400 kg/m3. Todos
los componentes del hormigon se dosificaran por peso, no admitiéndose en ningun caso dosificaciones por
volumen, no pudiéndose cambiar las dosificaciones aprobadas sin autorizacion del Ingeniero Director.
3.7.3.-ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCION DE LA FORMULA DE TRABAJO
Sobre las dosificaciones aceptadas, las tolerancias admisibles seran las siguientes:
e Eluno (1) por ciento en mas o menos, en la cantidad de cemento.
e El dos (2) por ciento en mas 0 menos, en los aridos.
e Eluno (1) por ciento en mas o menos, en la cantidad de agua.

La relacién agua/cemento se fijara mediante ensayos que permitan determinar su valor 6ptimo, habida
cuenta de las resistencias exigidas, docilidad, trabazén, métodos de puesta en obra y la necesidad de que
el hormigén penetre hasta los ultimos rincones del encofrado, envolviendo completamente las armaduras,

en su caso. No se permitird el empleo de hormigones de consistencias liquida y fluida.

El estudio previo para encaje de la formula de trabajo en laboratorio se realizara de modo que se
consiga, al menos, un quince por ciento (15%) mas de la resistencia caracteristica exigida en el presente
P.P.T.P.

El hormigdn se colocard en tongadas horizontales y continuas de espesor no superior a 40 cm, siendo

el tiempo maximo permisible entre tongadas de tres horas.
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El nGmero minimo de vibradores necesarios para hormigonar una pieza sera de uno por cada 25 m2 de

superficie a hormigonar, con un minimo de dos (2) por pieza.

En los ensayos previos se fabricaran, al menos, ocho (8) series de amasadas de hormigén tomando
tres (3) probetas de cada serie, con el fin de romper la mitad a los siete (7) dias y deducir el coeficiente de

equivalencia entre la rotura a siete (7) dias y a veintiocho (28) dias.

El tipo y grado de compactacién de las probetas habran de corresponder a la compactacion del
hormigén de la obra de fabrica. Asi mismo, deberd existir suficiente concordancia entre los pesos

especificos de las probetas y del hormigon de la estructura.

3.7.4.- EJECUCION
Fabricacion

Cuando el hormigon se fabrique en un mezclador sobre camién a su capacidad normal, el niUmero de
revoluciones del tambor o las paletas, a la velocidad de mezclado, no serd inferior a cincuenta (50) ni
superior a cien (100), contadas a partir del momento en que todos los materiales se han introducido en el

mezclador. Todas las revoluciones que sobrepasen los cien (100) se aplicaran a la velocidad de agitacién.
Compactacién

No se permitird4 la compactacion por apisonado. Los niveles de control de calidad se especifican en los

planos.
Juntas

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se dejara la superficie
terminal lo mas irregular posible, cubriéndola con sacos humedos para protegerla de los agentes
atmosféricos. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiara la junta de toda suciedad o &rido que haya
guedado suelto y se retirara la lechada superficial, dejando los aridos al descubierto; para ello se utilizara un
chorro de arena o cepillo de alambre, segin que el hormigdn se encuentre ya endurecido o esté fresco aun,
pudiendo emplearse también, en este Gltimo caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohibe el

uso de productos corrosivos en la limpieza de juntas.

Realizada la operacion de limpieza, se echard una capa fina de lechada antes de verter el nuevo
hormigdn.

Se pondra especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigones ejecutados con
diferentes tipos de cemento y en la limpieza de las herramientas y del material de transporte al hacer el

cambio de conglomerantes.

Curado
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El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado cumplira las condiciones que se lo
exigen al agua de amasado (PG-3).

Las tuberias que se empleen para el riego de hormigén seran preferentemente mangueras de goma,
prescribiéndose la tuberia de hierro si no es galvanizada. Asi mismo se prohibe el empleo de tuberias que
puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto del
hormigon. La temperatura del agua empleada en el riego no sera inferior en mas de veinte (20) grados
centigrados a la del hormigoén.

Como norma general, en tiempo frio se prolongara el periodo normal de curado en tantos dias como

noches de heladas se hayan presentado en dicho periodo.

3.7.5.- CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad se efectuara de acuerdo con lo dispuesto en la Instruccion de hormigén estructural
EHE. Los niveles de control para los distintos materiales y elementos figuran en los planos
correspondientes.

3.7.6.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA
Tolerancias

Las superficies de hormigdn deberan quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin
defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, que en ningln caso debera

aplicarse sin previa autorizacion del Director de las Obras.

La méxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos, medida respecto de una regla

de dos metros (2 m) de longitud, aplicada en cualquier direccién, sera la siguiente:
e Superficies vistas: cinco milimetros (5 mm).
e Superficies ocultas: diez milimetros (10 mm).

Las superficies de los tableros de los puentes en las calzadas seran rugosas. Los andenes se alisaran
(mientras el hormigdn esta todavia fresco) con una escoba de crin, ligeramente mojada, en sentido
perpendicular al eje del puente. No se admitir la extension posterior de hormigén o mortero en la superficie
para obtener un alisado. Las superficies se acabaran perfectamente planas siendo la tolerancia de mas o
menos cuatro milimetros (+ 4 mm), medida con una regla de cuatro metros (4 m) de longitud en cualquier
direccién.
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3.7.7.- MEDICION Y ABONO

El hormigén para estructuras, en masa o para armar, se medira y abonara por metros cubicos (m3) de
hormigon realmente empleados en obra, aplicando el correspondiente precio que figura en el Cuadro de
Precios N°1. En este precio se considera incluido la parte proporcional de acero, encofrado y hormigén de
limpieza utilizado para la ejecucion de la unidad de obra correspondiente, por lo que no procede su abono
de forma independiente.

El hormigon para rellenos de zanjas y regularizaciones en acerados y aparcamientos de nueva
ejecucion, tipo HM-15, se medira y abonara por metros cubicos (m3) de hormigdn realmente empleados en
obra, aplicando el correspondiente precio que figura en el Cuadro de Precios N°1.

Las soleras de hormigén bajo aceras de loseta hidraulica o pavimentos de adoquin, se consideran

incluidos en las unidades de obra de las que forman parte por lo que no corresponde su abono de forma
independiente.

En el precio quedan incluidos todos los materiales, aditivos, ejecucion, transporte, puesta en obra,
vibrado y curado del hormigén.

El precio de cada tipo de hormigén definido en el Cuadro de Precios sera invariable sea cual fuere el
tipo de cemento utilizado.

En el caso de haber optado por ensayos de informacion y resultar éstos desfavorables, cualquier
reparacién necesaria del elemento sera realizado sin percibir la Empresa Constructora ningin abono por
ello. Una vez realizada la reparacién quedara a juicio del Director de Obra la penalizacién de la disminucién
de resistencia del hormigén.

3.8.- ENCINTADO DE BORDILLOS

3.8.1.- DEFINICION

Se define como encintado de bordillos la banda o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de
una acera, la de un andén, o cualquier otra superficie de uso diferente, formada por bordillos prefabricados
de hormigén colocados sobre un cimiento de hormigén.

3.8.2.- MATERIALES
Bordillos prefabricados de hormigon

Generalidades

Los bordillos cumpliran lo establecido en las normas UNE-EN 1340:2006 y UNE 127340:2004. Su
comprobacion se realizard segun se establece en dichas normas.
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Cuando los bordillos sean fabricados con doble capa o capa superficial, ésta debe tener un espesor

minimo de cuatro milimetros (4 mm) sobre el area que el fabricante declare como cara vista.
La capa superficial debe ser considerada como integrante del bordillo.

Se debe considerar como chaflan toda arista biselada que exceda de dos milimetros (2 mm). Sus
dimensiones deben ser declaradas por el fabricante.

Los bordillos pueden ser fabricados con perfiles funcionales y/o decorativos, los cuales no deben
incluirse en las dimensiones nominales del bordillo.

Dimensiones nominales
Las dimensiones nominales deben ser declaradas por el fabricante.
Las secciones transversales se ajustaran a lo establecido en los Planos del Proyecto.

Las longitudes de los bordillos rectos y rigolas (distancia entre las dos caras extremas sin incluir el
espesor de las juntas) se ajustaran a lo establecido en el cuadro adjunto:

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS. BORDILLOS Y RIGOLAS DE HORMIGON

Denominaci Altura Anchura -
. P Longitu
Tipe on d (L) da e
UNE 127340 h h, b b,
I 301 2021 2021 20,3 100+l | 10#0,3 | 1820,%
II C7 22 = 20| 22% 1240, 8 20£1 20,3 100+l | 1020,3 | 1820,%
III 03 28 = 17| 281 14+0,7 | 170,35 | 14=0,4 100+l | 1420,4 30,3
I Bl 20 = 14| =201 17+0,5 | 14#0,7 | 11=0,3 10041 320,3 30,3
I BZ 20 = 10| =20+1 1521 10+0,5 | 520,23 1001 1=0,3 10,3
VII 201 17,5 10+0,5 | 7,5+0,4 | 100+ |2,820,3|2,520,2
JITI 301 - 10+0,5 - 1001 BE=4z%4,3
R Seqin tipo III ¥ IX-C 1001 - -
IH-C 17+0,5 | 1420,7 | 17#0,5 | 320,23 10041 320,3 1420, 4
"‘:'{'jz- 2821 1430, 7 401 2041 E0£0,5 | 1420,4 2041
E-C 2821 140, 7 g0=1 320,4 S00,5 | 1420,4 5221
oo =l 3,540
Caz B4 13 = 30| 13#0,7 | 1020,5 301 - & 20,3 | T
500, 5 =
C.Bici 170,55 | 17+3,5 | 14#0,7 | 1420,7 | 5020,5 - -
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LEYENDA DE NOMECLATURA GENERAL PARA BORDILLOS

Se admiten ademas accesorios complementarios de otras longitudes para la formacién de curvas y
ajustes longitudinales.

La diferencia entre dos medidas de una misma dimension de un bordillo ser4 menor o igual de cinco
milimetros (< 5 mm).

Caracteristicas geomeétricas

Generales

Se comprobaran las caracteristicas geométricas relativas a la anchura, longitud y altura de la cara vista

(da), pudiéndose comprobar esta Ultima dimensién como la diferencia entre h'y hl.

Se comprobara la conicidad perimetral, que en ningun caso sera superior a diez milimetros (10 mm),
cuando se determine la separacién entre las dos caras laterales de dos bordillos yuxtapuestos, ni superior a
cinco milimetros (5 mm), cuando se determine como la separacion entre dos mitades de un bordillo

sometido al ensayo de rotura a flexién tal y como se indica en el anexo C de la Norma UNE EN 1340:2004.
Se comprobara la planeidad y rectitud de las caras vistas, mediante una regla y un juego de galgas.

Los bordillos pueden ser fabricados con las superficies de sus extremos planas o con determinadas
caracteristicas o elementos para facilitar el encastre o su colocacion. Estas caracteristicas o elementos
deberan ser declaradas por el fabricante.

Tolerancias dimensionales
Los valores de las tolerancias admisibles sobre las dimensiones nominales son:

Longitud: + 1% al milimetro mas cercano, con un minimo de 4 mm, sin exceder de 10 mm.
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Otras dimensiones, excepto el radio:

- Para las caras vistas, = 3% al milimetro mas cercano, con un minimo de 3 mm, sin

exceder de 5 mm.

- Para otras partes, = 5% al milimetro mas cercano, con un minimo de 3 mm, sin

exceder de 10 mm.

La diferencia entre dos medidas de una misma dimension de un bordillo debe ser menor o igual a cinto

milimetros (£ 5 mm).

Para las caras descritas como planas y bordes descritos como rectos, las tolerancias admisibles
respecto a la planeidad y a la rectitud son las indicadas en el cuadro adjunto:

TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO A LA PLANEIDAD Y A LA RECTITUD

Longitud del Tolerancia admisible
dispositivo de medida | respecto a la planeidad

(mm) v a la rectitud (mm)
300 + 1,5
400 £ 2,0
500 + 2,5

0
[
I+

2.0

P

Para los dispositivos de medida de la planeidad y rectitud (curvatura) con una longitud superior o igual
a mil milimetros (1 m), la tolerancia admisible sera de cinco milimetros (x 5 mm).

Las secciones normalizadas de los bordillos curvos son las correspondientes al tipo 1ll del cuadro de
Dimensiones y Tolerancias, incluido con anterioridad. Las longitudes y radios de los bordillos curvos, tal y

como se describen en la siguiente figura, se ajustaran a lo establecido en el cuadro adjunto:

BORDILLOS CURVOS

Medidas en centimetras

Boedilio coneavo

Eje do s calle

-,.
P an
L= 2

Bordillo convexo




EXCMO. AYTO. DE TOLEDO

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE ZONAS PEATONALES:
EN LA MANZANA FORMADA POR LAS CALLES RiO BOLADIEZ, RIO CASCAJOSO, RiO MESA Y ZONAS VERDES
PERIMETRALES ENTRE RIO BOLADIEZ Y RiO MESA. STA. M2. DE BENQUERENCIA (TOLEDO)

PLIEGO

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS EN LONGITUD Y RADIOS MINIMOS DE BORDILLOS CURVOS (cm)

Radio (R) Longitud
normalizada (L)
Z 400 100 %1
400 2 R 2 100 78 £1

Las secciones transversales normalizadas de los bordillos de escuadra céncavos (C) y convexos (X),
seran las correspondientes a los tipos Il, Il y IV del cuadro de Dimensiones y Tolerancias, incluido con
anterioridad. Su longitud L sera la establecida en el cuadro adjunto con una tolerancia dimensional de un
centimetro (1 cm).

BORDILLOS EN ESCUADRA

ESCLADRA CONTAVA
- ESCaDis COMEKS

N

DIMENSIONES EN LONGITUD (L) DE BORDILLOS DE ESCUADRA (cm)

Tipos normalizados
II, III y IV

Concaveo (C) Convexo (X)

20-50 50

Caracteristicas fisicas y mecanicas

Generalidades

Los bordillos deben cumplir los siguientes requisitos cuando sean declarados conformes para su uso
por el fabricante.

Resistencia a la flexiéon

La resistencia a la flexién se determina mediante el ensayo descrito en el apartado F de la norma UNE-
EN 1340:2004. Este ensayo serd también valido para secciones no normalizadas.
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Las rigolas y los bordillos curvos y de escuadra, debido a su geometria, no pueden ser ensayados de
acuerdo a lo establecido en la norma UNE-EN 1340:2004. Dichos bordillos se consideraran de la misma
clase resistente que los bordillos rectos ensayados segun esta norma siempre y cuando sean fabricados

con un hormigén de la misma resistencia.

La resistencia caracteristica a la flexion no debe ser menor que el valor correspondiente a su clase
establecido en el cuadro adjunto y ninguno de los resultados individuales debe ser menor que el

correspondiente al valor minimo establecido en el mismo cuadro.

RESISTENCIA CARACTERISTICA A LA FLEXION (MPa)

Resistencia Minimo de la
Clase Marcado| caracteristica a la resistencia a la
flexidn flexién
1 2] 3,5 Z,4
2 T 5,0 4,0
3 U &, 0 4,48

Generalmente se utilizara la clase 2, marcado T, reservando la clase 1, marcado S, para condiciones

poco exigentes (por ejemplo, jardineria) y la clase 3, marcado U, para condiciones de uso intensivo.

Resistencia al desgaste por abrasién

La resistencia al desgaste por abrasion se determina mediante el ensayo de disco ancho descrito en el
anexo G de la norma UNE-EN 1340:2004.

Con el objeto de asegurar la durabilidad del elemento para el uso habitual para el que se comercializa,

los bordillos deben cumplir como minimo los requisitos del marcado H, descrito en el siguiente cuadro:

RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASION

Marcado Tamafico de huella
H =< 23 mm
I < 20 mm

Resistencia climatica

La resistencia climética se determina mediante el ensayo descrito en el anexo E de la UNE-EN
1340:2004 para la absorcion de agua.

Con objeto de asegurar la durabilidad del elemento para el uso habitual para el que se comercializa,
los bordillos deben cumplir como minimo los requisitos de la clase B correspondiente a una absorcion de

agua menor o igual del seis por ciento en masa (< 6%) como media.

Resistencia al deslizamiento/resbalamiento
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La resistencia al deslizamiento/resbalamiento (indice USRV) se determina mediante el ensayo descrito
en el anexo | de la Norma UNE-EN 1340:2004.

Aunque las caras vistas de los bordillos no hayan sido pulidas se declarara siempre el indice USRV,
exigiéndose un valor igual o superior a cuarenta y cinco (45).

En condiciones normales de uso, los bordillos de hormigébn deberan mantener la resistencia al

deslizamiento/resbalamiento durante toda su vida Util.

Caracteristicas superficiales y aspectos visuales

Los bordillos cumpliran lo establecido en la norma UNE-EN 1340:2004. Su comprobacion se realizara

segun se establece en dicha norma.
Apariencia
La cara vista del bordillo no debe mostrar defectos tales como grietas o exfoliaciones.
En caso de bordillos de doble capa no debe existir delaminacion (separacién) entre las dos capas.
Textura
En el caso de bordillos fabricados con una textura especial, ésta debe ser descrita por el fabricante.
Color

Segun el criterio del fabricante puede colorearse la capa superficial o toda la unidad.

3.8.3.- EJECUCION DE LAS OBRAS

Sobre el cimiento de hormigén, ajustado a las dimensiones, alineacion y rasante fijadas en el proyecto,
debera quedar bien asentado el bordillo sin presencia de oquedades en el hormigén.

El rejuntado de piezas contiguas conjuntas no podra exceder de cinco milimetros (5 mm) de anchura.

A continuacién se procedera al refuerzo posterior de los bordillos en la forma que se determine en el
proyecto.

Las lineas definidas por la arista superior deberan ser rectas y, en su caso, las curvas responder a las
figuras prefijadas, ajustdndose unas y otras a rasantes fijadas.

3.8.4.- MEDICION Y ABONO

Los bordillos se abonaran por metros (m) ejecutados de cada tipo, medidos segun planos. En el precio
estaran incluidos la solera de hormigon, la capa de mortero de asiento, el rejuntado y todas las operaciones
necesarias hasta la correcta terminacion de la unidad de obra.
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Los alcorques realizados con bordillos de hormigén prefabricado se mediran y abonaran por unidades
(ud) realmente ejecutadas de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos de proyecto y se
abonara al precio indicado en el Cuadro de Precios n° 1. En el precio estaran incluidos la solera de
hormigon, la capa de mortero de asiento, el rejuntado y todas las operaciones necesarias hasta la correcta
terminacion de la unidad de obra.

3.9.- ACERA CON BALDOSA DE CEMENTO

3.9.1.- DEFINICION

Aceras de baldosas son los solados constituidos por baldosas de cemento sobre una base de
hormigén en masa.

3.9.2.- MATERIALES
Baldosas de cemento

Reguisitos dimensionales

Generalidades

Las baldosas cumpliran lo establecido en las normas UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006.
Su comprobacion se realizara segun se establece en dichas normas.

El espesor de la capa de huella debe ser mayor de cuatro milimetros (> 4 mm), clase Th I, si el
producto no va a ser pulido tras su colocaciéon y mayor de ocho milimetros (> 8 mm), clase Th I, si el
producto va a ser pulido tras su colocacion.

Las desviaciones de las dimensiones reales respecto a las dimensiones nominales declaradas deben
cumplir lo establecido en el siguiente cuadro:

TOLERANCIAS DIMENSIONALES DE LAS BALDOSAS

Dimension Tolerancia
Longitud del ladc 10, 3%
Espesor :I:_Z mm |E:;-ara SSpesor _<4E *rm"l
3 mm (para espescr 240 mm)

La diferencia entre dos medidas cualesquiera del espesor de una baldosa individual debe ser < 3mm.
Las baldosas especificadas como calibradas tendran una tolerancia sobre el espesor de £1 mm.

La diferencia maxima entre el borde de la cara vista de las baldosas y la regla no sera superior al tres
por mil (0,3 %) de la longitud del borde considerado.




EXCMO. AYTO. DE TOLEDO

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE ZONAS PEATONALES:

EN LA MANZANA FORMADA POR LAS CALLES RiO BOLADIEZ, RIO CASCAJOSO, RiO MESA Y ZONAS VERDES
PERIMETRALES ENTRE RIO BOLADIEZ Y RiO MESA. STA. M2. DE BENQUERENCIA (TOLEDO)

PLIEGO

La desviacion maxima en cualquier punto sobre la superficie de la cara vista no debe ser superior al

tres por mil (0,3%) de la longitud de la diagonal considerada.

Caracteristicas fisicas y mecanicas.

Las baldosas deben cumplir los siguientes requisitos a la edad minima de 28 dias o a la edad que

hayan sido declaradas aptas para su uso por el fabricante.
Carga de rotura

La carga de rotura se determina de acuerdo con el método de ensayo descrito en el apartado 5.5 de la
Norma UNE-EN 13748-2:2005.

Las baldosas cumpliran los valores indicados en el cuadro adjunto, de acuerdo con la clase resistente
por carga de rotura. Deberan satisfacer como minimo los requisitos de la clase 70 (marcado 7T).

CARGA DE ROTURA SEGUN CLASES

Carga de rotura Carga indiwvidunal
Clase | Marcado media (kN) de rotura (kN)

30 3T (*) 3,0 2,4

5 4T 4,5 3,6
70 TT 7,0 5,6
110 11T 11,0 8,8
140 14T 14,0 11,2
250 25T 25,0 20,0
300 30T 30,0 z4,0

(*)En el caso de baldosas de longitud superior a 600 mm y clase 3T, sélo estan recomendadas para su uso sobre una base rigida.
Resistencia a flexion

La resistencia a flexion se determina de acuerdo con el método de ensayo descrito en el apartado 5.5
de la Norma UNE-EN 13748-2:2005.

Las baldosas cumpliran los valores indicados en el cuadro adjunto, de acuerdo con la clase resistente
a flexion declarada por el fabricante. Deberan satisfacer como minimo los requisitos indicados para la clase
3 (marcado UT).
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RESISTENCIA A FLEXION SEGUN MARCADO

Resistencia a flexién | Resistencia a flexion
Marcado . P
media (MPa) minima (MPa)
ST 3,5 2,8
TT 4,0 3,2
uT 5,0 4,0

Resistencia al desgaste por abrasion

La resistencia al desgaste por abrasion se determina de acuerdo con el método de ensayo de disco
ancho descrito en el apartado 5.6 de la Norma UNE-EN 13748-2:2005.

Las baldosas deberan cumplir, al menos, los requisitos de la clase 3, marcado H, detallados en el

siguiente cuadro:

RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASION SEGUN MARCADO

Marcado Valor individual (mm)
F Caracteristica no medida
= < 26
H = 23
I < 20

Resistencia climatica

La resistencia climéatica se determina mediante el ensayo descrito en el apartado 5.8 de la Norma UNE-
EN 13748-2:2005.

Las baldosas deberan cumplir, al menos, los requisitos de la clase B, detallados en el cuadro adjunto y
el valor medio de la absorcién de agua a través de la cara vista no sera mayor de cero coma cuatro gramos

por centimetro cuadrado (0,4 g/cm2).

RESISTENCIA CLIMATICA SEGUN CLASES

Clase Valor individual (mm)

E = & % como media

Resistencia al impacto.

La resistencia al impacto se determina mediante el ensayo descrito en el anexo C de la norma UNE-EN
127748-2:2006.




EXCMO. AYTO. DE TOLEDO

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE ZONAS PEATONALES:

EN LA MANZANA FORMADA POR LAS CALLES RiO BOLADIEZ, RIO CASCAJOSO, RiO MESA Y ZONAS VERDES
PERIMETRALES ENTRE RIO BOLADIEZ Y RiO MESA. STA. M2. DE BENQUERENCIA (TOLEDO)

PLIEGO

La altura de caida H, para la que aparece la primera fisura en la baldosa no debe ser inferior a cero

coma seis metros (0,6 m).

A efectos de cumplimiento de este requisito, se define fisura como una hendidura localizada en la cara

vista con una profundidad igual o superior a cuatro milimetros (= 4 mm).
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento.

La resistencia al deslizamiento/resbalamiento se determina de acuerdo con el método del péndulo de
friccion descrito en el apartado 5.7 de la Norma UNE-EN 13748-2:2005.

Aunque las caras vistas de las baldosas no hayan sido pulidas se declarara siempre el indice USRV,

exigiéndose un valor igual o superior a cuarenta y cinco (= 45).

En condiciones normales de uso, las baldosas de terrazo para uso exterior deberan mantener la

resistencia al deslizamiento/resbalamiento durante toda su vida Util.

Caracteristicas superficiales y aspectos visuales.

Las baldosas cumplirdn lo establecido en la norma UNE-EN 13748-2:2005. Su comprobacién se

realizara segun se establece en dicha norma.

En condiciones de luz natural y ambiente seco, a una distancia de dos metros (2 m), no deben ser

visibles proyecciones, depresiones, exfoliaciones ni grietas.

Pueden existir ligeras variaciones en la consistencia del color entre diferentes lotes de baldosas
causadas por variaciones inevitables en el tono y propiedades del cemento y aridos, o por el proceso o

momento de fabricacion.
Mortero de cemento
Salvo especificacion en contrario, se utilizara mortero hidraulico con cuatrocientos kilogramos (400

kg/m3) de cemento por metro cubico (M-400).

3.9.3.- EJECUCION DE LAS OBRAS

Sobre la base de hormigén se extendera una capa del mortero especificado, con un espesor de dos a
cinco centimetros (2-5 cm), y solo el necesario para compensar las irregularidades de la superficie de la

base de hormigdn.

El solado se hard por soladores de oficio. Sobre la capa de asiento de mortero se colocaran a mano las
baldosas, golpeandolas para reducir al mé&ximo las juntas y para hincarlas en el mortero hasta conseguir la

rasante prevista en los planos para la cara de huella.
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Asentadas las baldosas, se macearan con pisones de madera, hasta que queden perfectamente
enrasadas. Se corregira la posicion de las que queden fuera de las tolerancias establecidas o presenten
cejillas, extrayendo la baldosa y rectificando el espesor de la capa de asiento de mortero si fuera preciso.

Las baldosas que hayan de ir colocadas en los remates del solado deberan cortarse con cuidado para

gue las juntas resulten de espesor minimo.
Las juntas no excederan de dos milimetros (2 mm).

Una vez asentadas y enrasadas las baldosas se procedera a regarlas y a continuaciéon se rellenaran

las juntas con lechada de cemento. Antes del endurecimiento de la lechada se eliminara la parte sobrante.

La lechada de cemento se compondra de seiscientos kilogramos de cemento por metro cubico (600
kg/m3) y de arena.

El pavimento terminado no debera presentar irregularidades superiores a cinco milimetros (5 mm)

medidas con regla de tres metros (3 m).

3.9.4.- MEDICION Y ABONO

Las aceras y pavimentos de baldosas se mediran y abonaran por metro cuadrado (m?) ejecutados. En
el precio estaran incluidos la base de hormigén, la capa de mortero de asiento, la lechada de cemento y

todas las operaciones necesarias hasta la correcta terminacion de la unidad de obra.

3.10.- ADOQUINADOS SOBRE ARENA

3.10.1.- DEFINICION

Se definen como adoquinados sobre arena los pavimentos ejecutados con adoquines colocados sobre

arena.

3.10.2.- MATERIALES
Adoquines prefabricados de hormigoén

Reguisitos dimensionales

Generalidades

Los adoquines cumplirdn lo establecido en las normas UNE-EN 1338:2004 y UNE 127338:2007. Su

comprobacion se realizard segun se establece en dichas normas.

Las dimensiones verticales u horizontales de las aristas descritas como a escuadra (biselada o

redondeada) no deben superar los dos milimetros (2 mm).




EXCMO. AYTO. DE TOLEDO

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE ZONAS PEATONALES:

EN LA MANZANA FORMADA POR LAS CALLES RiO BOLADIEZ, RIO CASCAJOSO, RiO MESA Y ZONAS VERDES
PERIMETRALES ENTRE RIO BOLADIEZ Y RiO MESA. STA. M2. DE BENQUERENCIA (TOLEDO)

PLIEGO

Las aristas biseladas que excedan de dos milimetros (2 mm) deben considerarse como achaflanadas y
ser declaradas por el fabricante.

En el caso de adoquines doble capa, la capa vista debera tener como minimo cuatro milimetros (4 mm)
de espesor.

Forma y dimensiones
Las dimensiones nominales deberan ser declaradas por el fabricante.

Cuando se fabriquen los adoquines con elementos espaciadores, caras laterales con conicidad

perimetral o achaflanadas y perfilados, el fabricante declarara sus dimensiones nominales.

Las tolerancias admisibles sobre las dimensiones nominales declaradas por el fabricante son las
indicadas en el siguiente cuadro:

TOLERANCIAS DIMENSIONALES DE LOS ADOQUINES (mm) (*)

Los adoquines deberan cumplir, al menos, los requisitos del marcado H, detallados en el siguiente
cuadro:

RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASION

Marcado Regquisito
F 2in medicidin de esta caracteristica
H = 23 mm
I =< 20 mm

Resistencia climatica

La resistencia climatica se determina mediante el ensayo descrito en el anexo E de la Norma UNE-EN
1338:2004 para la absorcion de agua.

Los adoquines deberan cumplir, al menos, los requisitos del marcado B, detallados en el siguiente

cuadro:
Espesor del adoguin | Longitud | Anchura | Espesor i
RESISTENCIA CLIMATICA
<100 gt T2 13
=100 3 3 4 Clase Absorcién de agua
(% en masa)
(*) La diferencia maxima entre dos medidas del espesor de un mismo adoquin no sera superior a 3 mm. I o .
E = & como media

En el caso de adoquines no rectangulares, el fabricante debe declarar las tolerancias de las restantes
dimensiones.

Caracteristicas fisicas y mecanicas

Generalidades

Los adoquines deben cumplir los siguientes requisitos cuando sean declarados conformes para su uso
por el fabricante.

Resistencia a rotura
La resistencia a rotura se determina de acuerdo con el anexo F de la Norma UNE-EN 1338:2004.

La resistencia caracteristica a rotura T no debe ser inferior a tres coma seis megapascales (3,6MPa).
Ningun valor individual debe ser inferior a dos coma nueve megapascales (2,9MPa), ni tener carga de
rotura inferior a doscientos cincuenta Newtons por milimetro (250N/mm) de la longitud de rotura.

Resistencia al desgaste por abrasion

La resistencia al desgaste por abrasion se determina de acuerdo con el método de ensayo de disco
ancho descrito en el anexo G de la Norma UNE-EN 1338:2004.
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Resistencia al deslizamiento / resbalamiento

La resistencia al deslizamiento/resbalamiento se determina de acuerdo con el método del péndulo de
friccion descrito en el anexo | de la Norma UNE-EN 1338:2004.

Aunque las caras vistas de los adoquines no hayan sido pulidas se declarara siempre el indice USRV,

exigiéndose un valor igual o superior a cuarenta y cinco (45).

En condiciones normales de uso, los adoquines de hormigén deberdn mantener la resistencia al
deslizamiento/resbalamiento durante toda su vida util.

Aspectos visuales

Los adoquines cumplirdn lo establecido por la norma UNE-EN 1338:2004. Su comprobacion se

realizara segun se establece en dicha norma.
Apariencia
La cara vista de los adoquines no tendra defectos tales como grietas o exfoliaciones.

En el caso de los adoquines doble capa no existirdn delaminaciones entre las capas.
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Textura

En el caso de adoquines fabricados con texturas superficiales especiales, dicha textura sera descrita
por el fabricante. La conformidad sera establecida si no hay diferencias significativas en la textura respecto

a cualquier muestra facilitada por el Contratista y aprobada por el Director de las Obras.
Color
Segun el criterio del fabricante, puede colorearse la capa vista o toda la unidad.

La conformidad sera establecida si no hay diferencias significativas en el color respecto a cualquier

muestra facilitada por el Contratista y aprobada por el Director de las Obras.
Arena
La arena para la cama de asiento de los adoquines debera ser limpia. No mas de un quince por ciento

(15%) en peso quedara retenido en el tamiz 2,5 UNE.

3.10.3.- EJECUCION DE LAS OBRAS

La ejecucion de la base del firme se llevarA a cabo segin lo establecido en los articulos

correspondientes de este Pliego.

Sobre la base debidamente compactada y con las rasantes indicadas en los planos, se procedera a la
extension de una capa de arena de cuatro centimetros (4 cm) de espesor en estado semiseco, que servira

como cama de asiento al adoquin.

Sobre esta cama de arena se colocan los adoquines, de tal manera que el operario pise siempre sobre
las piezas ya colocadas. Los adoquines se colocan a tope, con juntas de espesor inferior a ocho milimetros
(8 mm).

Se prestara especial atencion a los limites de confinamiento y no se colocaran piezas cortadas de area
inferior a la mitad de un adoquin completo. Si fuera necesario se repartira el corte con el adoquin

inmediatamente anterior.
Una vez alineados, se apisonan por medio de bandeja vibrante.

A continuacion se extiende arena muy fina y seca, por medio de escobas, hasta rellenar los huecos de
separacion de adoquines. Se procede a un nuevo apisonado y se termina la colocaciéon con un dltimo
recebado que llene completamente los huecos.

Una vez terminada la colocacion se procedera a regar el pavimento.
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3.10.4.- TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA

Dispuestas referencias, niveladas hasta milimetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje y bordes
de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de diez metros (10 m), se comparara la superficie
acabada con la tedrica que pase por dichas referencias.

La superficie acabada no deberé diferir de la tedrica en méas de doce milimetros (12 mm).

La superficie acabada no debera variar en mas de cinco milimetros (5 mm) cuando se compruebe con
una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la calle, sobre todo en

las inmediaciones de las juntas.
Las zonas en gque no se cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la superficie,

deberan corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director de las obras.

3.10.5.- MEDICION Y ABONO

Los adoquinados sobre arena se abonaran por metros cuadrados (m2) de superficie de pavimento
ejecutado, medidos segun planos. El precio unitario comprende, ademas del suministro y colocacion de los
adoquines, la solera de hormigén, el lecho de arena y el recebado de las juntas, asi como todas las

operaciones necesarias para la correcta terminacion del pavimento.

3.11.- BOLARDOS

3.11.1.- DEFINICION

En esta unidad se define las caracteristicas y condiciones de montaje de los bolardos utilizados como

elemento de balizamiento y separacion de traficos peatonal y rodado.
3.11.2.- MATERIALES

Bolardos de hormigén prefabricado

Los bolardos de hormigon prefabricado seran de forma cilindrica o esférica con base empotrable,
acabado en color gris, fijado con tacos de expansion de acero, tornillos especiales y pasta quimica a una
base de hormigon HM-20/P/20/I. Se incluye en esta unidad la excavacion y hormigonado de la base de

apoyo.
Bolardos de fundicién

Los bolardos de fundicién serédn de forma cilindrica o esférica, acabado con pintura antioxidante de
color negro, fijado con tacos de expansion de acero, tornillos especiales y pasta quimica a una base de

hormigon HM-20/P/20/1. Se incluye en esta unidad la excavacién y hormigonado de la base de apoyo.
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3.11.3.- CONDICIONES DE EJECUCION
Del soporte.

Se comprobard que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacién esta

completamente terminada.
Fases de ejecucion.
Las fases de ejecucion seran las siguientes:
e Replanteo de alineaciones y niveles
e Excavacion
e Ejecucion de la base de hormigon
e Colocacion y fijacién de las piezas.
Condiciones de terminacion.
La fijacion serd adecuada y tendra buen aspecto.
Conservacién y mantenimiento.

Los bolardos acopiados en obra se protegerdn frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas
elevadas.

3.11.4.- MEDICION Y ABONO

Los bolardos se mediran por unidades (ud) realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto y

se abonaran al precio indicado en el Cuadro de Precios n° 1.

3.12.- BARANDILLAS DE ACERO

3.12.1.- DEFINICION
Se refiere esta unidad a las barandillas de acero para la proteccién de zonas verdes.
La ejecucion de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
o Replanteo y alineacion de los elementos que forman la barandilla

e Suministro de la barandilla

Ejecucion de los dados de anclaje

Montaje y colocacién de la barandilla

Limpieza y recogida de tierras y restos de obra.
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e Pintura de la barandilla

La barandilla estard compuesta por redondos de acero de 16 mm de diametro formando nudos, con

barrotes verticales soldados a una pletina corrida inferior, de una altura libre de 0,8 m, terminado en oxirén.

La fijacién de la barandilla se realizara mediante el embebido de los pies en dados de hormigén de
0,20x0,20x0,20 m.

3.12.2.- EJECUCION

A excepcion de aquellas partes de los postes que queden empotradas las demas superficies de las

barandillas se suministraran provistas con las capas de aplicacion en taller del sistema de proteccion.

Una vez instalada la barandilla y antes de su fijacion definitiva, se procedera a una minuciosa
alineacion de la misma y aprobacion del replanteo por la D.O.

El hueco de los cajetines se rellenarda con mortero de cemento. Alrededor de los postes y placas de

sujecion, se formara una junta de masilla bituminosa de dos por tres (2 x 3) cm.

La barandilla ir4 pintada en el color tipo oxirén.

3.12.3.- MEDICION Y ABONO

La barandilla se medira en metros lineales (ml) totalmente colocada y rematada. El precio incluye la
barandilla y su colocacion, el material para recibido de los apoyos, el sistema de pintado de la barandilla y

su mantenimiento hasta recepcién de la obra.

Se abonara segun los precios correspondientes del Cuadro de Precios n° 1.

3.13.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS

Se define como seguridad y salud en las obras a las medidas y precauciones que el Contratista esta
obligado a realizar y adoptar durante la ejecucién de las obras para prevencion de riesgos, accidentes y
enfermedades profesionales, asi como los derivados de los trabajos de reparacién, conservacion,
entretenimiento y las instalaciones preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores. Dentro de la

Seguridad y Salud en las obras se incluye la sefializacién de obra.

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre en el presente Proyecto, el Contratista,
elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la
obra.

La valoracion de ese Plan no excedera del Presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y Salud
anejo a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso estd comprendido en el

porcentaje de costes indirectos que forman parte de los precios del Proyecto.
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El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizara de acuerdo
con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o en su caso en el Plan de Seguridad y
Salud aprobado por la Administracion y que se considera Documento del Contrato a dichos efectos.

3.14.- OTRAS UNIDADES DE OBRA

El resto de unidades de obra no descritas especificamente en este Pliego y con precio incluido en el
Cuadro de Precios N° 1 se abonaran al precio de referencia, aplicando la medicién de unidades real y
totalmente ejecutadas definidas en el epigrafe correspondiente. Cada precio incluye tanto los materiales y

mano de obra como los medios auxiliares necesarios para la completa ejecucion y acabado de la unidad.

Se atendera a los articulos correspondientes del PG3 y de la normativa indicada en el Capitulo 1 del
presente PPTP, asi como a las buenas practicas constructivas.

3.15.- OBRAS SIN PRECIO DE UNIDAD

Las obras que no tienen precio por unidad, se abonaran por las diferentes unidades que las componen,

con arreglo a lo especificado en este Pliego para cada una de ellas.

3.16.- LIMPIEZA' Y TERMINACION DE LAS OBRAS

Una vez terminada la obra, y antes de su recepcién provisional, se procedera a su limpieza general,
retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes y
edificios que no sean precisos para la conservacion durante el plazo de garantia. Esta limpieza se
extendera a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar en situacién analoga a
como se encontraban antes del inicio de la obra o similar a su entorno.

3.17.- PARTIDAS ALZADAS
En el presente Proyecto se definen las siguientes partidas alzadas:
A. De abono integro
e Partida alzada de abono integro para limpieza y terminacion de las obras.
e Partida alzada de abono integro para control de calidad en la ejecucion de las obras.

B. A justificar (se justificardn en unidades de proyecto, que deberan cumplir los citados articulos de

este pliego):

e Partida Alzada a justificar para servicios afectados no detectados en fase de proyecto e im-

previstos.
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3.18.- DISPOSICIONES FINALES

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos o viceversa, habra de ser

ejecutado como si estuviese expuesto por ambos documentos.

En caso de contraindicacion entre los Planos y el Pliego de Prescripciones, prevalecera lo escrito en

este ultimo.

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones, o las descripciones erréneas de los detalles de la
obra que sean indispensables para llevar a cabo el espiritu e intencién expuestos en los Planos y Pliego de
Prescripciones, o que en su uso y costumbre deben ser realizados, no solo no exime al Contratista de la
obligacion de ejecutar estos detalles de obra omitidos o errbneamente descritos, sino que, por el contrario,
deberan ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y

Pliego de Prescripciones.

Toledo, mayo de 2018.

El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo.: D Luis Miguel Jumela Romero
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