
 
 

1 

 

LA JUNTA DE CONTRATACION en sesión ordinaria de fecha  4 de Octubre de 2018, ha 
adoptado entre otros el siguiente acuerdo: 
 
3.- APERTURA ACTO PRIVADO DE SOBRES B (Criterios dependientes de juicio de valor) 
EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA 
RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE LA “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y MEJORA AMBIENTAL DE VARIAS CALLES Y 
BARRIOS DE TOLEDO. 4 LOTES”.  Exp. Obras 9/18. 
DATOS DEL EXPEDIENTE: 

AUTORIZACIÓN DEL CONTRATO E INICIO DEL EXPEDIENTE: Acuerdo de la Junta de 

Gobierno de 7 de Septiembre de 2018. 

UNIDAD GESTORA: SERVICIO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS. 

PROCEDIMIENTO: ABIERTO SIMPLIFICADO. 

TRAMITACIÓN: ORDINARIA. 

PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN (IVA incluido):  

Lote 1: Acondicionamiento de aceras y mejora ambiental de varias calles en el entorno de la 

Avenida de la Reconquista: 231.789,71 €. 

Lote 2: Acondicionamiento y mejora de aceras en el barrio de Santa Bárbara: 210.881,21 € 

Lote 3: Acondicionamiento y mejora de aceras en el barrio de Palomarejos: 92.786,84 € 

Lote 4: Acondicionamiento de aceras y mejora ambiental del Paseo Peatonal Don Vicente, 

en el Barrio de Santa Bárbara: 369.603,14 € 

VALOR ESTIMADO TOTAL: 747.984,21 € 

TIPO DE LICITACIÓN:   A la baja respecto del presupuesto máximo de licitación. 

PLAZO DE EJECUCION: Conforme al apartado nº 8 del cuadro de características del PCAP. 

CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA: NO 

CONVOCATORIA LICITACIÓN: 13 de Septiembre de 2018 en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público. 
CONCLUSIÓN PLAZO PRESENTACIÓN PROPOSICIONES: Hasta el 3 de octubre de 2018. 
PROPOSICIONES FORMULADAS: ONCE (11). 
SOBRES OBJETO DE APERTURA: Sobre B. 

Tiene este acto por objeto proceder a la apertura de los sobres B “Referencias técnicas” que 
contienen la documentación relativa a los criterios de valoración ponderables mediante juicio 
de valor.  
 

Se procede a la apertura del mencionado sobre B, y se acuerda remitir la mencionada 
documentación a informe de los Servicios Técnicos competentes, de acuerdo a lo previsto en 
el artículo 159, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), 
a fin de valorar los distintos criterios de adjudicación no cuantificables automáticamente, 
previstos en el PCAP, con pronunciamiento expreso de no haberse desvelado en el sobre B, 
aspectos que por ser evaluables automáticamente deben incluirse en el sobre A, haciendo la 
advertencia de que la apertura de proposiciones económicas deberá efectuarse en el 
plazo máximo de SIETE (7) DIAS NATURALES. 
 
Todo ello, con el siguiente resultado: 

LOTE I: Acondicionamiento de aceras y mejora ambiental de varias calles en el entorno de la 
Avenida de la Reconquista. 
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Nº REGISTRO  LICITADOR DESCRIPCIÓN DEL SOBRE 

1 26283 CONSTRUCCIONES 

ANTOLIN Gª LOZOYA 

 Justificación documental y 
estudio del proyecto 

 Cronograma 

 Soluciones afecciones al tráfico y 
accesibilidad. 

 Aspectos medioambientales 

2 26302 GESTION Y EJECUCIÓN DE 

OBRA CIVIL, S.A. 

 Justificación documental y 
estudio del proyecto 

 Cronograma 

 Soluciones afecciones al tráfico y 
accesibilidad. 

 Aspectos medioambientales 

3 26310 ENTORNO OBRAS Y 

SERVICIOS, S.L. 

 Justificación documental y 
estudio del proyecto 

 Cronograma 

 Soluciones afecciones al tráfico y 
accesibilidad. 

 Aspectos medioambientales 

 

LOTE II: Acondicionamiento y mejora de aceras en el barrio de Santa Bárbara. 

Nº REGISTRO  LICITADOR DESCRIPCIÓN DEL SOBRE 

1 26283 CONSTRUCCIONES 

ANTOLIN Gª LOZOYA 

 Justificación documental y 
estudio del proyecto 

 Cronograma 

 Soluciones afecciones al tráfico y 
accesibilidad. 

 Aspectos medioambientales 

2 26310 ENTORNO OBRAS Y 

SERVICIOS, S.L.  

 Justificación documental y 
estudio del proyecto 

 Cronograma 

 Soluciones afecciones al tráfico y 
accesibilidad. 

 Aspectos medioambientales 

4 26312 CIMASA, S.L.  Justificación documental y 
estudio del proyecto 

 Cronograma 

 Soluciones afecciones al tráfico y 
accesibilidad. 

 Aspectos medioambientales 

5 26323 ANTONIO MIGUEL ALONSO E 

HIJOS, S.L. 

 Justificación documental y 
estudio del proyecto 

 Cronograma 

 Soluciones afecciones al tráfico y 
accesibilidad. 

 Aspectos medioambientales 

6 26328 GOSADEX, S.L.  Justificación documental y 
estudio del proyecto 

 Cronograma 

 Soluciones afecciones al tráfico y 
accesibilidad. 

 Aspectos medioambientales 
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LOTE III: Acondicionamiento y mejora de aceras en el barrio de Palomarejos. 

Nº REGISTRO  LICITADOR DESCRIPCIÓN DEL SOBRE 

1 26283 CONSTRUCCIONES 

ANTOLIN Gª LOZOYA. 

 Justificación documental y 
estudio del proyecto 

 Cronograma 

 Soluciones afecciones al tráfico y 
accesibilidad. 

 Aspectos medioambientales 

2 26310 ENTORNO OBRAS Y 

SERVICIOS, S.L. 

 Justificación documental y 
estudio del proyecto 

 Cronograma 

 Soluciones afecciones al tráfico y 
accesibilidad. 

 Aspectos medioambientales 

3 26323 ANTONIO MIGUEL ALONSO E 

HIJOS, S.L. 

 Justificación documental y 
estudio del proyecto 

 Cronograma 

 Soluciones afecciones al tráfico y 
accesibilidad. 

 Aspectos medioambientales 

4 26329 GOSADEX, S.L.   Justificación documental y 
estudio del proyecto 

 Cronograma 

 Soluciones afecciones al tráfico y 
accesibilidad. 

 Aspectos medioambientales 

 

LOTE IV: Acondicionamiento de aceras y mejora ambiental del Paseo Peatonal Don Vicente, en 
el Barrio de Santa Bárbara, 

Nº REGISTRO  LICITADOR DESCRIPCIÓN DEL SOBRE 

1 26255 BECSA, S.A.U.  Justificación documental y 
estudio del proyecto 

 Cronograma 

 Soluciones afecciones al tráfico y 
accesibilidad. 

 Aspectos medioambientales 

2 26264 GRUPO RAGA, S.A.  Justificación documental y 
estudio del proyecto 

 Cronograma 

 Soluciones afecciones al tráfico y 
accesibilidad. 

 Aspectos medioambientales 

3 26283 CONSTRUCCIONES 

ANTOLIN GARCIA LOZOYA 

SA  

 Justificación documental y 
estudio del proyecto 

 Cronograma 

 Soluciones afecciones al tráfico y 
accesibilidad. 

 Aspectos medioambientales 

4 26303 GESTION Y EJECUCION DE 

OBRA CIVIL, S.A. 

 Justificación documental y 
estudio del proyecto 

 Cronograma 

 Soluciones afecciones al tráfico y 
accesibilidad. 
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 Aspectos medioambientales 

5 26310 ENTORNO OBRAS Y 

SERVICIOS, S.L. 

 Justificación documental y 
estudio del proyecto 

 Cronograma 

 Soluciones afecciones al tráfico y 
accesibilidad. 

 Aspectos medioambientales 

6 26314 CIMASA, S.L.  Justificación documental y 
estudio del proyecto 

 Cronograma 

 Soluciones afecciones al tráfico y 
accesibilidad. 

 Aspectos medioambientales 

 

 
 

 
 
 

CERTIFICO Y PASE A LA UNIDAD GESTORA DEL EXPEDIENTE 
FDO.: SECRETARIO DE LA JUNTA DE CONTRATACIÓN, 
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